КОНТРАКТ №_______
на выполнение работ по подключению пароконвектомата в здании для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2026 году

ИКЗ 262780113639878010100100080000000244

Санкт-Петербург								 ___ _________ 2026г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 50 Василеостровского района), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Мисник М.А, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Расчетом цены Контракта (Приложение № 1 к Контракту) и Техническим заданием (Описание объекта закупки) (Приложение № 2 к Контракту), по заданию Заказчика выполнить работы по подключению пароконвектомата в здании для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2026 году (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить оплату работ Подрядчика на условиях и в сроки, предусмотренные Контрактом и согласно Расчету цены Контракта.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода, действующим законодательством.

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. По выполнении Подрядчиком Работ осуществить приемку их результата по акту сдачи-приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном Контрактом и Техническим заданием.
2.1.2. Оплатить надлежаще выполненные Работы на условиях Контракта.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативную деятельность.
2.2.2. Отказаться от принятия результата Работ, не соответствующего требованиям Контракта и Технического задания, или потребовать устранения недостатков в разумные сроки.
2.2.3. Требовать надлежащего выполнения Контракта.
2.2.4. В соответствии с пунктом 8.6 Контракта требовать заключения соглашения о расторжении Контракта либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков, либо расторгнуть Контракт в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы собственными силами с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки в соответствии с Техническим заданием.
2.3.2. Выполнить Работы с соблюдением норм безопасности, установленных действующим законодательством. Обеспечивать в период выполнения Работ соблюдение необходимых требований, правил и норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 
2.3.3. При выполнении Работ соблюдать требования действующего законодательства в сфере выполнения Работ, являющихся предметом настоящего Контракта.
2.3.4. Обеспечивать Заказчику возможность проверять ход и качество выполняемых Работ. 
2.3.5. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, а также в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки за счет собственных средств.
2.3.6. В течение 5 календарных дней после завершения выполнения Работ представить Заказчику счет, акт сдачи-приемки выполнения Работ, подписанные Подрядчиком.
2.3.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения Работ в срок.
2.3.8. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в результате выполнения работ.
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты Работ), авансирование
3.1. Цена Контракта составляет ___________ рублей ________ копеек (______), в том числе НДС ___________ рублей ________ копеек (______) / НДС не облагается, в соответствии с Расчетом цены Контракта.
Стоимость Работ по Контракту не зависит от фактического количества дней подачи теплоносителя и является среднегодовой.
В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
3.3. Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по безналичному расчету.
3.4. Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.
3.5. Сроки и порядок оплаты выполненных Работ: 
[bookmark: _Hlk119241458]Оплата надлежаще выполненных Работ производится Заказчиком в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. 
3.6. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются: счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Сторонами.
3.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения Работ по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату выполненных по Контракту Работ с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации и Контрактом порядке размера неустойки.
Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Место, сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Местом выполнения Работ является: 
- г.  Санкт-Петербург, улица Гаванская, дом 37, литера А, помещение 17-Н.
4.2. Условия и сроки выполнения работ:
4.2.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Контракта, но не ранее 16.07.2026 года. 
После подписания контракта Заказчик, Подрядчик и ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» подписывают акт передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней со дня заключения Контракта. 
4.2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.
4.2.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
4.2.4. Окончание выполнения работ – не позднее 22.08.2026. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».
4.2.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.

5. Порядок и сроки приемки выполненных Работ в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
5.1. Сдача и приемка выполненных Работ производится ответственными представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
По факту выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчетные и финансовые документы: счет, счет-фактуру и акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, подписанный Подрядчиком.
5.2. Срок проведения проверки (экспертизы) выполнения Работ, подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, устанавливается в течение 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Заказчику.
5.3. После проведения проверки (экспертизы) выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ. 
5.4. В случае невыполнения или некачественного выполнения Подрядчиком Работ, Заказчик сообщает ему об этом в трехдневный срок после обнаружения недостатков для принятия необходимых мер. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком. 
5.5. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 
При приемке выполненных Работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных Работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке выполненных Работ или в течение заявленного гарантийного срока на выполненные Работы, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P67]6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены Контракта (за исключением случая, указанного в пункте 6.8 Контракта).
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
6.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.14. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.15. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Гарантия качества Работ
7.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 (двенадцати) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
7.3. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
7.4. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
[bookmark: _Hlk151475764]8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2026 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.
8.2. Сроки выполнения Работ и/или отдельных этапов по настоящему Контракту могут определяться сторонами в Календарном плане, который с момента подписания становится Приложением к Контракту, являющемся неотъемлемой частью Контракта. 
8.3. Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Изменение существенных условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Закона.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий его исполнения.
8.5. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполненных Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. 
8.6. Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ.
[bookmark: _Hlk119229394]8.7.  При исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.
8.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.9. Контракт может быть расторгнут на основании:
8.9.1. письменного соглашения Сторон;
8.9.2. решения суда;
8.9.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.11. В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных Контрактом обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6 Контракта.
[bookmark: _Hlk119229429]8.12. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик передает такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом). 
8.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения Заказчиком экспертизы, предусмотренной частью 10 статьи 95 Закона). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk119229666]8.15. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.16. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.17. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: _Hlk119229685]8.18. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
2) дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
8.19. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.20. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.22. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.


9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Прочие условия
10.1. По вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии, или иным способом, позволяющим удостовериться в получении претензии другой Стороной.
10.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
10.5. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту
12.1. Приложение № 1 - Расчет цены Контракта;
12.2. Приложение № 2 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ).

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Полное наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 50 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА)

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 199406, Санкт-Петербург, УЛ НАЛИЧНАЯ, Д. 21/ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 15-Н
Почтовый адрес: Российская Федерация, 199406, Санкт-Петербург, УЛ НАЛИЧНАЯ, Д. 21/ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 15-Н
Телефон: 7-812-3554523
Факс: 7-812-3554523
Email: vasdou050@yandex.ru
ИНН: 7801136398
ОГРН: 1027800550425
КПП: 780101001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 03224643400000007200
Наименование банка: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу,                                 г. Санкт-Петербург
Лицевой счет: 0491098
Корреспондентский счет: 30101810745374525104
БИК: 014030106

	
	

	Заведующий
	
	

	____________________ / М.А. Мисник/
	
	_______________________ / _________________ /

	Подписано ЭЦП
	
	Подписано ЭЦП




Приложение № 1
к Контракту от _______202__ г. № ____ 


РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на выполнение работ по подключению пароконвектомата в здании для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2026 году

	№ п/п
	Наименование Работы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена (руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	Выполнение работ по подключению пароконвектомата в здании для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2026 году
	ШТ
	1
	
	

	
	ИТОГО с НДС (или НДС не облагается):
	
	
	
	




	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 50 Василеостровского района)

	
	

	____________________ / М.А. Мисник/
	
	_______________________ / _________________ /

	Подписано ЭЦП
	
	Подписано ЭЦП
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Приложение № 2
к Контракту от _______202__ г. № ____ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

на выполнение работ по подключению пароконвектомата в здании для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2026 году


[bookmark: _Toc365539226]Раздел 1. Общие требования
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена Контракта.
1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения государственного контракта на выполнение работ по подключению пароконвектомата в здании для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2026 году.
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету закупки: ОКПД2-43.99.90.190.


2. Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1. Целями данной закупки является выполнение работ по подключению пароконвектомата в здании.


3. Форма, сроки и порядок приема выполнения работ
3.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
3.2. Основанием для приемки выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2.
3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.


4. Место, условия и сроки выполнения работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района»).
[bookmark: _Toc285715831]4.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, ул. Гаванская, дом 37, лит. А, пом. 17-Н.
4.3. Условия и сроки выполнения работ:
4.3.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Контракта, но не ранее 16.07.2026 года. 
После подписания контракта Заказчик, Подрядчик и ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» подписывают акт передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней со дня заключения Контракта. 
4.3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.
4.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
4.3.4. Окончание выполнения работ – не позднее 22.08.2026. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».
4.3.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.

5. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
5.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном сметами заказчика и Дефектной ведомостью, являющейся Приложением № 1 к настоящей технической документации. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническому заданию.


6. Требования к качеству и безопасности работ
Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.
6.1 Выполнение работ необходимо осуществлять в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами действующими на территории РФ в том числе: 
· Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;
· Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6.2. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и настоящей технической документации.


7. Требования к техническим характеристикам работ
7.1. Все применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям, указанным в приложениях к настоящей технической документации, иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. 
Если при выполнении работ предполагается использовать товары, в отношении которых в документации о закупке установлено указание на товарные знаки, то такое указание сопровождается словами «или эквивалент». Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в приложениях к настоящей технической документации.
7.2. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.
	7.3. Подрядчик обязан выполнять фотофиксацию объекта (до начала работ, в процессе и после завершения работ), и передать ее ответственным представителям Заказчика при приемке объекта в эксплуатацию.
7.4. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
7.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
7.6. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
7.7. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
7.8. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
7.9. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
7.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ответственного представителя Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
7.11. На период производства работ на объекте Подрядчик по письменному требованию должен предоставить представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» проект производства работ (ППР). ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных и т.п.) должен состоять из: календарного плана производства работ по виду работ, строительного генерального плана (при необходимости), технологической карты производства работ с приложением схемы операционного контроля качества, данных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико - экономическими показателями.


8. Требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
потребностям Заказчика (приемка работ)
8.1. По завершении работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» о готовности сдать результат выполненных работ.
8.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района», получивший уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных работ.
8.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района». При приемке работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
8.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
8.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
8.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
8.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.
8.8. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
8.9. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
9.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
[bookmark: _GoBack]9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 (Двенадцати) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
9.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
9.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.



10. Перечень приложений к технической документации, 
являющихся её неотъемлемой частью
	10.1. Приложение № 1 – Дефектная ведомость.
10.2. Приложение № 2 – Локальная смета.

Составил:Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Экономист 1 категории             Г.В. Александрова
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Руководитель организации:				Руководитель курирующего отдела:
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Приложение № 1 
к Технической документации

Дефектная ведомость
	

	на выполнение работ по подключению пароконвектомата в здании ГБДОУ №50 по адресу: СПб, ул. Гаванская, дом 37, лит. А, пом. 17-Н

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	ГЭСНм08-02-390-01
	100 м
	0,1
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V = 10/100

	
	
	Монтажные работы
	
	
	

	
	
	ГЭСНм08-02-399-02
	100 м
	0,0980392
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
V = (10/1,02)/100

	
	
	Монтажные работы
	
	
	

	
	
	ГЭСНм08-03-591-11
	100 шт
	0,01
	Розетка штепсельная: трехполюсная
V = 1/100

	
	
	Монтажные работы
	
	
	

	
	
	ГЭСНм08-03-599-09
	шт
	1
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (прим.)

	
	
	Монтажные работы
	
	
	

	
	
	ГЭСНм08-03-575-01
	шт
	3
	Прибор или аппарат

	
	
	Монтажные работы
	
	
	

	
	
	ГЭСНр65-01-008-01
	100 м
	0,015
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
V = 1,5/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН16-04-005-01
	100 м
	0,01
	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V = 1/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН16-04-006-01
	100 соединений
	0,03
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
V = 3/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН16-04-005-01
	100 м
	0,01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V = 1/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	


Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Инженер технического
надзора 1 категории                           В.Б. Клюев

	Составил: 




СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:				                                 Подрядчик: 



Приложение № 2
к Технической документации

Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	ГБДОУ №50 по адресу: СПб, ул. Гаванская, дом 37, лит. А, пом. 17-Н

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-02-01-01
	

	на выполнение работ по подключению пароконвектомата в здании ГБДОУ №50 по адресу: СПб, ул. Гаванская, дом 37, лит. А, пом. 17-Н

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	27,48
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	5,61
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,02
	тыс. руб.

	   строительных работ
	2,89
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	9,2896524
	чел.-ч

	   монтажных работ
	24,08
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,0258908
	чел.-ч

	   оборудования
	0,51
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=10/100
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,629
	
	
	
	
	965,2

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	1,629
	
	
	592,51
	
	965,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,53

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,06

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	532,14
	
	0,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,36

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,65664
	
	
	8,5
	
	5,58

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,02
	261,09
	1,24
	323,75
	
	6,48

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,0001
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	12,3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	990,15

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	19,3

	1.2
	20.2.05.04-0061
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	100 м
	1
	
	0,1
	
	
	8 487,09
	
	848,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	965,73

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	936,76

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	492,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 874,4
	
	3 287,44

	2
	ГЭСНм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
V=(10/1,02)/100
	100 м
	0,0980392
	
	0,0980392
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3686274
	
	
	
	
	215,95

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	3,76
	
	0,3686274
	
	
	585,81
	
	215,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0019608
	
	
	
	
	1,38

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0009804
	
	
	1 670,09
	
	1,64

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0009804
	
	
	804,92
	
	0,79

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0009804
	
	
	660,72
	
	0,65

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0009804
	
	
	599,22
	
	0,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,71

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	1,3068625
	5,87
	0,9
	5,28
	
	6,9

	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,55
	
	0,0539216
	37,71
	1,58
	59,58
	
	3,21

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,004902
	79,88
	1,52
	121,42
	
	0,6

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	230,33

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,32

	2.2
	[21.1.06.09-0177]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4мк-660
	1000 м
	0,102
	
	0,01
	179 929,47
	1,18
	212 316,77
	
	2 123,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,33

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	210,81

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	110,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	27 330,6
	
	2 679,47

	3
	ГЭСНм08-03-591-11
	Розетка штепсельная: трехполюсная
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5873
	
	
	
	
	362,43

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	58,73
	
	0,5873
	
	
	617,11
	
	362,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0016
	
	
	
	
	1,12

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	1 670,09
	
	1,34

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	804,92
	
	0,64

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	660,72
	
	0,53

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	599,22
	
	0,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,06

	
	[08.3.07.01-0052]
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,0096
	
	0,000096
	70 310,45
	0,75
	52 732,84
	
	5,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	370,48

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,25

	3.2
	[20.4.03.05-1029]
	Розетка открытого монтажа, стационарная, 32 А, 200/346-240/415 В, 3P+PE+N, IP44
	шт
	100
	
	1
	518,52
	0,91
	471,85
	
	471,85

	3.3
	прайс.
	Вилка кабельная 32А 3Р+РЕ+N IP44 переносная 380 IEK PSR02-032-5 IEK
М=550,29/1,22
	шт
	100
	
	1
	
	
	451,06
	
	451,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	363,55

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	352,64

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	185,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	183 869
	
	1 838,69

	4
	ГЭСНм08-03-599-09
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (прим.)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,56
	
	
	
	
	1 579,8

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,56
	
	2,56
	
	
	617,11
	
	1 579,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,98

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,018
	
	
	
	
	12,63

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,009
	
	0,009
	
	
	1 670,09
	
	15,03

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,009
	
	0,009
	
	
	804,92
	
	7,24

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,009
	
	0,009
	
	
	660,72
	
	5,95

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,009
	
	0,009
	
	
	599,22
	
	5,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,31

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0656
	
	0,0656
	
	
	8,5
	
	0,56

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1,33
	
	1,33
	5,87
	0,9
	5,28
	
	7,02

	
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	41,71
	1,24
	51,72
	
	2,12

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,1
	
	0,1
	79,88
	1,52
	121,42
	
	12,14

	
	[20.1.02.23-0082]
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	126,59

	
	[20.2.02.01-0019]
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,021
	
	0,021
	3 658,94
	1,34
	4 902,98
	
	102,96

	
	[20.5.04.09-0002]
	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	1 991,74
	1,28
	2 549,43
	
	104,53

	
	[24.3.01.01-0005]
	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
	кг
	0,124
	
	0,124
	196,41
	1,33
	261,23
	
	32,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 001,72

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	31,6

	4.2
	прайс.
	Корпус пластиковый навесной на 8 модулей IP41 ЩРН-П-8 
М=981,06/1,22
	шт
	1
	
	1
	
	
	804,15
	
	804,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 592,43

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 544,66

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	812,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 194,27
	
	5 194,27

	5
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,09
	
	
	
	
	1 906,87

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	3,09
	
	
	617,11
	
	1 906,87

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,23

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,06
	174,93
	1,07
	187,18
	
	11,23

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 918,1

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	38,14

	5.2
	[62.1.01.09-1139]
	Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	0,33333333
	
	1
	356,95
	1,16
	414,06
	
	414,06

	5.3
	прайс.
	Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 32А 30мА ВД1-63 АС(Электромеханическое) MDV10-4-032-030 IEK
М=2261,75/1,22
	шт
	0,33333333
	
	1
	
	
	1 853,89
	
	1 853,89

	5.4
	прайс.
	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С YNN10-69-8D-K07 IEK
М=131,81/1,22
	шт
	0,33333333
	
	1
	
	
	108,04
	
	108,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 906,87

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 849,66

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	972,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 384,8
	
	7 154,39

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Монтажные работы
	
	
	12 272,26

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	5 030,25

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	25,2

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	15,66

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	7 201,15

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	5 045,91

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	4 894,53

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 573,41

	
	
	Итого оборудование
	
	
	414,06

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Монтажные работы
	
	
	20 154,26

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	3 217,14

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	8,2349274

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0225608

	

	Раздел 2. Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	ГЭСНр65-01-008-01
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
V=1,5/100
	100 м
	0,015
	
	0,015
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7884
	
	
	
	
	419,54

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	52,56
	
	0,7884
	
	
	532,14
	
	419,54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,7

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0015
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,09

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,1
	
	0,0015
	
	
	532,14
	
	0,8

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0015
	
	
	660,72
	
	0,99

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	
	0,0015
	
	
	599,22
	
	0,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,81

	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	
	0,000018
	145 801,49
	1,07
	156 007,59
	
	2,81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	425,13

	6.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,04
	
	0,0006
	
	
	0
	
	0

	6.2
	[23.1.02.06-0036]
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм
	10 шт
	26,666666
	
	0,4
	264,09
	1,33
	351,24
	
	140,5

	6.3
	[24.3.02.02-0003]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	99,8
	
	1,497
	134
	1,26
	168,84
	
	252,75

	6.4
	[24.3.05.15-0101]
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	66,666666
	
	1
	53,78
	1,26
	67,76
	
	67,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	421,24

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	433,88

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	219,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	102 604
	
	1 539,06

	7
	ГЭСН16-04-005-01
	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=1/100
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,05484
	
	
	
	
	32,13

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	0,4
	0,05484
	
	
	585,81
	
	32,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,16

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00008
	
	
	
	
	0,05

	
	[91.10.09-011]
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	0,4
	0,00508
	14,13
	1,5
	21,2
	
	0,11

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,4
	0,00008
	
	
	660,72
	
	0,05

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	0,4
	0,00008
	
	
	599,22
	
	0,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,18

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	38,94

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	23,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 445
	
	94,45

	8
	ГЭСН16-04-006-01
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
V=3/100
	100 соединений
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,05382
	
	
	
	
	34,66

	
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	1,56
	1,15
	0,05382
	
	
	643,94
	
	34,66

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,62

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,45
	
	0,0735
	
	
	8,5
	
	0,62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,66

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	37,74

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	21,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 141
	
	94,23

	9
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=1/100
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,157665
	
	
	
	
	92,36

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	1,15
	0,157665
	
	
	585,81
	
	92,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,51

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00025
	
	
	
	
	0,15

	
	[91.10.09-011]
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,015875
	14,13
	1,5
	21,2
	
	0,34

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	
	
	660,72
	
	0,17

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	
	
	599,22
	
	0,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,91

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,00293
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,15

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,024828
	
	
	8,5
	
	0,21

	
	[01.7.15.07-0025]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,00167
	584,14
	1,24
	724,33
	
	1,21

	
	[01.7.15.12-0031]
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,0000317
	150 361,36
	0,91
	136 828,84
	
	4,34

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,93

	9.1
	[18.1.09.06-1070]
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	100
	
	1
	151,4
	1,43
	216,5
	
	216,5

	9.2
	[23.1.02.06-0032]
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм
	10 шт
	16,7
	
	0,167
	167,49
	1,33
	222,76
	
	37,2

	9.3
	[24.3.02.05-0090]
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм
	м
	102,5
	
	1,025
	48,12
	1,26
	60,63
	
	62,15

	9.4
	[24.3.05.07-0082]
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	100
	
	1
	49,71
	1,26
	62,63
	
	62,63

	9.5
	[24.3.05.15-0191]
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	100
	
	1
	5,03
	1,26
	6,34
	
	6,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,51

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	100,74

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	56,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	64 111
	
	641,11

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Сантехнические работы
	
	
	1 437,51

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	578,69

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,75

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,9

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	855,17

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	580,59

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	611,3

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	320,04

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Сантехнические работы
	
	
	2 368,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	1,054725

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00333

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	2 368,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	1 437,51

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	578,69

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,75

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,9

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	855,17

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	580,59

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	611,3

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	320,04

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	19 740,2

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	12 272,26

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 030,25

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	25,2

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	15,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	7 201,15

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	5 045,91

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	4 894,53

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 573,41

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	414,06

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	22 523,11

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	13 709,77

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 608,94

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26,95

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	17,56

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	8 056,32

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	5 626,5

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 505,83

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 893,45

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	414,06

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	3 217,14

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	9,2896524

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0258908

	
	
	НДС
	(22 523,11*22%) = 4 955,08
	22%
	4 955,08

	
	
	Итого
	
	
	27 478,19
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