ПРОЕКТ КОНТРАКТА

г. Санкт-Петербург  						                                            «____» __________ 2026 г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 99 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющего обязанности заведующего Корчма Валентины Сергеевны, действующего на основании Приказа Главы Администрации Выборгского района от 22.08.2023 № 2020-К, с одной стороны, и ______________,  именуемое  в  дальнейшем "Подрядчик",  в  лице   _________________,  действующего на  основании  _________,  с  другой  стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
	             1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту помещения по ПИБ № 41 в здании ГБДОУ детский сад №99 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 1, к. 3, лит. А (далее – Объект), в 2026 году.


1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой (Приложение №1), и графиком выполнения работ (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, описание товаров, используемых при выполнении работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дней с момента (с даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (даты) заключения контракта Сторонами.
2.2. Срок выполнения работ: 15 (пятнадцать) рабочих дней, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2 к контракту).
Время выполнения работ: с 8.00 до 18.00, кроме воскресных и праздничных дней, по согласованию с Заказчиком.
2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему контракту составляет __________ (_______________________________ рублей 00 копеек), в т.ч.   НДС ___% (при наличии) ___% -   _____________ рублей _______ копеек. НДС _____ (___________) рублей ____ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации.  [footnoteRef:1]  [1: Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.] 

3.2. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.
3.3. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.
3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.5. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполнения работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов.
3.6. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.8. Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код раздела 0701, код вида расходов 244, КОСГУ 225.
3.9. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 контракта.
4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ совместно с представителем технического надзора осуществить приемку их результата в течение 3 рабочих дней.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект, в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к контракту).
4.2.3. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
4.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования». 
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87
СП 118.133330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 128/пр;
СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;
СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;
СНиП 3.03.01-87, СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий; 
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
4.2.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
4.2.6. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.
4.2.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
4.2.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
4.2.9. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.
4.2.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта.
4.2.11. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов, в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.
4.2.12. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.
4.2.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.15. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ. 
4.2.15.1. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в срок, указанный в п.2.2 контракта.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.
4.2.16. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.2.17. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ.
4.2.18. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и направляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (по форме № КС-2);
Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами:
- исполнительную документацию на завершенные работы;
- журнал производства работ (учета выполненных работ);
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);
- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в смете);
              - Акт приема-передачи Оборудования  в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика) (при наличии оборудования в смете);
- при необходимости: гарантийные документы на Оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара;
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
4.2.19. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.20. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 
4.2.21. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ в случае привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности.
4.2.22. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.23. За свой счет оплачивать расходы (возмещать затраты по пользованию ресурсами Заказчика, предусмотренные п.2, 3 ст.747 Гражданского кодекса Российской Федерации) по потреблению электроэнергии и водоснабжению, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы. 
4.2.24. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальной сметы и описания объекта закупки. 
4.2.25. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.3.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 3 рабочих дней.
5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3.1. Для проведения приемки результатов выполненных работ Заказчик назначает своих сотрудников в количестве 5 человек, а также привлекает представителя технического надзора (далее – приемочная комиссия).
5.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ, передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к установленному оборудованию (при наличии оборудования в смете) и выполненным работам:
- акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- акты скрытых работ;
- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в смете);
- Акт приема-передачи Оборудования  в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика) (при наличии оборудования в смете);
- гарантийные документы на Оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара (при наличии оборудования в смете);
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
5.4. Приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения приемки выполненной работы приемочная комиссия оформляет заключение по результатам приемки, которое утверждается приемочной комиссией.
В случае если по результатам такой приемки выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения приемки результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, приемочной комиссией составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (мотивированном отказе), обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части.
5.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.2.-5.5 настоящего раздела.
5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного рекламационного акта.
5.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные р.10 контракта. 
5.12. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.13. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы).

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Прием выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями контракта и требованиями действующего законодательства РФ.
6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории РФ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, гарантию качества оборудования на срок, установленный производителем оборудования, но не менее 12 месяцев (при наличии оборудования в смете).
В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя (при наличии оборудования в смете).  
7.3. В случае если производителями или поставщиками оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в контракте, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (при наличии оборудования в смете).
7.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом.
Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют рекламационный акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
7.5. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от составления рекламационного акта в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика и направить Подрядчику копию рекламационного акта по почте заказным письмом по адресу, указанному в контракте.
7.6. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
7.7. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
7.8. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
7.9. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.
Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
8.3. Ответственность Подрядчика:
8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:
- За неявку для передачи Объекта в срок, указанный в п.2.1 контракта;
- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1, п. 2.2 контракта по вине Подрядчика;
- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
- За задержку конечного срока выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта.
8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), действующей на дату уплаты пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3.5 настоящего раздела) в размере 10% от цены Контракта (этапа) и составляет _________- (______________________) рублей 00 копеек, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей. 
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту. 
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
8.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. 
8.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
8.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 
8.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.
8.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту.
8.14. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.
8.15. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
9.3. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право расторгнуть Контракт без взаимных претензий друг к другу.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
10.1. Контракт вступает в силу с момента даты заключения (подписания) сторонами и действует по 31.12.2026 г.
10.2. Срок исполнения контракта: до 31.08.2026 года (включает в себя выполнение работ, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).
10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
10.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.8 ст. 95 Федерального закона №44.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам  экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие  основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
10.5.1. Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
10.5.2. Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ в течение 5 рабочих дней с момента (даты), указанной в п.2.1. контракта.
10.5.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дней после передачи Объекта по акту;
10.5.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
10.5.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
10.5.6. Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
10.5.7. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
10.5.8. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ).
10.5.9. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.7 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
10.8. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
10.9. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
10.9.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.10. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
10.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.12. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 
10.13. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
10.14. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.  
10.15. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.  
 10.16. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
     
11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам действующего законодательства РФ и внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками.
12.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон. 
12.4.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
12.5. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
12.6. Идентификационный код закупки (ИКЗ) 
12.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Локальная смета №1 на выполнение работ по ремонту помещения по ПИБ № 41 в здании ГБДОУ детский сад №99 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 1, к. 3, лит. А 
Приложение № 2 – График выполнения работ.

13. АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Место нахождения и почтовый адрес:
194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 22, корпус 3, литера А
ИНН 7802140527, КПП 780201001
л/с 0501167 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
БИК 014030106; ОГРН 1027801575515
тел.:(812) 409-85-93; факс: (812) 409-85-94
e-mail: d099@shko.la

Платежные реквизиты:
ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург 
БИК: 014030106
Казначейский счет: 03224643400000007200
Номер счета банка плательщика (получателя): 40102810945370000005

И.о. заведующего
___________________ В.С. Корчма
Подписано ЭЦП
	ПОДРЯДЧИК:
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Приложение №1
к Контракту №__________
от «____» __________ 2026 г.


	
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	
	
	Заказчик
	ГБДОУ детский сад № 99 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга

	
	
	И.о. заведующего                                                        В.С. Корчма

	"__"_______________2026 г.
	
	"__"_______________2026 г.

	




	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-1
	

	Выполнение работ по ремонту помещения по ПИБ № 41 в здании ГБДОУ детский сад №99 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 1, к. 3, лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	394,56
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	96,18
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,03
	тыс. руб.

	   строительных работ
	394,56
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	176,2052697
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,899664
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Потолки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности потолков от  красок: с земли и лесов (прим.)
Примечание: Очистка потолков от краски; V=7,56/100
	100 м2
	0,0756
	
	0,0756
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,94292
	
	
	
	
	942,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	942,9

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	942,9

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	848,61

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	433,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 434,39
	
	2 225,24

	2
	ГЭСН15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
V=7,56/100
	100 м2
	0,0756
	
	0,0756
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4938192
	
	
	
	
	294,62

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00189
	
	
	
	
	1,06

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	296,96

	2.1
	[14.4.01.02-0012]
З
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	0,77868
	68,29
	1,64
	112
	
	87,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	295,68

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	266,11

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	123,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 230,56
	
	773,43

	3
	ГЭСНр61-01-001-10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
Примечание: До 5 мм; V=7,56/100
	100 м2
	0,0756
	
	0,0756
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> ()
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,175956
	
	
	
	
	1 668,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,074844
	
	
	
	
	39,89

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 714,2

	3.1
	[04.3.02.05-0004]
З
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,4535
	
	0,0342846
	12 024,05
	1,52
	18 276,56
	
	626,6

	3.2
	[14.3.01.03-0001]
З
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	0,77868
	65,84
	1,29
	84,93
	
	66,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 708,44

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	1 520,51

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	751,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	61 893,52
	
	4 679,15

	4
	ГЭСНр61-01-001-10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
Примечание: До 3 мм; V=7,56/100
	100 м2
	0,0756
	
	0,0756
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,175956
	
	
	
	
	1 668,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,074844
	
	
	
	
	39,89

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 714,2

	4.1
	04.3.02.09-3278
З
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	кг
	272,1
	
	20,57076
	
	
	74,9
	
	1 540,75

	4.2
	[14.3.01.03-0001]
З
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	0,77868
	65,84
	1,29
	84,93
	
	66,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 708,44

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	1 520,51

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	751,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	73 985,45
	
	5 593,3

	5
	ГЭСН15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
V=7,56/100
	100 м2
	0,0756
	
	0,0756
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,338876
	
	
	
	
	745,14

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,91

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00945
	
	
	
	
	5,57

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,49

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	793,11

	5.1
	[14.3.02.01-0392]
З
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	52
	
	3,9312
	456,84
	1,84
	840,59
	
	3 304,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	750,71

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	675,64

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	312,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	67 274,47
	
	5 085,95

	6
	ГЭСН20-02-002-08
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
Примечание: Демонтаж; V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1736
	
	
	
	
	91,98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000161
	
	
	
	
	0,09

	
	01.7.17.09
Уд
	Сверла, буры
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	19.2.03.07
Уд
	Решетка вентиляционная пластмассовая
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,07

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	111,4

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	66,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 984
	
	269,84

	7
	ГЭСН20-02-002-08
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2852
	
	
	
	
	151,1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,14

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0002875
	
	
	
	
	0,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,46

	
	01.7.17.09
Уд
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	172,87

	7.1
	[19.2.03.07-0010]
З
	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х300 мм
	шт
	100
	
	1
	93,15
	1,13
	105,26
	
	105,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	151,27

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	164,73

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	92,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	53 544
	
	535,44

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Потолки
	
	
	11 523

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	5 562,84

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	13,09

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	86,67

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	5 860,4

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	5 649,51

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	5 107,51

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 531,84

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Потолки
	
	
	19 162,35

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	10,5863272

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,1614765

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Стены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
V=29,5/100
	100 м2
	0,295
	
	0,295
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,9185
	
	
	
	
	10 734,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10325
	
	
	
	
	54,7

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 889,59

	8.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	1,30095
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 789,29

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	9 710,36

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	4 855,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	86 288,58
	
	25 455,13

	9
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
V=29,5/100
	100 м2
	0,295
	
	0,295
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,7319
	
	
	
	
	3 266,99

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 266,99

	9.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	1,357
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 266,99

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	2 972,96

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	1 698,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 911,12
	
	7 938,78

	10
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=29,5/100
	100 м2
	0,295
	
	0,295
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5775125
	
	
	
	
	941,16

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,007375
	
	
	
	
	4,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	950,28

	10.1
	[14.4.01.02-0012]
З
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	3,0385
	68,29
	1,64
	112
	
	340,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	945,31

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	850,78

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	393,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 593,53
	
	2 535,09

	11
	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
V=29,5/100
	100 м2
	0,295
	
	0,295
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,01375
	
	
	
	
	22 233,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,81

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,531
	
	
	
	
	289,38

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 889,56

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 525,3

	11.1
	[08.1.02.17-0037]
З
	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	108
	
	31,86
	97,17
	1,07
	103,97
	
	3 312,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 522,93

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	20 270,64

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	9 380,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	205 048,2
	
	60 489,22

	12
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=29,5/100
	100 м2
	0,295
	
	0,295
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,101955
	
	
	
	
	22 283,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,22

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6084375
	
	
	
	
	326,96

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 681,5

	12.1
	[04.3.02.09-0102]
З
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,05
	
	0,01475
	37 800,3
	2,03
	76 734,61
	
	1 131,84

	12.2
	[06.2.01.02-0042]
З
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, 
	м2
	100
	
	29,5
	572,27
	1,4
	801,18
	
	23 634,81

	12.3
	[14.1.06.02-0011]
З
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,375
	
	0,110625
	36 038,35
	1,22
	43 966,79
	
	4 863,83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 610,77

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	20 349,69

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	9 417,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	278 234,1
	
	82 079,06

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Стены
	
	
	98 596,93

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	59 460,1

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	271,65

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	675,19

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	38 189,99

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	60 135,29

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	54 154,43

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	25 745,92

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Стены
	
	
	178 497,28

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	108,3436175

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,2500625

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Полы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	13
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
V=8/100
	100 м2
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,2992
	
	
	
	
	3 281,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0632
	
	
	
	
	33,48

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 318,56

	13.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,344
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 314,86

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	2 950,23

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	1 624,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	98 663,38
	
	7 893,07

	14
	ГЭСНр57-01-021-02
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
V=8/100
	100 м2
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1384
	
	
	
	
	562,61

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,55

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	685,16

	14.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,2
	
	0,256
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	562,61

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	500,72

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	275,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 269,5
	
	1 461,56

	15
	ГЭСН11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
V=8/100
	100 м2
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2356
	
	
	
	
	1 512,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	84,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,043
	
	
	
	
	24,46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 538,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 160,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 537,4

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 549,7

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	849,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	69 492
	
	5 559,36

	16
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=8/100
	100 м2
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2752
	
	
	
	
	1 618,64

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,127
	
	
	
	
	67,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 718,66

	16.1
	[04.3.01.09-0015]
З
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	2,04
	
	0,1632
	3 948,62
	1,39
	5 488,58
	
	895,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 685,93

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 699,42

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	931,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	65 566,25
	
	5 245,3

	17
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
Примечание: 300х300 прим.; V=8/100
	100 м2
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,55864
	
	
	
	
	15 512,48

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,66

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,173
	
	
	
	
	92,54

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,6

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 690,28

	17.1
	[06.2.05.03-0007]
З
	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, 
	м2
	102
	
	8,16
	945,92
	1,38
	1 305,37
	
	10 651,82

	17.2
	[11.2.04.05-0001]
З
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,01
	
	0,0008
	23 139,16
	2,24
	51 831,72
	
	41,47

	17.3
	[04.3.02.18-0140]
З
	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, натурального камня и керамогранита, класс C2TES1, В12,5, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	1,2
	
	0,096
	36 207,06
	1,52
	55 034,73
	
	5 283,33

	17.4
	[14.4.01.21-0314]
З
	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей
	кг
	20
	
	1,6
	1 284,05
	1,29
	1 656,42
	
	2 650,27

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 605,02

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	15 729,86

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	8 621,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	733 360
	
	58 668,8

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Полы
	
	
	44 095,54

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	22 488,05

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	233,12

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	217,77

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	21 156,6

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	22 705,82

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	22 429,93

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	12 302,62

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Полы
	
	
	78 828,09

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	41,50704

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,4062

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 4. Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	18
	ГЭСНр65-02-008-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1
	
	
	
	
	538,73

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0224
	
	
	
	
	11,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	551,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	550,6

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	479,02

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	242,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	127 319
	
	1 273,19

	19
	ГЭСН18-03-008-03
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,760495
	
	
	
	
	413,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,69

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,015125
	
	
	
	
	10,09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	462,27

	19.1
	[18.5.08.05-0022]
З
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	100 шт
	2
	
	0,02
	4 205,09
	1,04
	4 373,29
	
	87,47

	19.2
	18.5.10.06-2692
З
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт
	шт
	100
	
	1
	
	
	7 042,7
	
	7 042,7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	423,18

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	460,84

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	258,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	831 227
	
	8 312,27

	20
	ГЭСНр65-01-001-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
V=14/100
	100 м
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,9242
	
	
	
	
	2 009,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,007
	
	
	
	
	3,71

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 103,15

	20.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,19
	
	0,0266
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 012,94

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	1 751,26

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	885,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 857,86
	
	4 740,1

	21
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=14/100
	100 м
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,20731
	
	
	
	
	1 287,41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0035
	
	
	
	
	2,09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,43

	
	01.7.17.09
Уд
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	18.1.09.06
Уд
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	24.1.02.01
Уд
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	16,7
	
	2,338
	
	
	
	
	

	
	24.3.05.19
Уд
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 382,61

	21.1
	[24.3.02.05-0090]
З
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм
	м
	102,5
	
	14,35
	48,12
	1,3
	62,56
	
	897,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 289,5

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 404,27

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	789,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	31 955,64
	
	4 473,79

	22
	ГЭСН16-04-006-01
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
V=(6*2)/100
	100 соединений
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,21528
	
	
	
	
	138,02

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,5

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,02

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	150,3

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	84,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 127,42
	
	375,29

	23
	24.3.05.07-0113
	Переход (прим.) 20 мм
	шт
	2
	
	2
	
	
	168,21
	
	336,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	336,42

	24
	[18.1.09.06-0042]
	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	2
	
	2
	209,04
	1,41
	294,75
	
	589,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	589,5

	25
	24.3.05.07-0032
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	4
	
	4
	
	
	51,16
	
	204,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	204,64

	26
	ГЭСНр65-01-004-03
	Демонтаж: моек
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,986
	
	
	
	
	522,4

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,46

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0079
	
	
	
	
	4,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	527,05

	26.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,18
	
	0,0118
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	526,59

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	458,13

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	231,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	121 688
	
	1 216,88

	27
	ГЭСНр65-01-006-24
	Демонтаж монтаж Б/У  умывальников  (прим.)
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,12
	
	
	
	
	1 194,03

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014
	
	
	
	
	7,89

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	233,44

	
	18.2.01.05
Уд
	Умывальники
	компл
	100
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 439,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 201,92

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 237,98

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	625

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	330 274
	
	3 302,74

	28
	ГЭСНр65-01-006-02
	Смена: трапов диаметром свыше 50 до 100 мм
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,34
	
	
	
	
	1 317,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0112
	
	
	
	
	6,31

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 372,85

	28.1
	[18.2.06.10-0014]
З
	Трап  с горизонтальным отводом, круглый, диаметр условного прохода выпуска 100 мм, 
	шт
	100
	
	1
	1 708,93
	1,36
	2 324,14
	
	2 324,14

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 324,24

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 363,97

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	688,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	574 956
	
	5 749,56

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Сантехнические работы
	
	
	19 462,73

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	7 420,84

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	32,35

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	46,15

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	11 963,39

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	7 466,99

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	7 305,77

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 805,88

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 4. Сантехнические работы
	
	
	30 574,38

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	13,653285

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,081125

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 5. Электрика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	29
	ГЭСНр67-01-008-02
	Смена светильников: с люминесцентными лампами (прим.)
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,633
	
	
	
	
	974,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,42

	
	20.3.03.04
Уд
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	974,73

	29.1
	КА п
Д
	Светильник светодиодный накладной, мощность не менее 30 Вт, степень защиты не менее IP54, световой поток не менее 3000 Lm
	шт
	100
	
	1
	
	
	9 670,32
	
	9 670,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	974,68

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	886,96

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	467,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 199 986
	
	11 999,86

	30
	ГЭСНр67-01-009-02
	Смена: розеток
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482
	
	
	
	
	271,47

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	271,47

	30.1
	[20.4.03.06-1051]
З
	Розетка скрытого монтажа 
	шт
	100
	
	2
	200,93
	0,87
	174,81
	
	349,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	271,47

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	247,04

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	130,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	49 922
	
	998,44

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 5. Электрика
	
	
	11 266,14

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 245,73

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,05

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,42

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	10 019,94

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	1 246,15

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 134

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	598,16

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 5. Электрика
	
	
	12 998,3

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	2,115

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0008

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 6. Мусор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	31
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2
	
	2
	
	
	1 275,75
	
	2 551,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 551,5

	32
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	2
	
	2
	
	
	400,48
	
	800,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	800,96

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 6. Мусор
	
	
	3 352,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	3 352,46

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 6. Мусор
	
	
	3 352,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	323 412,86

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	188 296,8

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	96 177,56

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	550,26

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 026,2

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	87 190,32

	
	
	      перевозка
	
	
	3 352,46

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	97 203,76

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	90 131,64

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	44 984,42

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	176,2052697

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,899664

	
	
	НДС
	(323 412,86*22%) = 71 150,83
	22%
	71 150,83

	
	
	Итого
	
	
	394 563,69

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ: 15 рабочих дней.


	Срок выполнения работ

Вид работ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
7

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Демонтажные работы
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Вывоз мусора
	
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x




