ПРОЕКТ  КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № _________

на выполнение работ по аварийному ремонту кровли над помещениями №№ 51, 53, 55, 75 здания Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 5, литер А 

г. Санкт-Петербург



                     

                      «___» ________ 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» (СПб ГБУЗ «ССМП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главного врача – заместителя главного врача по медицинской части  Васильева Виктора Владимировича, действующего на основании   распоряжения администрации Колпинского района Санкт-Петербурга № 194-ркв от 27.04.2026 г., с одной стороны, и _________________________________ ________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________ _________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с использованием подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга» (https://estore.gz-spb.ru/), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по аварийному ремонту кровли над помещениями №№ 51, 53, 55, 75 здания Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» (далее – работы) по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 5, литер А (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметной документацией Заказчика (далее – сметная документация) (Приложение № 1 к Контракту), Техническим заданием на выполнение работ  (Приложение № 2 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

1.3. Контроль и надзор за работами, а также совершение связанных с этим действий от имени Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком при производстве и приемке работ, в т.ч. при освидетельствовании скрытых работ осуществляет СПб ГБУ «Служба заказчика» в полном объеме, в т.ч. дает указания в письменной форме Подрядчику, являющиеся обязательными для последнего, проводит совещания с Подрядчиком, требует от Подрядчика выполнения устранения указанных в актах недостатков, приостанавливает выполнение работ, в связи с нарушением Подрядчиком техники безопасности, противопожарной безопасности, а также, если работы выполняются с нарушениями СНиП, ГОСТ, сметной документации и иных обязательных норм и правил в сфере строительства, путем внесении записи в общий журнал работ, либо составлением акта.

1.4.  Идентификационный код закупки: 262781703663178170100100070000000244.
2. Место, сроки и условия выполнения работ
2.1. Место выполнения работ:  Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 5, литер А.

2.2. Сроки выполнения работ: 

2.2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик передает Подрядчику объект и Стороны совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

2.2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания акта в соответствии с п. 2.2.1 контракта.

2.2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с п. 2.2.1 контракта, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

2.2.4. Срок приемки Заказчиком работ и оформление результатов такой приемки                                   не включается в срок выполнения работ, указанный в п. 2.2.3 контракта.
2.3. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

2.4. За пределами срока, указанного в пункте 2.2.3. контракта Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

2.5. В случае если Заказчиком либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

2.6. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.2.3 контракта, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

2.7. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

2.8. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

2.9. Подрядчику запрещено самостоятельно, без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ. 

3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена контракта определяется на основании сметной документации (Приложение № 1 к Контракту) и составляет __________________ (________________________________________________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС ____% -_______ (____________) руб.. 

3.2. Цена контракта включает в себя все накладные, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, а также стоимость материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему контракту.

3.3. Авансирование (предварительная оплата) Контракта не предусмотрено.

3.4. Стоимость работ является твердой и подлежит изменению лишь в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» действующим законодательством, в том числе, в случаях:

3.4.1. Снижения цены Контракта по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

3.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.

3.5. Источник финансирования контракта: «Внебюджетные средства: Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям», КОСГУ 225, КВР 244.
3.6. 
Оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приемки работ, оформленной Актом приемки (ф. 0510452) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Датой оформления – считается дата утверждения Акта приемки (ф. 0510452) руководителем Заказчика.

3.7. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: утвержденный Заказчиком Акт приемки (ф. 0510452), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт приемки объекта после выполнения работ или акт сверки расчетов, составленные в соответствии со сметной документацией и подписанные Сторонами в соответствии с условиями контракта, а также выставленные Подрядчиком счет, счета-фактура
 и полный комплект исполнительной документации, предусмотренный пунктом 4.2.17 контракта. 

3.8. В случае если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с документами на оплату он предоставляет Заказчику документы, подтверждающие возможность применения упрощенной системы налогообложения.

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований сметной документации Заказчика (Приложение № 1 Контракту), Технического задания на выполнение работ (Приложение № 2 к Контракту), условий Контракта, с нарушениями СНиП, технических инструкций и условий, технических регламентов (ГОСТ), технологических инструкций, иных обязательных норм и правил в сфере строительства, с иными недостатками (далее – «недостатки работ»), не подлежат оплате Заказчиком.

3.10. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику объект по акту передачи объекта для выполнения работ в порядке, определенном пунктом 2.2.1 Контракта.

4.1.2. 
Обеспечить представителям Подрядчика допуск на объект и условия для исполнения Подрядчиком обязательств.

4.1.3. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика»  осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, участвовать в освидетельствовании скрытых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.   

4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.5. 
При обращении Подрядчика в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.10 Контракта, предоставлять письменные указания по дальнейшему ходу выполнения работ в срок до 5 (пяти) рабочих дней.

4.1.6. 
По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата надлежащего качества в порядке, установленном Контрактом. 

4.1.7. 
Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика объект для выполнения работ в соответствии условиями настоящего Контракта. 

4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.

4.2.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы согласно сметной документации (Приложение №1 к Контракту), Техническому заданию на выполнение работ (Приложение № 2 к Контракту), обеспечив надлежащее качество работ в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, согласно требований СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов, в т.ч.:    

     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);

     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";

     - Приказ Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр "Об утверждении СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли", 

-  а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету контракта.
Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в п. 4.2.3.контракта, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (СТ. 741 ГК РФ).

4.2.4. 
Для выполнения работ поставлять на объект необходимое оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации Заказчика (Приложение № 1 к контракту), иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешены к применению на территории РФ. 

Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
Используемые при выполнении работ оборудование и материалы должны быть новыми, (ранее не находившиеся в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 

4.2.5.
Не допускать временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения без согласования с Заказчиком. 
4.2.6.
Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу, незамедлительно представлять по требованию представителей Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, а также необходимую исполнительную документацию.

4.2.7. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекает иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и(или) без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

4.2.8.
Безвозмездно, в течение 5 рабочих дней, с даты уведомления Заказчиком (подписания соответствующего акта), исправлять все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ он допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ.

4.2.9.
Обеспечивать сохранность объекта работ, материалов, конструкций, сетей и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи результата работ.

При проведении работ, затрагивающих действующие инженерные коммуникации, в том числе кабельные линии, пожарные извещатели, элементы системы оповещения, охранную сигнализацию, видеокамеры, блоки питания и т.п., Подрядчик обязан принять меры по сохранению их в рабочем состоянии.

4.2.10.
Незамедлительно уведомлять Заказчика в письменной форме при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в установленный контрактом срок, и иных обстоятельствах, которые могут повлиять на качество, сроки и виды выполняемых работ. При этом Подрядчик приостанавливает производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и/или подписания сторонами акта технической необходимости, с обоснованием причины изменения видов, объемов и сроков работ, без изменения стоимости работ по контракту.

4.2.11.
Представлять копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии на перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов.

Вывозить со строительной площадки строительный и крупногабаритный мусор до подписания акта приемки объекта после выполнения работ. После выполнения работ необходимо предоставить отчетные документы о захоронении твердых бытовых отходов. 

4.2.12.
Постоянно вести и хранить на объекте общий журнал работ, при необходимости журналы специальных работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика не менее, чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ. Осуществлять фотофиксацию выполнения работ – до, во время, и после их выполнения. Выполнение скрытых работ подтверждается подписанием актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ, технологически связанных со скрытыми работами, только после приемки соответствующих скрытых работ.

4.2.13.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, в том числе занесенные в соответствующий журнал ведения работ на объекте, устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненной работе в срок, установленный Заказчиком.

4.2.14.
При производстве работ выполнять следующие обязательные требования:

-
производить складирование материалов и оборудования только в пределах строительных площадок, зоны производства работ или по согласованию с Заказчиком;

-
регулярно вывозить строительные отходы на специально отведенные места в соответствии с регламентом по обращению со строительными отходами, утвержденным в установленном порядке;

-
регулярно осуществлять уборку зоны производства работ;

-
принимать меры по недопущению загрязнения прилегающей к зоне производства работ (строительной площадке) территории;

- 
на основании счетов, выставленных Заказчику ресурсоснабжающими организациями и/или управляющей компанией за период выполнения Подрядчиком работ на объекте, возмещать Заказчику расходы по оплате коммунальных платежей либо самостоятельно оплачивать коммунальные платежи ресурсоснабжающим организациям и/или управляющей компанией по отдельным договорам. Расчет подлежащих возмещению расходов по оплате коммунальных платежей производится в соответствии с письмом Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 07.02.2017 № 01-39-15/17-0-2).

4.2.15.
Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

4.2.16.
Представители Подрядчика, осуществляющие выполнение работ на объекте, вправе находиться на объекте только в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

4.2.17. В срок, установленный контрактом, сдать Заказчику исполнительную документацию в полном объеме, предусмотренном Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр, в том числе: 

-  
исполнительные схемы – 3 экз.; 

- 
при наличии акты освидетельствования скрытых работ – 3 экз.;

- 
при наличии акты освидетельствования непредвиденных работ – 3 экз.;

- 
общий журнал работ; 

- 
при наличии журнал специальных работ;

- 
журнал входного контроля материалов;

-          копии сертификатов на материалы – 3 экз.; 

- 
результаты фотофиксации, осуществленной в соответствии с условиями контракта – 3 экз.; 

- 
паспорта на оборудование – 3 экз.; 

- 
отчетные документы о захоронении твердых бытовых отходов – 3 экз.;

- 
акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии со сметной документацией Заказчика (Приложение  № 1 к контракту) – по 3 экз.

4.2.18.
Вывозить с объекта, а также с прилегающей территории, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, оборудование, механизмы, материалы, конструкции в течение одного рабочего дня после подписания акта приемки объекта после выполнения работ.

4.2.19.
За свой счет, в течение 3 (Трех) рабочих дней, устранять все недостатки работ, обнаруженные в течение установленного контрактом гарантийного срока.

4.2.20.
Сдать результат выполненных работ, передав при этом всю относящуюся к выполненным работам документацию.
4.2.21. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы. 

4.2.22. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, предоставлять Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях и руководстве, а также обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены настоящего контракта.

4.2.23. Незамедлительно представлять эксперту (экспертной организации) дополнительные материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта. 

4.2.24. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4.2.25. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные условиями Контракта и действующим законодательством.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

4.3.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.3.3. Изменить режим проведения работ на объекте, уведомив Подрядчика в письменном виде не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до изменения режима проведения работ на объекте. 

4.3.4. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.

4.3.5. В соответствии с действующим гражданским законодательством и условиями настоящего контракта  принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

4.3.6. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия  в экспертизе выполненных работ.

4.3.7. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней.
4.4. Подрядчик вправе: 

4.4.1. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков, за действия которых Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком.

Не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
4.4.2. В ходе исполнения Контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. Подрядчик вправе требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий контракта.

4.5. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Подрядчик в срок, указанный в п.2.2.3. контракта, обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Контракту и готовности работ к сдаче-приемке с приложением исполнительной документации, предусмотренной п.4.2.17. контракта.

5.2. Для приемки выполненных работ Заказчик формирует приемочную комиссию и совместно с СПб ГБУ "Служба заказчика" организует в установленном порядке приемку выполненных работ (части работ). 

5.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет ее СПб ГБУ "Служба заказчика" для проверки и совместной приемки объекта после выполнения работ.

5.4. Проверка исполнительной документации и приемка объекта после выполнения работ выполняются в течение 5 рабочих дней с момента получения СПб ГБУ «Служба заказчика» уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

5.5.Приемка результатов выполненных работ должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком  уведомления от Подрядчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

5.6. В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. Срок подготовки экспертного заключения не должен превышать сроков приемки работ, установленных контрактом.

5.7. Заказчик за 2 дня до фактической приемки работ уведомляет Подрядчика о дате и времени приемки работ.

Отсутствие Подрядчика при приемке работ в назначенный Заказчиком день не является основанием для переноса сроков приемки работ.

5.8. Решение о приемке или об отказе в приемке выполненных работ принимается приемочной комиссией на основании результатов экспертизы и удостоверяется актом. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) должен быть подписан в день окончания приемки выполненных работ согласно п.5.5 контракта.
5.9.
Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) всеми членами приемочной комиссии Заказчика, СПб ГБУ "Служба заказчика" и Подрядчиком, акта приемки объекта после выполнения работ, а также получения Заказчиком полного комплекта исполнительной документации, проверенного СПб ГБУ "Служба заказчика", предусмотренного пунктом 4.2.17 Контракта. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за сохранность результата работ. О комплектности переданной Заказчику исполнительной документации делается отметка в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

5.10. 
При обнаружении Заказчиком в ходе сдачи-приемки работ недостатков работ Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков работ и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень недостатков) подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в вышеназванном акте, обеспечив при этом сохранность объекта и результата работ. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) не подписывается членами приемочной комиссии и не утверждается Заказчиком до полного устранения Подрядчиком недостатков работ.

5.11. 
Заказчик вправе отказаться от приемки работ, представив Подрядчику мотивированный отказ, содержащий в себе перечень недостатков работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) бремя доказывания надлежащего качества работ и соответствия их реального объема объему, приведенному в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), возлагается на Подрядчика.

5.12. 
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.13 
Приемка выполненных работ производится приемочной комиссией только после выполнения всех работ (части работ) в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения недостатков работ, в соответствии с условиями Контракта.

5.14. 
Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику со дня подписания Сторонами акта приемки объекта после выполнения работ, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.15. По итогам приемки Заказчиком работ на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Заказчик оформляет Акт приемки ф.0510452). 

5.16. Акт приемки (ф.0510452) утверждается Заказчиком  в течение 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.17. Оформление и обмен Актом приемки (ф.0510452) осуществляются Сторонами по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф. 0510452) в электронной форме, Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Подрядчиком собственноручно.

Оформление Акта приемки (ф. 0510452) осуществляется в порядке и на условиях которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.

Отказ представителя Подрядчика от подписания Акта приемки (ф. 0510452) не может служить препятствием приемки работ по настоящему контракту и оформлению ее результатов.

5.18. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ  по аварийному ремонту кровли над помещениями №№ 51, 53, 55, 75 здания Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 5, литер А, который должен полностью соответствовать контракту и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление)  в  следующем порядке:

в размере 10 % цены контракта (этапа), что  составляет______________ руб.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Постановлением в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно), что составляет 1000,00 рублей.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по контракту, производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно), что составляет 1000,00 рублей.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по контракту. В этом случае оплата по контракту осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и/или Акта приемки (ф. 0510452), в котором Заказчиком делается отметка о: сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями контракта, размере неустойки, подлежащей взысканию; основаниях применения и порядке расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

6.11. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и (или) имуществу третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием Подрядчика несет Подрядчик.

6.12. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по контракту.

6.15. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы выполнения работ.

7. Гарантийные обязательства Подрядчика
7.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы и оборудование.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.5 Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

7.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

7.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

7.8 Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

7.9. Ущерб, нанесенный третьему лицу Подрядчиком при выполнении и/или в результате работ, возмещается Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.
8. Действия непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 1 (одного) дня. При этом течение установленных настоящим контрактом сроков приостанавливается на срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за прекращения действия таких обстоятельств.
9. Срок действия контракта
9.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2026 года, за исключением гарантийных обязательств. По гарантийным обязательствам контракт действует до прекращения гарантийных обязательств.
9.2.
Контракт подлежит обязательной регистрации в реестре контрактов Санкт-Петербурга.

9.3. Прекращение (окончание) срока действия контракта не влечет за собой прекращение обязательств по нему, а также не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.
10. Порядок изменения и расторжения контракта
10.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

10.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) работ, предусмотренных настоящим контрактом.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством.

10.4. 
Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в следующих случаях:

10.4.1. Если Подрядчик в течение трех рабочих дней не приступил к выполнению работ.

10.4.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

10.4.3. Неоднократного (двух раз и более) невыполнения письменных указаний Заказчика, предусмотренных Контрактом.

10.4.4. В случае просрочки выполнения работ Подрядчиком на 10 дней и более.

Расторжение контракта в связи с принятием Заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном  ч. 12.2 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях,  если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.6. В соответствии с п. 4 Порядка предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271, Стороны вправе изменить по соглашению Сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

10.7. Подрядчик  исполняет свои обязательства по контракту после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) ему объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в данном  финансовом году оплатить контракт без изменения его условий.  Заказчик  письменно уведомляет Подрядчика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств по контракту в финансовом году (по адресу или электронному адресу).

11. Порядок разрешения споров
11.1. 
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 

11.2. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. 

11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
13. Заключительные положения
13.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). В случае противоречия условий настоящего Контракта положениям Федерального закона и/или иным нормативно-правовым актам, Стороны при исполнении настоящего Контракта применяют условия, предусмотренные Федеральным законом и/или иным нормативно-правовым актом.

13.2. 
Подрядчик исполняет свои обязательства по контракту после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) ему объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в данном финансовом году оплатить контракт без изменения его условий.  Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств по контракту в финансовом году (по адресу или электронному адресу).

13.3. Стороны обязаны в течение трех рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских реквизитов, а также иных реквизитов, необходимых или связанных с выполнением обязательств по контракту, в том числе, о прекращении доверенностей, предусмотренных контрактом.

13.4. 
Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Подрядчика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в контракте. 

Уведомление считается полученным:

- 
в день вручения уведомления уполномоченному представителю Подрядчика под расписку;

- 
или в день вручения корреспонденции (уведомления) Подрядчику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- 
или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- 
или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

13.5. 
Уведомление Сторон о месте, дате и времени проведения переговоров представителей Сторон (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта) допускается, в том числе посредством направления СМС-сообщения на номер (номера) мобильного телефона, определенного контрактом.

Факт отправки и доставки СМС-сообщения адресату фиксируется в мобильном телефоне Стороны отправителя. 

Направление уведомления в разумные сроки таким способом также свидетельствует о надлежащем извещении Сторон.

Отсутствие у одной Стороны, отправившей СМС-сообщение на номер мобильного телефона, указанного в реквизитах Сторон, достоверных данных о принадлежности мобильного телефона адресату, о фактическом его использовании именно адресатом, не свидетельствует о ненадлежащем извещении другой Стороны указанным способом.

Неявка кого-либо из Сторон, надлежащим образом извещенных о месте, дате и времени проведения переговоров (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта), в том числе посредством СМС-сообщения в случае уведомления таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату, не является препятствием для проведения переговоров, составления актов и т.д. (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта).

13.6.
Все документы, составляемые в ходе исполнения контракта, и заполняемые вручную оформляются Сторонами синими чернилами, в оригинальных экземплярах, документы, составляемые в нескольких экземплярах, оформляются одним лицом.

13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного квалифицированной усиленной электронной подписью уполномоченных на подписание контракта лиц от обеих сторон.

13.8. Банковское  сопровождение контракта не осуществляется.
13.9.
К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Сметная документация.

- Приложение № 2– Техническое задание на выполнение работ.
14. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»
196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, 

ул. Вавилова, д. 5 литер А

ИНН 7817036631, КПП 781701001

Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «ССМП» л/сч 0531036)

Банк: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу 

Текущий счет 03224643400000007200

Корреспондентский счет 40102810945370000005

БИК: 014030106

ОКОНХ 91515

ОКПО 54273013

Ответственное лицо за исполнение  условий контракта: Начальник  хозяйственно-технического отдела Шустов Павел Максимович, тел.: (812) 242-32-40, e-mail: smpkolp.hto@zdrav.spb.ru 


	___________________________________

(Организационно-правовая форма и наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес: ___________________

тел/факс: __________________________

Электронная почта: _________________

№ мобильного телефона: ____________

ИНН___________,  КПП_____________

ОКОПФ___________,  ОКФС_________

ОКСМ_________

ОКПО______________

Наименование банка_______________

БИК Банка________________________

расчетный счет____________________

корреспондентский счет_____________



	И.о. главного врача  

СПб ГБУЗ «ССМП»

_________________/ В.В. Васильев /

 (ПОДПИСАНО ЭЦП)
	________________ /________________/

 (ПОДПИСАНО ЭЦП)



Приложение № 1 

к Контракту № _____________

от «____» ______________ 2026 г.

Сметная документация

Локальная смета

Выполнение работ по аварийному ремонту кровли над помещениями №№ 51, 53, 55, 75 здания Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 5, литер А
	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	470,84
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	75,429
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	5,554
	тыс. руб.

	   строительных работ
	470,84
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	144,029305
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	7,61525
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Кровля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
V=61/100
	100 м2
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,7718
	
	
	
	
	4 275,64

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,38
	
	8,7718
	
	
	487,43
	
	4 275,64

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,18

	
	[91.06.03-055]
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6,22
	
	3,7942
	11,45
	1,5
	17,18
	
	65,18

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 340,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 275,64

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	3 890,83

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	2 223,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 139,31
	
	10 454,98

	2
	ГЭСНр58-01-017-02
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
V=61/100
	100 м2
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	
	2 слоя (толщ. 200мм)
	<Коэффициент> (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,9576
	
	
	
	
	7 585,45

	
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	13,08
	2
	15,9576
	
	
	475,35
	
	7 585,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,45

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,11
	2
	1,3542
	6,62
	1,5
	9,93
	
	13,45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 598,9

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,04
	2
	1,2688
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 585,45

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	6 826,91

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	3 489,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 369,05
	
	17 915,12

	3
	ГЭСНр58-01-017-01
	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоёв стеклоткани (прим. Разборка пароизоляции)
V=61/100
	100 м2
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,6181
	
	
	
	
	2 738,43

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,21
	
	5,6181
	
	
	487,43
	
	2 738,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,67

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0671
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,67

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 739,1

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,1
	
	0,061
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 738,43

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	2 464,59

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	1 259,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 595,69
	
	6 463,37

	4
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
V=61/100
	100 м2
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,86841
	
	
	
	
	2 656,01

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	4,86841
	
	
	545,56
	
	2 656,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	213,76

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,160125
	
	
	
	
	116,34

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,061
	
	
	1 047,97
	
	63,93

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,061
	
	
	804,92
	
	49,1

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,038125
	
	
	1 670,09
	
	63,67

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,038125
	
	
	804,92
	
	30,69

	
	[91.08.04-021]
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	1,25
	0,312625
	95,25
	1,54
	146,69
	
	45,86

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,061
	
	
	660,72
	
	40,3

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,061
	
	
	599,22
	
	36,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 909

	
	12.1.01.03-0036.
	Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена (прим. Пароизоляция Rockwool)
	м2
	110
	
	67,1
	
	
	28,45
	
	1 909

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 895,11

	4.1
	[01.2.03.03-0020]
	Мастика битумная гидроизоляционная, приклеивающая для битумных и битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных материалов, холодная, температура размягчения не ниже +70 °C, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, расход 0,7-1,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	кг
	50
	
	30,5
	46,71
	1,85
	86,41
	
	2 635,51

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 772,35

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	2 719,68

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	1 343,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19 005,74
	
	11 593,5

	5
	ГЭСН12-01-013-05
	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
V=61/100
	100 м2
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,78085
	
	
	
	
	12 654,74

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	33,9
	1,15
	23,78085
	
	
	532,14
	
	12 654,74

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 341,94

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,188375
	
	
	
	
	1 610,9

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	1,21
	1,25
	0,922625
	
	
	1 047,97
	
	966,88

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,21
	1,25
	0,922625
	
	
	804,92
	
	742,64

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,7
	1,25
	0,53375
	
	
	1 670,09
	
	891,41

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,7
	1,25
	0,53375
	
	
	804,92
	
	429,63

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,96
	1,25
	0,732
	
	
	660,72
	
	483,65

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,96
	1,25
	0,732
	
	
	599,22
	
	438,63

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 607,58

	5.1
	[12.2.05.09-0025]
	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, толщина 100-150 мм
	м3
	15,45
	
	9,4245
	4 895,11
	1,32
	6 461,55
	
	60 896,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 265,64

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	13 994,59

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	6 911,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	161 329,1
	
	98 410,75

	6
	ГЭСН12-01-014-02
	Утепление покрытий: керамзитом
	м3
	6,1
	
	6,1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,01065
	
	
	
	
	9 266,36

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	2,71
	1,15
	19,01065
	
	
	487,43
	
	9 266,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 742,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,5925
	
	
	
	
	1 891,73

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,12
	1,25
	0,915
	
	
	1 047,97
	
	958,89

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,12
	1,25
	0,915
	
	
	804,92
	
	736,5

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,22
	1,25
	1,6775
	
	
	1 659,09
	
	2 783,12

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,22
	1,25
	1,6775
	
	
	688,66
	
	1 155,23

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 900,1

	6.1
	[02.2.01.03-0013]
	Гравий керамзитовый М 350, фракция 10-20 мм
	м3
	1,03
	
	6,283
	1 525,79
	1,78
	2 715,91
	
	17 064,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 158,09

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	10 946,09

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	5 406,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 920,71
	
	48 316,34

	7
	ГЭСН11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (прим.)
V=61/100
	100 м2
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,420175
	
	
	
	
	1 287,87

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,45
	1,15
	2,420175
	
	
	532,14
	
	1 287,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01525
	
	
	
	
	9,14

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,01525
	
	
	660,72
	
	10,08

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,01525
	
	
	599,22
	
	9,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 675,71

	
	[12.1.01.03-0039.]
	Пленка подкровельная. Пленки строительные 200 мкм
	м2
	122,4
	
	74,664
	52,94
	0,93
	49,23
	
	3 675,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 982,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 297,01

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 307,39

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	716,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 486,54
	
	7 006,79

	8
	ГЭСН12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
V=61/100
	100 м2
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,04645
	
	
	
	
	9 185,48

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	24,3
	1,15
	17,04645
	
	
	538,85
	
	9 185,48

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 174,64

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,47925
	
	
	
	
	1 078,98

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,68
	1,25
	0,5185
	
	
	1 047,97
	
	543,37

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,68
	1,25
	0,5185
	
	
	804,92
	
	417,35

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,26
	1,25
	0,96075
	
	
	1 659,09
	
	1 593,97

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	1,26
	1,25
	0,96075
	
	
	688,66
	
	661,63

	
	[91.07.07-011]
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,29
	1,25
	1,746125
	13,69
	1,56
	21,36
	
	37,3

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	279,89

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	3,85
	
	2,3485
	35,71
	1,42
	50,71
	
	119,09

	
	[12.1.02.06-0022]
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	4,4
	
	2,684
	43,73
	1,37
	59,91
	
	160,8

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 718,99

	8.1
	[04.3.01.09-0015]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	1,53
	
	0,9333
	3 948,62
	1,32
	5 212,18
	
	4 864,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 264,46

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	10 069,44

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	4 973,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	53 485,39
	
	32 626,09

	9
	ГЭСН12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
V=61/100
	100 м2
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до толщ 50 мм
	<Коэффициент> (Кот=35; Кэм=35; Котм=35; Км=35; Коб=35; Кзт=35; Кзтм=35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,5525
	
	
	
	
	13 230,11

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1
	40,25
	24,5525
	
	
	538,85
	
	13 230,11

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 165,22

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,800625
	
	
	
	
	582,38

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	43,75
	0,266875
	
	
	1 047,97
	
	279,68

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	43,75
	0,266875
	
	
	804,92
	
	214,81

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	43,75
	0,53375
	
	
	1 659,09
	
	885,54

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	43,75
	0,53375
	
	
	688,66
	
	367,57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 977,71

	9.1
	[04.3.01.09-0015]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,102
	35
	2,1777
	3 948,62
	1,32
	5 212,18
	
	11 350,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 812,49

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	13 550,05

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	6 692,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	76 345,03
	
	46 570,47

	10
	ГЭСН11-01-060-01
	Армирование стяжек сетками сварными (прим.)
V=61/100
	100 м2
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,22303
	
	
	
	
	2 322,25

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,23
	1,15
	0,161345
	
	
	487,43
	
	78,64

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	4,02
	1,15
	2,82003
	
	
	532,14
	
	1 500,65

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,76
	1,15
	1,23464
	
	
	599,22
	
	739,82

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,007015
	
	
	447,18
	
	3,14

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,14

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0915
	
	
	
	
	61,14

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,038125
	
	
	1 670,09
	
	63,67

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,038125
	
	
	804,92
	
	30,69

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,022875
	37,32
	1,55
	57,85
	
	1,32

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,022875
	
	
	532,14
	
	12,17

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,0305
	
	
	660,72
	
	20,15

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,0305
	
	
	599,22
	
	18,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 468,53

	10.1
	[08.1.02.17-0081]
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	101
	
	61,61
	134,05
	1,06
	142,09
	
	8 754,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 383,39

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	2 402,46

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	1 316,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	24 495,03
	
	14 941,97

	11
	ГЭСН12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
V=61/100
	100 м2
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9642
	
	
	
	
	1 071,59

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	2,8
	1,15
	1,9642
	
	
	545,56
	
	1 071,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,15

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0305
	
	
	
	
	18,28

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,0305
	
	
	660,72
	
	20,15

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,0305
	
	
	599,22
	
	18,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 110,02

	11.1
	[01.2.03.05-0005]
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2
	кг
	45
	
	27,45
	287,82
	1,26
	362,65
	
	9 954,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 089,87

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	1 069,16

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	528,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	20 757,31
	
	12 661,96

	12
	ГЭСНр65-01-006-23
	Смена: водосточных воронок
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,914
	
	
	
	
	2 779,75

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	491,4
	
	4,914
	
	
	565,68
	
	2 779,75

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,95

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,011
	
	
	
	
	6,23

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,55
	
	0,0055
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,32

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,55
	
	0,0055
	
	
	532,14
	
	2,93

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,0055
	
	
	660,72
	
	3,63

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,55
	
	0,0055
	
	
	599,22
	
	3,3

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,4

	
	[01.7.07.29-0320]
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	6,1
	
	0,061
	177,57
	1,44
	255,7
	
	15,6

	
	[03.2.02.08-0001]
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,016
	
	0,00016
	30 350,05
	1,4
	42 490,07
	
	6,8

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 812,33

	12.1
	[08.1.02.01-0004]
	Воронка кровельная чугунная, диаметр 100 мм
	шт
	100
	
	1
	2 421
	1,07
	2 590,47
	
	2 590,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 785,98

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	2 869,56

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	1 448,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	972 107
	
	9 721,07

	13
	ГЭСН12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
V=61/100
	100 м2
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,07354
	
	
	
	
	5 901,18

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	14,36
	1,15
	10,07354
	
	
	585,81
	
	5 901,18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	228,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,221125
	
	
	
	
	163,87

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,114375
	
	
	1 047,97
	
	119,86

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,114375
	
	
	804,92
	
	92,06

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,038125
	
	
	1 670,09
	
	63,67

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,038125
	
	
	804,92
	
	30,69

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	1,25
	0,068625
	
	
	660,72
	
	45,34

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,068625
	
	
	599,22
	
	41,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 292,32

	
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	29,94
	
	18,2634
	41,38
	1,71
	70,76
	
	1 292,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 586,24

	13.1
	12.1.02.05-0304
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 3,0 мм
	м2
	114
	
	69,54
	
	
	321,74
	
	22 373,8

	13.2
	[12.1.02.03-0450]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм
	м2
	116
	
	70,76
	208,82
	1,55
	323,67
	
	22 902,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 065,05

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	5 949,81

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	2 938,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	101 231,57
	
	61 751,26

	14
	ГЭСН20-02-009-01
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (прим. Установка аэраторов)
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,828
	
	
	
	
	473,94

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	0,36
	1,15
	0,828
	
	
	572,39
	
	473,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,025
	
	
	
	
	14,98

	
	[91.06.03-047]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0,09
	1,25
	0,225
	2,36
	1,5
	3,54
	
	0,8

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	660,72
	
	16,52

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	599,22
	
	14,98

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,125
	
	
	39,77
	
	4,97

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,34

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,04
	
	0,08
	155,63
	0,8
	124,5
	
	9,96

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,18
	
	0,36
	174,93
	1,07
	187,18
	
	67,38

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	588,55

	14.1
	19.1.01.11
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0

	14.2
	[12.1.01.01-0001]
	Аэратор кровельный из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению, диаметр 75 мм, высота 375 мм
	шт
	1
	
	2
	590,98
	1,88
	1 111,04
	
	2 222,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	488,92

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	532,43

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	299,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 821,14
	
	3 642,28

	15
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,33
	
	2,33
	
	
	1 300,99
	
	3 031,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 031,31

	16
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	2,33
	
	2,33
	
	
	354,96
	
	827,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	827,06

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Кровля
	
	
	267 794,83

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	75 428,8

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 087,35

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	5 553,97

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	172 866,34

	
	
	   перевозка
	
	
	3 858,37

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	80 982,77

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	78 592,99

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	39 546,5

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Кровля
	
	
	385 934,32

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	385 934,32

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	267 794,83

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	75 428,8

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 087,35

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	5 553,97

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	172 866,34

	
	
	      перевозка
	
	
	3 858,37

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	80 982,77

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	78 592,99

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	39 546,5

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	385 934,32

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	267 794,83

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	75 428,8

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 087,35

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	5 553,97

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	172 866,34

	
	
	      перевозка
	
	
	3 858,37

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	80 982,77

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	78 592,99

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	39 546,5

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	144,029305

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	7,61525

	
	
	Итого
	
	
	385 934,32

	
	
	НДС
	(385 934,32*22%) = 84 905,55
	22%
	84 905,55

	
	
	Итого
	
	
	470 840,00

	Коэффициент снижения
	

	Итого, руб.:
	


	
	Заказчик

И.о. главного врача  

СПб ГБУЗ «ССМП»

_________________/ В.В. Васильев /

 (ПОДПИСАНО ЭП)  


	Подрядчик

_________________/______________/

 (ПОДПИСАНО ЭП)  


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение № 2

к Контракту № _________________________
от «____» ______________ 2026.
Техническое задание
«Электронный магазин»
Раздел 1. Общие требования

     1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по аварийному ремонту кровли над помещениями №№ 51, 53, 55, 75 здания Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 5, литер А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта 470 840 (Четыреста семьдесят тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек.      

     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.91.19.110 - Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений.
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи».

     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план – график товаров, работ, услуг Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи».  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки

1. Место, сроки и условия выполнения работ

     1. Объектом закупки является выполнение работ по аварийному ремонту кровли над помещениями №№ 51, 53, 55, 75 здания Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 5, литер А.

     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.     

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.

     4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

     4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.

4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.

4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.

4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 

4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ

     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:

     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);

     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";

     - Приказ Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр "Об утверждении СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.

      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).

     3. Все содержащиеся в описании объекта закупки (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.

     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

    10. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по аварийному ремонту кровли над помещениями №№ 51, 53, 55, 75 здания Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 5, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

      2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

3. Если иной срок не будет согласован Сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный Сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

     Требование не установлено.
	Заказчик

И.о. главного врача  

СПб ГБУЗ «ССМП»

_________________/ В.В. Васильев /

 (ПОДПИСАНО ЭП)  


	Подрядчик

_________________/______________/

 (ПОДПИСАНО ЭП)  




��
	 В случае если выполнение работ  (работы) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения), то в данном пункте вместо слов «включая НДС (__%)» указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации.


�В случае если участник, с которым заключается контракт, не является плательщиком НДС, счет-фактура не оформляется.







