ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ №_____

Идентификационный код закупки ___________________________________________

Санкт-Петербург                                                                                             «____»__________2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района»                       (далее-ГБУСОН « КЦСОН Пушкинского района»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Предмет контракта.

	1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе ГБУ СОН "КЦСОН Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д. 28, лит. А (далее - работы) в соответствии со сметой (Приложение № 1 к контракту), Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), а также условиями настоящего «Контракта».
1.2. Местом выполнения работ является здание ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д.28, лит. А.
СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ.

2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
2.1.1. Начало работ: с даты заключения «Контракта» Сторонами.
2.1.2. Окончание работ: не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала работ.
2.2. Работы считаются выполненными после подписания документа о приемке в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.

СТАТЬЯ 3. Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты.
	
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: _____ руб. (_____ рублей _____ копеек), в том числе НДС[footnoteRef:1], согласно Приложению №1 к настоящему контракту. [1:  при применении Подрядчиком упрощенной системе налогообложения НДС не облагается;] 

Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты включены в цену контракта.
3.2. Заказчик производит оплату выполненных работ Исполнителю в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ, составленного по форме согласно Приложению № 3 к Контракту, на основании счета, счет-фактуры, акта оказанных услуг. Заказчик на основе представленных Исполнителем счета, счета-фактуры, (в случаях, предусмотренных законодательством), акта оказанных работ составляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452). 
3.3. Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения финансовых документов, указанных в пункте 4.1.12 Контракта, осуществляет их проверку и направляет Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки услуг. В случае, если в течение указанного срока акт не будет подписан Заказчиком и Заказчик не представит мотивированный отказ, то односторонне подписанный Исполнителем акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по настоящему контракту (договору), а Заказчик обязан принять услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта (договора). Обязанность оплатить акт остается и том случае, если возражения поданы, но позже срока, установленного данным пунктом настоящего контракта (договора). Приемка оказанных услуг оформляется Актом по форме 0510452: по итогам приемки оказанных услуг. Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452). Акт формируется на основании документов, предоставленных Исполнителем и подтверждающих факт оказания услуг. Акт формируется без присутствия поставщика. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и Методических указаний по их формированию и применению».
3.6. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений
3.7. Авансирование не предусмотрено.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон.

4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:
4.1.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполняет работы на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, технической документацией, Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки) и Сметой (Приложение № 1 к контракту).
4.1.2. К исполнению работ привлекает квалифицированный персонал - специально подготовленных работников, прошедших проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности).
4.1.3. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
4.1.4. Гарантирует обеспечение сдачи объекта в установленные Контрактом сроки.
4.1.5. Поставляет необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их входной контроль, приемку, разгрузку и складирование. Гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций.
4.1.6. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
4.1.7. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивает их своевременную уборку.
4.1.8. Обеспечивает надлежащую сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта. 
4.1.9. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устраняет обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
4.1.10. Вывозит строительный мусор до подписания акта ввода в эксплуатацию объекта.                                 В 2-дневный срок после подписания Акта выполненных работ (Приложение №3 к Контракту) вывозит с территории принадлежащее ему имущество.
4.1.11. Сдает объект, передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
          4.1.12.  Обязан в течение одного рабочего дня с момента завершения работ на объекте предоставить «Заказчику» Акт выполненных работ (Приложение №3 к Контракту), счет, счет-фактуру[footnoteRef:2]. [2:  при упрощённой системе налогообложения без счета-фактуры] 

4.1.13. Представляет Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты субподрядчиков с приложениями заверенных копий всех первичных документов.
4.1.14. Возмещает ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.
4.1.15. Несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на объекте ремонтных работ.
4.1.16. Незамедлительно информирует Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц.
4.1.17. Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.1.18. При выполнении работ по контракту обеспечивает сохранность пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также пунктов геодезических сетей специального назначения.
4.1.19. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков.
4.1.20. Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.1.21. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:
4.2.1. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
4.2.2. Оплачивает Подрядчику выполненные работы на условиях настоящего Контракта. 
4.2.3. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.
4.2.4. Вправе запрашивать у Подрядчика финансовые отчеты субподрядчиков с приложением заверенных копий всех первичных документов. 
4.2.5. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.2.6. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных видов работ требуется наличие разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.), то такие работы должны выполняться Подрядчиком (субподрядчиком) при наличии указанных документов.	
СТАТЬЯ 5. Производство работ.
	5.1. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих, в связи с чем доставка материалов на объект Подрядчиком должна осуществляться в объеме выработки одной смены. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
5.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик осуществляет контроль за качеством и сроками выполняемых работ, а также за выполнением условий Контракта и технической документации. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 
5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.4. При необходимости согласования с органами государственного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
5.5. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть предоставлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
5.6. При производстве работ Подрядчик должен:
5.6.1. По требованию Заказчика предоставлять копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии в соответствии со ст.9 Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
5.6.2. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ.
5.6.3. Вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять документацию, в том числе акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический надзор, не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
5.6.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларации).
5.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, оказание услуг качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в Реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

СТАТЬЯ 6. Сдача и приемка работ.
6.1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.2. «Подрядчик» обязан письменно уведомить «Заказчика» о завершении работ по настоящему «Контракту» и готовности объекта к сдаче. «Заказчик» считается надлежащим образом уведомленным с момента получения письменного уведомления «Подрядчика».
6.3. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктами 6.2; 4.1.11;4.1.12 Контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненной работы требованиям, установленным в контракте, оформляет с участием представителя Подрядчика Акта выполненных работ по форме согласно Приложению №3 к Контракту.
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
6.5. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 6.4 Контракта. 
6.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документе о приемке фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Контрактом, последний в порядке, установленном п. 6.4 контракта, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
6.7. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
6.8. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является Акта выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.
6.10. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Акта выполненных работ Заказчиком.

СТАТЬЯ 7. Обстоятельства непреодолимой силы.

	7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по «Контракту», если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения «Контракта» в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по «Контракту», другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1. «Контракта», сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по «Контракту», должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
	7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие «Контракта» приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

СТАТЬЯ 8. Гарантии качества.

	8.1. Подрядчик осуществляет организацию входного контроля материалов перед поступлением на склад и выдачей на объект работ, операционный контроль выполнения технологии в соответствии с планом организации работ, приемочный контроль.
8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
8.5. Подрядчик должен устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
8.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
8.8. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
8.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

СТАТЬЯ 9. Ответственность сторон.

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.
9.3. Подрядчик несет ответственность в следующих случаях:
9.3.1. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчиком начисляется пеня начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.
9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в размере 10% цены Контакта.
9.4. Заказчик несет ответственность в следующих случаях:
9.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
9.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1 000 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.
9.5. Указанная в настоящем пункте неустойка (штраф, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.3.2 контракта, где указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

СТАТЬЯ 10. Односторонний отказ от исполнения контракта.
            10.1. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения «Контракта» в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений «Подрядчиком» условий настоящего «Контракта», а именно:
10.1.1. «Подрядчик» в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта Сторонами не приступил к выполнению работ;
10.1.2. задержки «Подрядчиком» хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в «Контракте», увеличивается более чем на 5 рабочих дней;
10.1.3. если отступления в выполненной работе от условий «Контракта» или иные недостатки в ее результате в установленные «Заказчиком» сроки не были устранены «Подрядчиком», либо являются существенными и неустранимыми.
            10.2.  При принятии «Заказчиком» решения об одностороннем отказе от исполнения «Контракта», «Заказчик» направляет «Подрядчику» уведомление в соответствии с действующим законодательством.
         10.3. При отказе «Заказчика» от исполнения «Контракта» незавершенный объект передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость надлежащим образом выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 
10.4. В случае отсутствия по независящим от «Заказчика» причинам возможности дальнейшего финансирования работ по «Контракту», «Контракт» подлежит расторжению по соглашению сторон.
	10.5. В случае возникновения в ходе исполнения «Контракта» непредвиденных работ, при условии, что исполнение «Контракта» в полном объеме становиться невозможным, «Контракт» подлежит расторжению по соглашению сторон.

СТАТЬЯ 11. Особые условия.
	11.1. Заказчик не предоставляет технические и бытовые помещения для использования рабочими Подрядчика.
11.2. Подрядчик должен принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на эти организации и службами, на объекте, который является предметом настоящего Контракта. 
11.3. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате документам Подрядчика, Заказчик уменьшает на сумму завышения, принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате документу от Подрядчика. 

СТАТЬЯ 12. Прочие условия.
12.1. Настоящий Контракт заключается по в соответствии с пунктом 4 части 1  
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.2. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по 31.12.2026 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
12.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
12.4. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
12.5. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
12.7. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
12.7.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
12.7.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
12.7.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12.8. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
СТАТЬЯ 13. Приложения
13.1. Приложение № 1 – Смета на выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д.28, лит.А
13.2. Приложение № 2 – Описание объекта закупки.
13.3. Приложение № 3 – Акт выполненных работ (форма).

СТАТЬЯ 14. Юридические адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района"
(ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района»)
196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая д.28, Литера А 
ИНН 7820016699 КПП 782001001
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района», л/с 0731014)
Банк: ОКЦ №1  Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК банка: 014030106
Счет банка: 40102810945370000005
Счет: 03224643400000007200
ОКТМО 40397000  
ОКВЭД 88.10
ОГРН 1027809014320
Адрес электронной почты: kcsonpushkin@mail.ru
Тел. (812)4769056;(812)4519410;  

Директор ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района»
______________/П.В. Спасский/
М.П. подписано ЭЦП
	ПОДРЯДЧИК








     










 Приложение № 1 к контракту                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         №__________________ от _______

	
СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела социальной защиты населения администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ Н.Г. Злобин

«______»   __________________   2026 г

	
	
УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 


___________________ П.В. Спасский

«______»  __________________   2026 г
м.п.



Смета контракта
на выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе ГБУ СОН "КЦСОН Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д. 28, лит. А

на сумму: __________   руб.*
	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

____________________ Д.С. Музыченко

«___» _________________2026 г.

	



 
	Составлена на основании:
1Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"









	Санкт-Петербург
2026 г

* заполняется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается Контракт


	[bookmark: _Hlk232593144]Смета контракта

	на выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе ГБУ СОН "КЦСОН Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д.28, лит. А

	(наименование объекта)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объём работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе ГБУ СОН "КЦСОН Пушкинского района" 
	усл.ед.
	1
	155 493,57
	155 493,57

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС
	 
	 
	 
	155 493,57

	 
	НДС
	 
	22%
	 
	34 208,59

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС
	 
	 
	 
	189 702,16

	

	Составил
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)




*применяется коэффициент снижения к начальной (максимальной) цене Контракта

Приложение № 2
к контракту
№___ от ________ 2026 г.

Описание объекта закупки и условий контракта

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
на выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе ГБУСОН "КЦСОН Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д. 28, лит. А
	Работы на объекте выполняются в соответствии со сметой и спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству и безопасности работ
2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
- Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Документам из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от от 28.05 2021 года № 815);
- Документам из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008;
- Документам из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
- Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ (с изменениями на 01 апреля 2022 года);
- Федеральному закону от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Своду правил «СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
- Строительным Нормам и Правилам СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
- Своду правил «СП 48.13330.2019. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
- Своду правил СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
- Своду правил СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
- Иным действующим на территории РФ Нормам и Правилам.
2.3. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов - изготовителей оборудования, технологическим картам - схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
2.4. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
2.5. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику.
2.6. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
2.7. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
2.8. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.9. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.10. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
2.11. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
2.12. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.13. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
2.14. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
2.15. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
2.16. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.17. Подрядчик сдает объект, передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.18. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.19. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.20. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.19 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

3. Требования к техническим характеристикам работ
3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами.
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) рабочих дня до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.

4 Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара
4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания акта выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
5.1. Качество работ, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
- Постановлению Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» 
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».

6. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.
	6.1 Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д. 28, лит. А 
	6.2 Начало выполнения работ: с даты заключения «Контракта» Сторонами.
	6.3 Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.
	6.4 Срок окончания работ: не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала работ.

7. Перечень приложений к описанию объекта закупки:
	Приложение № 1 к описанию объекта закупки: Спецификация на выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д. 28, лит. А




Инженер по ОЭ и РЗ                                                             Зеленин Е.А.



  от Заказчика			                            от Подрядчика
	
____________________

	
_____________________



                   
Приложение №1 к описанию объекта закупки
	
СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела социальной защиты населения администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ Н.Г. Злобин

«______»   __________________   2026 г

	
	
УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 


___________________ П.В. Спасский

«______»   __________________ 2026 г
м.п.




Спецификация

[bookmark: _Hlk141258352]на выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе ГБУ СОН "КЦСОН Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д. 28, лит. А

															на сумму: 189 702,16 руб.

	Виды и объемы работ представлены заказчиком.
Расценки и индексы проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко

«____»______________2026 г

	Составлена на основании:
 ГЭСН-2022 СПб; ГЭСНр-2022 СПб


Санкт-Петербург
2026


	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	
	Спецификация
	

	на выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе ГБУ СОН "КЦСОН Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д.28, лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	189,7
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	43,05
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,22
	тыс. руб.

	   строительных работ
	183,53
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	68,18017
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,35335
	чел.-ч

	   оборудования
	6,18
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Центральное отопление

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН22-06-002-01
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм 
	км
	0,504
	
	0,504
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,93976
	
	
	
	
	6 353,62

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	181,46

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	7,1
	
	3,5784
	35,71
	1,42
	50,71
	
	181,46

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 535,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 353,62

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	6 690,36

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	3 996,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	34 170,38
	
	17 221,87

	2
	ГЭСН16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
V=504/100
	100 м
	5,04
	
	5,04
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	29,03796
	
	
	
	
	21 010,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	200,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	313,08

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	1
	
	5,04
	35,71
	1,42
	50,71
	
	255,58

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,1008
	128,4
	1,44
	184,9
	
	18,64

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,252
	79,88
	1,52
	121,42
	
	30,6

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00002
	
	0,0001008
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	8,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 523,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 010,13

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	22 880,03

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	12 858,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 361,46
	
	57 261,78

	3
	ГЭСНр66-01-020-01
	Прим. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм /Замена прокладок межфланцевых соединений/
V=17/10
	10 шт
	1,7
	
	1,7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,831
	
	
	
	
	3 102,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,17
	
	
	
	
	101,87

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	276,75

	
	[01.1.02.08-0002]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
	1000 шт
	0,01
	
	0,017
	13 680,39
	1,19
	16 279,66
	
	276,75

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 593,85

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 204,78

	
	Пр/812-100.2-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	104%
	
	104%
	
	
	
	
	3 332,97

	
	Пр/774-100.2
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	1 922,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 205,7
	
	8 849,69

	4
	ГЭСНр65-05-003-03
	Демонтаж: термометров
V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1764
	
	
	
	
	93,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,87

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,87

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	81,67

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	41,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 421
	
	216,84

	5
	ГЭСН18-07-001-04
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,426
	
	
	
	
	835,37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,27

	
	[01.3.04.03-0003]
	Масло индустриальное И-20А
	л
	0,1232
	
	0,4928
	101,21
	1
	101,21
	
	49,88

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,04
	128,4
	1,44
	184,9
	
	7,4

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,08
	79,88
	1,52
	121,42
	
	9,71

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00004
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	3,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	905,64

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	835,37

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	909,72

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	511,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	581,65
	
	2 326,61

	6
	[63.4.05.04-0002]
	Термометр ртутный, диапазон измерений до 160 °C, в оправе, длина нижней части 104 мм, исполнение угловое
	компл
	4
	
	4
	641,15
	1
	641,15
	
	2 564,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 564,6

	7
	ГЭСНр65-05-003-02
	Демонтаж: манометров
V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0924
	
	
	
	
	49,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,17

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	42,78

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	21,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 839,5
	
	113,58

	8
	ГЭСН18-07-001-02
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,012
	
	
	
	
	624,52

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,39

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,04
	128,4
	1,44
	184,9
	
	7,4

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,08
	79,88
	1,52
	121,42
	
	9,71

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00004
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	3,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	644,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	624,52

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	680,1

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	382,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	426,8
	
	1 707,22

	9
	[63.4.01.02-0012]
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	2
	
	2
	624,23
	1
	624,23
	
	1 248,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 248,46

	10
	[63.4.01.02-0013]
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	2
	
	2
	624,23
	1
	624,23
	
	1 248,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 248,46

	11
	[18.1.06.10-0012]
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	6
	
	6
	1 114,14
	1,39
	1 548,65
	
	9 291,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 291,9

	12
	ГЭСНр65-02-002-02
	Демонтаж: грязевиков
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,59
	
	
	
	
	846,1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	846,1

	12.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	5,3
	
	0,053
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	846,1

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	736,11

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	372,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	195 449
	
	1 954,49

	13
	ГЭСН18-06-002-02
	Прим. Установка грязевиков 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,036
	
	
	
	
	1 758,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,45

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,025
	
	
	
	
	17,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	460,67

	
	[01.1.02.04-0011]
	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм
	т
	0,003
	
	0,003
	50 110,25
	1,34
	67 147,74
	
	201,44

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,004
	
	0,004
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	
	33,43

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,37
	
	0,37
	155,63
	0,8
	124,5
	
	46,07

	
	[01.7.15.03-0013]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,00124
	
	0,00124
	135 460,68
	1,07
	144 942,93
	
	179,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 298,82

	13.1
	[18.5.05.01-0010]
	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа
	шт
	1
	
	1
	4 648,07
	1,48
	6 879,14
	
	6 879,14

	13.2
	[23.8.03.11-0128]
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа
	шт
	4
	
	4
	370,95
	1,05
	389,5
	
	1 558

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 775,7

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 933,74

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 086,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 756,43
	
	13 756,43

	14
	ГЭСНр68-03-001-01
	Прим. Ремонт металлических ограждений: мелкий (Сварочные работы для создания видимого разрыва струи, монтаж трубы диаметром 3/4", длина 15 м)
	м2
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,188
	
	
	
	
	101,3

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,79

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,28

	
	[01.7.11.07-0036]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	0,2
	
	0,02
	142,68
	0,8
	114,14
	
	2,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	105,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,3

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	103,33

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	54,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 634
	
	263,4

	15
	ГЭСН16-03-001-02
	Прим. Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм
V=15/100
	100 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6
	
	
	
	
	3 648,96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0264
	
	
	
	
	16,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 685,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 665,64

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 991,88

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	2 243,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	66 140,6
	
	9 921,09

	16
	ГЭСН16-02-001-02
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
V=15/100
	100 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,12325
	
	
	
	
	3 069,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,15

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09375
	
	
	
	
	61,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,12

	
	[01.3.02.03-0012]
	Ацетилен растворенный технический, марка Б
	т
	0,00013
	
	0,0000195
	416 065,6
	1,74
	723 954,14
	
	14,12

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,281
	
	0,04215
	
	
	154,28
	
	6,5

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,066
	35,71
	1,42
	50,71
	
	3,35

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,06
	
	0,009
	128,4
	1,44
	184,9
	
	1,66

	
	[01.7.11.04-0072]
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,00017
	
	0,0000255
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	2,95

	
	[03.1.02.03-0015]
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0016
	
	0,00024
	59,41
	1,6
	95,06
	
	0,02

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,44
	
	0,066
	79,88
	1,52
	121,42
	
	8,01

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00053
	
	0,0000795
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	6,51

	
	18.1.09.06
Уд
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	23.1.02.07
Уд
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 257,17

	16.1
	[23.3.06.06-0002]
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	100
	
	15
	133,58
	0,83
	110,87
	
	1 663,05

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 131,9

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 410,64

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 916,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	68 317,2
	
	10 247,58

	17
	ГЭСНр65-01-005-02
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	582,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,28

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	1,22
	
	0,0122
	128,4
	1,44
	184,9
	
	2,26

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	2,5
	
	0,025
	79,88
	1,52
	121,42
	
	3,04

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0012
	
	0,000012
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	0,98

	
	18.1.10.01
Уд
	Арматура муфтовая
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	590,44

	17.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,11
	
	0,0011
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	583,37

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	600,87

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	303,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	149 466
	
	1 494,66

	18
	КП
	Клапан регулируемый предохранительный 1-12 бар, 1-1/4
	шт
	1
	
	1
	
	
	4 934,43
	
	4 934,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 934,43

	19
	ГЭСН26-01-003-01
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6974
	
	
	
	
	971,57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,037
	
	
	
	
	22,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	310,17

	
	[01.7.15.14-0304]
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
	т
	0,00004
	
	0,0000032
	263 215,45
	1,24
	326 387,16
	
	1,04

	
	[08.3.02.01-0041]
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,0109
	
	0,000872
	89 073,2
	0,75
	66 804,9
	
	58,25

	
	[08.3.03.05-0011]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм
	т
	0,0011
	
	0,000088
	129 575,7
	0,89
	115 322,37
	
	10,15

	
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,004
	
	0,00032
	87 245,7
	0,89
	77 648,67
	
	24,85

	
	08.3.05.05-0054
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
	т
	0,039
	
	0,00312
	
	
	69 190,95
	
	215,88

	
	12.2.08.03
Уд
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем
	м3
	1,032
	
	0,08256
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 332,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	993,74

	
	Пр/812-020.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	0,9
	87,3%
	
	
	
	
	867,54

	
	Пр/774-020.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	464,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 304,12
	
	2 664,33

	20
	12.2.07.04-0192
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм
	м
	35
	
	35
	
	
	163,29
	
	5 715,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 715,15

	21
	12.2.07.04-0196
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм
	м
	10
	
	10
	
	
	249,1
	
	2 491

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 491

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Центральное отопление
	
	
	77 994,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	43 048,27

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	508,35

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	220,94

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	34 217,14

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	43 269,21

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	46 261,74

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	26 175,61

	
	
	Итого оборудование
	
	
	5 061,52

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Центральное отопление
	
	
	155 493,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	68,18017

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,35335

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	150 432,05

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	77 994,7

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	43 048,27

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	508,35

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	220,94

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	34 217,14

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	43 269,21

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	46 261,74

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	26 175,61

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	5 061,52

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	155 493,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	77 994,7

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	43 048,27

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	508,35

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	220,94

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	34 217,14

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	43 269,21

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	46 261,74

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	26 175,61

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	5 061,52

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	68,18017

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,35335

	
	
	Итого
	
	
	155 493,57

	
	
	НДС
	(155 493,57*22%) = 34 208,59
	22%
	34 208,59

	
	
	Итого
	
	
	[bookmark: _Hlk229573525]189 702,16

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	





Приложение № 3 
к Контракту 
от «    » _________ 2026 г.  № _____
ФОРМА
Акта выполненных работ 
по Контракту от «__» ______ 20__ г. №_____

Санкт-Петербург                                                                                      «___» __________ 20_ год

_____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ___________, именуемый(-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны (далее - Стороны), составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с заключенным Сторонами Контрактом № _____ от _______ ________________ (указывается предмет контракта) (далее - Контракт) в период с ______ по ________ Исполнителем оказаны услуги в соответствии с условиями Контракта в объеме, указанном в заявке Заказчика от _______ № _________. 
2. Заказчик претензий к Исполнителю по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. Экспертиза проведена. 
3. Стоимость оказанных услуг составила: __________ руб. (__________ рублей ____ копеек), НДС _____________.
[bookmark: p1394]4. Предъявлено к оплате: __________ руб. (__________ рублей ____ копеек), НДС ____________. Расчеты производятся в соответствии с условиями Контракта.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
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