
 Контракт № 

Идентификационный код закупки № 

	г. Санкт-Петербург    
	«__» _____________ 2026 г.


, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рябовой Ольги Николаевны  , действующего на основании Устава, с одной стороны, и, в лице, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере  закупок  товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

          1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, выполнить работы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления ХВС , ГВС ИТП по адресу: СПб, Московский проспект, дом 203, лит. А, (далее – работы) в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Описанию объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Расчету цены контракта (локальных смет) (Приложение № 2 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Состав, объем, единицы измерения выполняемых Работ по Контракту, функциональные, технические и качественные характеристики Работ установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).
1.3. Место выполнения Работ: Московский проспект, дом 203, лит. А, 
Начало выполнения работ: с даты подписания контракта
Окончание выполнения работ: не позднее 01.11.2027 года (включительно)

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет рублей копеек (рублей  копеек), в том числе НДС -  рублей копейки (рублей копейки).[footnoteRef:1] [footnoteRef:2] [1:  Условие в части НДС не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракта.]  [2:  Здесь и далее по тексту контракта в случае, если объект закупки не подлежит налогообложению и (или) подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, выбирается «НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации» с указанием статьи Налогового кодекса Российской Федерации (ст. 149 НК РФ).] 

[bookmark: Par62]2.2. Цена настоящего контракта включает в себя установленные действующим законодательством выплаты, учитывает все расходы подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту, накладные расходы, необходимые для выполнения подрядчиком всех обязательств по настоящему контракту, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: 
- стоимость приобретения, поставки и монтажа подрядчиком необходимого для выполнения работ оборудования, конструкций и материалов, поставляемых подрядчиком; 
- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов (если иное не предусмотрено сметой);
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
- стоимость понесенных подрядчиком затрат по эксплуатации площадки для выполнения работ (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования площадки и используемого оборудования до сдачи Объекта Государственному заказчику в установленном порядке.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.
При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта.
[bookmark: Par66]2.3. Источник финансирования Контракта - Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, целевая статья 0250020940 «Субсидии на иные цели», код вида расходов 243, КОСГУ 226, 
2.4. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании счета, предоставленного Подрядчиком, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов: акт о приемке выполненных работ, подписанные со стороны Подрядчика, счёт, счёт-фактура. 
Авансирование не предусмотрено.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте.
2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: Par83]2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.
2.8. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
2.9. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, произошедшее по вине Подрядчика, государственным заказчиком не оплачивается

3. Порядок, сроки и условия приемки Работ

3.1. Работы выполняются Подрядчиком единовременно в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется на основании Контракта. Частичное выполнение Работ не допускается. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.
Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в сроки, установленные настоящим Контрактом.
3.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 203, лит. А
3.4. К документу о приемке - акт выполненных работ, также прилагается смета согласованная с ГАУ «ЦГЭ» 
3.5. После уведомления Заказчика о факте завершения выполнения Работ Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ (их результатов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
3.6. Для проверки результатов выполненных Работ в части соответствия результатов выполненных Работ условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе путем создания приемочной комиссии), или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ № 44.
По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта.
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия выполненных Работ условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных Работ и устранено Подрядчиком.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных Работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
3.7. Заказчик имеет право частично принять выполненные Работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых Работах в документе о приемке.
3.8. В соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ № 44 по решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
3.9. В случае создания приемочной комиссии в течение в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта: 
3.10. Приемочная комиссия имеет право частично принять выполненные Работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и информации о фактически принятых Работах в документе о приемке.
3.11. В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе от подписания документа о приемке, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 ФЗ № 44.
Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренных Контрактом.
После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.
Срок исправления Подрядчиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 5 (пять) дней.
3.12. Подрядчик обязан по результатам выполнения Работ (по результатам отдельного этапа исполнения Контракта) передать Заказчику документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Подрядчиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.4 Контракта. 
3.13. Сдача и приемка Работ осуществляются уполномоченными представителями Сторон 
с участием Службы заказчика. При принятии решения о приёмке (отказе от приёмки) результатов выполненных работ Заказчик учитывает заключение Службы заказчика о соответствии результатов выполненных работ условиям Контракта.
3.14. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Подрядчик обязан: 
4.1.1. Выполнить Работы в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.
- Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполнении работ или иные отступления от условий Контракта.
-должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ):
- должен являться членом саморегулируемой организации (далее - СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. При этом должны быть соблюдены в совокупности следующие условия:
- наличие у СРО, членом которой является Проектировщик, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16ГрК РФ;
- совокупный размер обязательств Проектировщика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 ГрК РФ.
Членство в СРО не требуется в случаях, предусмотренных частью 4.1 статьи 48 ГрК РФ.
4.1.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Контрактом.
4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии результатов выполненных Работ условиям Контракта.
4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение. 
4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
[bookmark: Par193]4.1.6. Обеспечивать гарантии качества выполненных Работ в соответствии с разделом 5 Контракта.
4.1.7. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке с приложением документов, указанных в пункте 3.4 Контракта, являющихся его неотъемлемой частью в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.1.8. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускной режим.
4.1.9. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта.
4.1.10. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.
4.1.11. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.12. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.
4.1.13. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.1.14. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков
4.1.15. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.16. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.1.17. В течение 3 (трех) дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых Работ Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ N 44.
4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
4.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 ФЗ N 44).
4.2.6. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работы.
4.2.7. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
4.2.8. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.2.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить своевременную оплату выполненных Работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
[bookmark: Par220]а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 ФЗ N 44;
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение. 
4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
4.3.5. Обеспечить своевременную приемку выполненных Работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу результатов выполненных Работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с ФЗ N 44 и Контрактом.
4.3.6. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
4.3.7. В течение 3 (три) дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью.
4.3.8. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
4.3.9. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
4.3.10. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.3.11. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
4.3.12. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.13. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.
4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта.
4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Подрядчика.
4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых Работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных ФЗ N 44.
4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Контракта.
4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ N 44.
[bookmark: Par233]4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с ФЗ N 44.

5. Гарантия, качество Работ, обеспечение гарантийных
обязательств 

5.1.	Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ по Контракту в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
5.2.	В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
5.3.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации.
5.4.	При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
5.5.	Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по контракту по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 (пяти) лет с момента подписания документа о приемке по контракту, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком проектно-сметной документации, и в течение 3 (трех) лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.
	Качество Работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектно- сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
-	Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-	Федеральному закону от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-	Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-	Градостроительному кодексу Российской Федерации;
-	Федеральному закону от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
-	СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.
5.6. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
Наличие недостатков в выполненных работах может устанавливаться Заказчиком, Службой заказчика и/или иными контролирующими, и эксплуатирующими организациями в течение срока выполнения работ Подрядчиком, а также в процессе эксплуатации Объекта после подписания документа о приёмке Заказчиком.
5.7. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
5.8. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
5.9. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
5.10. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
5.11. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
5.12. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
5.13. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
5.14. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
5.15. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

[bookmark: Par252]6. Ответственность Сторон 

6.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
6.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: p292]6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
[bookmark: p293]6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере, определённом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
6.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.4 – 6.5 Контракта.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом[footnoteRef:3], Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, определённом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке: [3:  За исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.11 - 6.13 контракта.] 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.12.[footnoteRef:4] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ № 44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства)[footnoteRef:5], Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, определённом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке: [4:  Применяется в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ № 44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта. В указанном случае пункты 6.10 и 6.11 не применяются.]  [5:  Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.] 

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, определённом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
[bookmark: p340]6.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.17. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
7.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
7.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.
8.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
8.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 Контракта.
8.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения претензии.
8.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
8.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
8.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
8.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
8.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
[bookmark: Par0]8.11. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);
дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
8.12. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

9. Срок действия и порядок изменения, расторжения
Контракта. Срок исполнения Контракта 

[bookmark: Par369]9.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "01" декабря 2027 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
9.2. Информация о Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

[bookmark: Par372]9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных ФЗ N 44.
9.5. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 11.4 Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.
9.6. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.
9.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
9.8. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 ФЗ N 44.
9.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.10. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Подрядчику, установленном частью 12.1 статьи 95 ФЗ N 44.
9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.12. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ N 44, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотрено пунктом 4.4.8 Контракта.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.15. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику, установленном частью 20.1 статьи 95 ФЗ N 44.
9.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ N 44, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.18. Срок исполнения Контракта: 30.11.2027 год.
9.19. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
9.20. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
9.21. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.
9.22. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

10. Исключительные права

10.1. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с выполнением Работ в рамках Контракта.
10.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании результатов выполненных Работ, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие положения

12.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 календарных дней с даты такого изменения. При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.
12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.4 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 16 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
[bookmark: Par415]12.5. При исполнении Контракта не допускается:
- перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
12.7. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта:
Заместитель заведующего по АХР – Филипенко Ирина Григорьевна.

15. Перечень приложений 

[bookmark: Par435]Неотъемлемой частью Контракта является следующее:
Приложение N 1 - Описание объекта закупки
Приложение N 2 - Расчет цены контракта

16. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

	Заказчик:

	Подрядчик:



	
 (ПОДПИСАНО ЭЦП)
	 (ПОДПИСАНО ЭЦП)





Приложение № 1
к Контракту
от «__» ____ 20__ г.
№ 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Выполнение работ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления ХВС , ГВС ,ИТП 
района по адресу: СПб, Московский проспект, дом 203, лит. А

Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 с указанием видов продукции, соответствующие предмету закупки:
41.10.10.000 Документация проектная для строительства

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Объёмы выполняемых работ определяются в соответствии со сметой Заказчика (Приложение №1.2 ) и заданием на проектирование (Приложение №1.3 к Описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству и безопасности работ
2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами:
- Гражданским кодексом, часть II ст.743, 751, 754, 758-761 (Российская, № 23, 06.12.1996);
- Градостроительным кодексом, ст. 47,48,49 (Российская газета, №290, 30.12.2004);
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
2.3. Проектная документация должна быть разработана в соответствии со строительными нормами и правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и проектирования».
2.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику.
2.5. Подрядчик по контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении срока, предусмотренного статьей 724 ГК РФ.
2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания заказчика, в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранить обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
2.7. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ индивидуальный предприниматель или юридическое лицо – участники закупки, должны являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Саморегулируемая организация, членами которой являются указанные выше участники закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Совокупный размер обязательств участника закупки - индивидуального предпринимателя или юридического лица, по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.
Указанные в настоящем пункте требования не распространяются на лиц и в случаях, перечисленных в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п.3 ст.450.1 ГК РФ, ч.9 ст.95 Закона № 44-ФЗ).

3. Требования к техническим характеристикам работ
3.1. Работы, должны быть выполнены в полном соответствии со сметой Заказчика (Приложение №1.2) и заданием на проектирование (Приложение №1.3 к Описанию объекта закупки).
3.2. Качество и технические характеристики выполнения работ должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документацией, указанной в задании на проектирование (Приложение №1.3 к Описанию объекта закупки).

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
4.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, проверка представленных Подрядчиком документов осуществляется Заказчиком с участием Службы заказчика. 
4.2. Приемка выполненных работ осуществляется путем передачи Подрядчиком Заказчику всей документации в соответствии с условиями Контракта, заданием на проектирование (Приложение №1.3 к Описанию объекта закупки). 
4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ (приемки документации) в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование документации и не могут быть устранены Подрядчиком.
Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика.
4.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.
4.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
	4.6. Подрядчик передает заказчику полный комплект проектно- сметной документации в количестве 3 (трех) экземпляров и 1 (один) экземпляр в электронной версии в формате PDF+ 1(один) экземпляр в электронной версии в редактируемых форматах *.dwg., *.doc.
Проектная документация не может содержать указания на фирменное наименование, место происхождения товара (материала, оборудования) или наименование производителя, а должна содержать конкретные характеристики товара (материала, оборудования).
4.7. Подрядчик должен согласовать готовую проектную и сметную документацию с компетентными государственными органами, в соответствии с заданием на проектирование и действующим законодательством.

5. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
	5.1.	Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ по Контракту в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
	5.2.	В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
	5.3.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации.
	5.4.	При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
	5.5.	Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по контракту по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 (пяти) лет с момента подписания документа о приемке по контракту, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком проектно-сметной документации, и в течение 3 (трех) лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.
	5.6.	Качество Работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектно- сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
-	Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-	Федеральному закону от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-	Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-	Градостроительному кодексу Российской Федерации;
-	Федеральному закону от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
-	СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.

6. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
	6.1. Качество работ, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.
- Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
Приложение №1.2 Задание на проектирование


	Заказчик
	Подрядчик

	
 
 (подписано ЭЦП)
	
 (подписано ЭЦП)





Приложение № 1.2 к
 описанию объекта закупки

	ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Выполнение работ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления ХВС , ГВС и ИТП 
района по адресу: СПб, Московский проспект, дом 203, лит. А

	

	1
	Место расположения объекта
	1 Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 203, лит. А

	2
	Заказчик
	ГБОУ школа № 613 Московского района Санкт-Петербурга

	3
	Проектировщик
	В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	4
	Стадия проектирования
	Обмерные работы; инженерные обследования; техническая документация для капитального ремонта.

	5
	Наименование работ
	Выполнение работ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления ХВС , ГВС, ИТП 
района по адресу: СПб, Московский проспект, дом 203, лит. А

	6
	Исходные данные для проектирования
	1. Задание Заказчика.
1. Условия подключения для реконструкции теплоснабжения и ИТП

	7
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"

	8
	Объект капитального ремонта
	Площадь здания – 

	9
	Состав и содержание документации
	1. Выполнить сбор исходных данных; обмерные работы, составить Акт технического осмотра объекта, 
2. Разработать проектную и рабочую документацию:  
-ремонт (замену) систем отопления, горячего водоснабжения, индивидуального теплового пункта с автоматикой погодного регулирования с заменой узла учета тепловой энергии 
- Сопутствующие ремонтные и отделочные работы;
Конструктивными решениями предусмотреть полный перечень мероприятий, необходимых для приведения объекта в соответствие с действующими требованиями пожарной безопасности, а также к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.
3. Сметная документация;
4. Прилагаемые документы: 
4.1. Спецификации применяемых материалов, изделий, конструкций;
4.2. Ведомости объемов демонтажных, ремонтно-строительных и монтажных работ и дефектные ведомости по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора

	10
	Количество экземпляров проектно-сметной документации
	3 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации;
1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объёмов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord; чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD; сметная документация составленная в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта;
1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате pdf.

	11 
	Требования к разработке проектной документации
	При разработке проектной документации руководствоваться требованиями:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации. Определяет общие требования к проектированию и строительству объектов капитального строительства. 
-Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе проектной документации и требованиях к её содержанию». Устанавливает структуру и обязательные разделы проектной документации. 
-Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Определяет общие требования к безопасности зданий и сооружений, включая инженерные системы. 
-Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Содержит требования к обеспечению пожарной безопасности систем отопления, горячего водоснабжения и ИТП. 
-СП 60.13330.2012 (или актуальная редакция) «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Регламентирует технические решения для систем отопления и горячего водоснабжения. 
-СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Определяет требования к проектированию тепловых сетей, включая подключение ИТП. 
-СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Содержит требования к проектированию ИТП, включая расположение оборудования, параметры и схемы. 
-СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения». Определяет требования к оснащению тепловых пунктов оборудованием, автоматикой и системам учёта. 
-ГОСТ Р 21.621-2023 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной документации систем отопления, вентиляции, кондиционирования и тепловых сетей». Устанавливает требования к оформлению проектной документации. 
-ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования». Регламентирует состав и оформление рабочей документации. 
-Правила коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя (утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 года №1034). Определяют требования к узлам учёта тепловой энергии, включая типы приборов, схемы подключения и пломбирование. 
-Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Содержит требования к эксплуатации и проектированию тепловых энергоустановок. 
-ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчётчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия». Определяет требования к теплосчётчикам. 
-Технические условия теплоснабжающей организации. Обязательны для исполнения при проектировании, включают параметры подключения, требования к оборудованию и другие условия.
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	Требования к разработке сметной документации
	1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр).
2. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет (ССРСС).
3. Сводный сметный расчет (ССРСС):
- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС).
- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС.
- В ССРСС включить:
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%;
- сумму налога на добавленную стоимость - НДС - 22%.
4. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода, на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с изменениями и дополнениями) с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах, которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.
5. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».
6. В локальные сметы включить лимитированные затраты:
- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (в ред. Приказов Минстроя России №№ 636/пр, 611/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869).
 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (в ред. Приказа Минстроя России №317/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 
7. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard 5.3.1.41» 
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	Особые требования
	1. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию. Пояснительная записка к сметной документации должна содержать следующую информацию:
а) сведения о месте расположения объекта;
б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации 
в) наименование подрядной организации;
г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта проектирования;
д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта проектирования, характерные для него. 
2. Формирование сметной стоимости работ осуществлять в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Сметы составляются ресурсно-индексным методом (РИМ) на основе актуализированной  федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021г. №1046/пр., мониторинга цен строительных ресурсов и классификатора строительных ресурсов, размещенных на сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru/) . При формировании сметной стоимости расчет выполнять в текущем уровне цен для региона Санкт-Петербург.
 При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике и подписываются заказчиком. В смете указывается «ТЦ поставщика».
 Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования и заверенными подписями уполномоченного лица производителей и поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подписанные уполномоченным лицом заказчика, в том числе для:  материальных ресурсов и оборудования: копиями или оригиналами (при наличии) прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений не менее 3 (трех). Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации), на территории которого осуществляется строительство.
1. На основании письма Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга № 02-12-269/14-0-3 от 27.08.2014 г. при применении в проектно-сметной документации стоимости изделий, материалов и оборудования по «ТЦ поставщика» предпочтение отдавать продукции отечественного производства.
- Накладные расходы: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 812/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (в редакции приказа №636/пр от 02.09.2021)
- Сметная прибыль: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".
- Резерв средств на непредвиденные расходы 2%;  
- НДС - 22 %.
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	Требования о порядке проведения согласований
	1.	Основные планировочные и функциональные решения согласовывать с Заказчиком.
2.	В случае необходимости согласовать проектную документацию в ресурсоснабжающих и других организациях. Необходимость определяется нормативной документацией.
3. Согласовать в АО «ТЭК СПб»
4. ГАУ «ЦГЭ» экспертиза проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ в случаях, если сметная стоимость капительного ремонта превышает 10 млн руб. (п. 27 (5) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"). Проектировщик сопровождает проектно-сметную документацию при прохождении экспертизы достоверности определения сметной стоимости в ГАУ «ЦГЭ» до получения Заказчиком положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости в рамках срока действия Договора. Сопровождение включает в себя: подготовка ответов на замечания, выставленных ГАУ «ЦГЭ» в установленные экспертизой сроки, предоставление дополнительной документации, по требованию ГАУ «ЦГЭ», оформление ПСД в составе и формате необходимом для прохождения экспертизы. Снятие всех замечаний государственной экспертизы по документации осуществляется безвозмездно Проектной организацией без дополнительного финансирования
Проектировщик обеспечивает сопровождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в ГАУ «ЦГЭ»». Участвует без дополнительной оплаты при рассмотрении документации в органах государственной экспертизы, представляет документы, обоснования, изменения по требованию экспертизы, не противоречащие данному заданию и действующим нормам РФ.
Оплату затрат на проведение экспертизы проводит Заказчик.
5. В СПб ГБУ «ЦЭТС» получить положительный результат проверки проведение экспертной оценки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, в случаях если сметная стоимость не превышает 10 млн. рублей (на основании распоряжения Комитета финансов №45-р.
Оплату затрат на проведение экспертизы проводит Заказчик.
6. СПБ ГБУ «Служба Заказчика» Московского района Санкт-Петербурга.
7. В случае необходимости, выявленной в процессе проектирования, с ведомствами и организациями в объеме требований РМД 11-22-2013 «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге».
8. Ответственность за соответствие рабочей документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет Подрядчик (проектировщик).
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	Сроки выполнения работ
	В соответствии с контрактом.
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Приложение № 2
к Контракту
от «__» ____ 20__ г.
№ 


Расчет цены контракта 

	№
п/п
	Наименование объекта закупки
	Единица измерения
	Количество
	Цена за ед. (с учетом НДС/или НДС не облагается)
	Стоимость (с учетом НДС/ или НДС не облагается)

	1
	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления ХВС , ГВС и ИТП 
района по адресу: СПб, Московский проспект, дом 203, лит. А
	Усл ед.
	1
	
	

	
	ИТОГО:
	






	Заказчик
	Подрядчик

	
 
__________________ 
(подписано ЭЦП)
	
__________________ 
(подписано ЭЦП)



