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 Санкт-Петербург                                                                                                      «_____»________________2026

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга (сокращенное название ГБДОУ детский сад № 12 Выборгского района Санкт-Петербурга) в лице Балабенковой Нины Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», и ___________________ в лице ____________действующего на основании Устава , и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», в порядке п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы контроля и управления доступом в ГБДОУ детский сад № 12 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, к. 3, лит. А.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметой № 1 (приложение № 2), описанием объекта закупки (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.
1.3. Функциональные, технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать Заданию на проектирование, требованиям ГОСТ, СНиП и технических регламентов.
1.4. Идентификационный код закупки: 
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ: в течение 1 рабочего дня с момента (даты) подписания Акта передачи Объекта и исходных данных для выполнения работ от Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту).  Акт передачи Объекта и исходных данных от Заказчика для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее -Технический надзор) в течение 2 рабочих дней с момента (даты) заключения контракта Сторонами.
2.2. Срок выполнения работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации: 120 рабочих дней.
2.3. Датой окончания выполнения работ по разработке и согласованию проектной документации считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
2.4. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение контракта: заместитель заведующего Блинова Ольга Аркадьевна, контактный телефон (812) 246-21-70, адрес электронной почты: d012@shko.la.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет: ________(_______) рублей___ копеек,  в т.ч.  НДС ___% (при наличии).
3.2.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу  или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
3.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных Контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных Контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
3.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит финансирования, указанный в п.3.1. контракта, направив письменное уведомление в адрес Подрядчика. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.  
3.7. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
3.8. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты в по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ согласно графику приема поручений, на оплату расходов.
3.9. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее - технический надзор).
3.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, условий по контракту, Техническим заданием, сметной документации, или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 
3.11. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на иные цели, ВР 244.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Принять от Заказчика по акту передачи Объект и исходные данные для выполнения работ в порядке и сроки, установленные в п. 2.1. настоящего Контракта.
4.1.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.
4.1.3. Провести инженерные изыскания обследования и измерения, предусмотренные техническим заданием в сроки, указанные в раздел 2 Контракта.
4.1.4. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), надлежащим образом, качественно и в установленные сроки.
4.1.5. В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту) согласовать проектно-сметную документацию с Заказчиком и компетентными государственными организациями, с которыми согласование является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки, указанные в п. 2 Контракта.
4.1.6. Осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством.
4.1.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту.
4.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту и отвечать за достоверность и качество представляемой информации и других материалов.
4.1.9. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791-ст);
- ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст);
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);
- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст);
- СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582);
- СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён 
и введён в действие приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539);
- СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643);
- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). 
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
- Настоящими ТУ;
- Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами;
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.
4.1.10. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в срок, указанный в п.2.2 Контракта.
4.1.11. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня, следующего за днём окончания выполнения работ. 
4.1.12. При завершении работ представить Заказчику в оригинале полный комплект разработанной и согласованной проектно-сметной документации,  в соответствии с условиями, установленными в  Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) документацию в электронном виде с использованием программного продукта, указываемого Заказчиком на бумажном носителе в составе и объемах, предусмотренных 
Техническим заданием (Приложение №1 к контракту), и условиями настоящего Контракта с приложением акта приема-передачи проектной документации.
4.1.13. Своими силами и за свой счет своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приемки результатов выполнения работ и при проведении проверок, осуществляемых в ходе выполнения работ. 
4.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.1.15. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика объем выполнения работ и условия их оплаты. 
4.1.16. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления Заказчиком, либо контролирующими органами фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от сметы (Приложение № 2 к контракту) и Техническим заданием (приложение № 1 к контракту).
4.2. Права Подрядчика: 
4.2.1. Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по Контракту. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством для Подрядчика. 
4.2.2. Выполнить работы по Контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.
4.2.3. Потребовать от Заказчика разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по настоящему Контракту. Разъяснения должны быть даны Заказчиком в трёхдневный срок в письменной форме. Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.
4.2.4. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика. 
4.2.5. Выполнить работы по Контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.
4.2.6. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Передать Подрядчику по акту передачи Объект и исходные данные для выполнения работ в порядке и сроки, установленные п. 2.1. настоящего Контракта. 
4.3.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
4.3.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.3.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.3.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 контракта.
4.4. Права Заказчика:
4.4.1. Осуществлять контроль за сроками разработки проектной документации.
4.4.2. Отдавать распоряжения полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считает необходимыми, при невыполнении Подрядчиком предписаний Заказчика в установленные сроки, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии предписаний хранятся и у Заказчика.
4.4.3. Заказчик, представитель технического надзора или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ по Контракту в течение всего периода их производства.
4.4.4. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
4.4.5. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
4.4.6. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям технического задания, а также иным условиям настоящего Контракта, а если такие работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм или устранения недостатков, а также уплаты неустойки.
4.4.7. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.4.8. На исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданной по настоящему Контракту.
4.4.9. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
 Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненных работ, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.  	В течение 1 рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения работ по контракту Подрядчик передает Заказчику по акту-приема передачи в оригинале полный комплект разработанной и согласованной проектно-сметной документации, в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1 к контракту); 
- акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2). 
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); 
- акт приема-передачи объекта и исходных данных для выполнения работ в работу;
- акт приема-передачи проектной документации;
- счет на оплату;/
 счет-фактура (для плательщиков НДС) (при наличии).
 - и иные документы, необходимые для подтверждения выполненных работ/подтверждающие исполнение контракта, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2.	Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит приемку в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ.  Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы, до получения заключения от эксперта/экспертной организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержатся предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы). Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3. Для проведения приемки выполненных работ по контракту, Заказчик назначает своих сотрудников                                   в количестве 4 человек, а также привлекает представителя технического надзора в количестве 1 человека  (далее – приемочная комиссия в количестве 5 человек). 
Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании приемочной комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Полномочия члена приемочной комиссии не могут быть переданы другому лицу.
5.4. Приёмочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 20  рабочих дней. Приемочная комиссия проверяет комплектность документации и её соответствие заданию на проектирование (Приложение №1 к Контракту) и иным исходным данным. По итогу проведения экспертизы выполненных работ приёмочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается заказчиком. 
В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующим нормативным актам, Заказчик принимает результат выполненных работ путём подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2). 
 Информация о результатах выполненных работ отражается Заказчиком в отчете, содержащем информацию:
–об исполнении контракта (информация о выполненной работе, о соблюдении окончательных сроков исполнения контракта);
–о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений), о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
–об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение эксперта или экспертной организации по результатам экспертизы выполненных работ (при наличии) и акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).
 	5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения приемки результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, некомплектности проектной документации, несоответствия её техническому заданию (заданию на проектирование) и иным исходным данным, либо явных недостатков, приемочной комиссией составляется рекламационный акт (мотивированный отказ), в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт (мотивированный отказ) в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, некомплектности проектной документации, несоответствия её техническому заданию и иным исходным данным, либо явных недостатков, приемочной комиссией составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. 
5.6. В соответствии с п. 2 ст. 761 ГК РФ Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в проектной документации или в изыскательских работах обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и переделать документацию в срок, установленный заказчиком, с повторным согласованием результатов со всеми необходимыми государственными органами, а также возместить заказчику причинённые убытки.
5.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (мотивированном отказе). 
5.8. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.3. -5.5. настоящего раздела.
5.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.10. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 8.4 настоящего контракта.

5.11. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы.
5.12. Исключительные права на результат выполненных работ принадлежат Санкт-Петербургу.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
6.1. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. 
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
6.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполнение работ по проекту. Подрядчик предоставляет гарантию качества на результаты выполненных работ не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.
6.3. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков работ;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки. 
6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 
6.6. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ по проекту, а также на протяжении гарантийного срока на выполнение работ по проекту.
6.7. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
6.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
                    
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.
Размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе:
- за несвоевременное начало работ в срок, указанный в п. 2.1 по вине Подрядчика;
- за задержку устранения недостатков в проектной документации, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
- за задержку конечного срока выполнения работ, предусмотренных п. 2.2. Контракта.
7.3.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой  ставки  ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  действующей на дату уплаты  пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом Подрядчику начисляется штраф. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.3.5, настоящего раздела) в размере 10 % от цены Контракта за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.  
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту. 
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
7.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. 
7.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
7.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 
7.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.
7.13.  В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1-7.3.5 Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчетом суммы неустойки.
7.14. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
7.14.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых работах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).
7.14.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Подрядчику по контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке на расчетный счет Заказчика на основании платежного документа, оформленного заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.
7.15. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7. 3.5. Контракта. После оплаты работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов. 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
8.1. Контракт вступает в силу с момента (даты) заключения сторонами и действует по 30 декабря 2025 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
8.2. Срок исполнения контракта: до 30.12.2025 г. года (включает в себя выполнение работ, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).
8.3. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ. 
8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона);
б) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; 
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрирован-ному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
8.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
 Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
 8.6.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
-Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ. 
- Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 календарных дней с момента (даты)начала выполнения работ;
- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
- Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
- Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
- Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
- Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ);
- Отказа от устранения или неустранения допущенных  Подрядчиком дефектов в выполненных работах в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, либо допущения не согласованных с заказчиком отступлений от технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, в течение срока, определённого заказчиком или снижении качества работ в результате нарушения подрядчиком условий контракта;
- Если у Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту отозваны соответствующие разрешительные документы (свидетельства, допуски и т.п.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов); 
- В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
8.8 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
8.9. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
8.10. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
8.10.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
8.11. При исполнении Контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктов «в» пункта 1, подпункта «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона) по согласованию с Заказчика с Подрядчиком, допускается поставка товара, выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
8.12. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик, является правопреемником подрядчика, по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.13. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
8.14. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.  
8.15. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.
9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
10.1.1. До передачи спора на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
10.1.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
10.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.  
10.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
10.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
10.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы контроля и управления доступом в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа-интернат № 1 Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, к. 3, лит. А
Приложение № 2 – Смета на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы контроля и управления доступом в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа-интернат № 1 Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, к. 3, лит. А
11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
Полное наименование учреждения:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Сокращенное наименование учреждения: ГБДОУ детский сад №12 Выборгского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 
194352, СПб, пр. Художников, дом 39, корпус 3, литера А  
телефон/факс: (812)516-65-08
электронная почта: d012@shko.la 
Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга
Лицевой счёт: 0501126
ИНН/КПП: 7802139183/780201001 
ОКПО: 53210855   ОКАТО: 40265564000   
ОКОНХ:92400       ОГРН: 1027801582060
ОКОГУ 23280        ОКВЭД: 85.11
ОКТМО 40317000
Банк: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Номер счета банка: 40102810945370000005
Казначейский счет: 03224643400000007200
БИК: 014030106	
	


			
Заведующий

________________________/Н.С. Балабенкова

	ПОДРЯДЧИК









Приложение №1 к Контракту №__________от «______»________________2026




              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1.  Объектом закупки являются работы в части КСОБ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы контроля и управления доступом в ГБОУ детский сад № 12 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, к. 3, лит. А.
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 75600,00 рублей (семьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек)
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказа Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567.
1.3.Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету Контракта: [image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif]71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.
2. ЦЕЛИ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Целью закупки является: развитие комплексных систем обеспечения безопасности (далее – КСОБ).
2.2. Основанием для выполнения работ является:
2.2.1. Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
2.2.2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»
3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
    3.1. Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных в законе Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов",
целевая статья № 0650090810 «Расходы на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности», в рамках требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) государственных образовательных учреждений.
                      4. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 7 (семь) дней с момента подписания акта выполненных работ, согласно графика приема поручений на оплату расходов. 
4.2. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ                             (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет (счет-фактура), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».
4.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4.4. Авансирование работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, не предусмотрено.
5. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: _Toc285715831]5.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».
5.2. Местом выполнения работ является: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, к. 3, лит. А.
5.3. Начало выполнения работ: в течение 1 рабочего дней с момента (даты) подписания Акта передачи Объекта и исходных данных для выполнения работ от Заказчика в соответствии условиями технического задания на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации
5.3. Срок (продолжительность) выполнения работ: 90 рабочих дней с момента подписания Акта передачи Объекта и исходных данных 
5.4. Датой окончания работ по разработке и согласованию проектной документации является дата подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации (форма КС-2).
5.5. Место приемки проектно-сметной документации ГБОУ детский сад № 12  Выборгского района 
Санкт-Петербурга по адресу: г Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, к. 3, лит. А.
5.6. Отчетные документы о выполнении работ представляются Подрядчиком в соответствии с Перечнем отчетных документов (Приложением № 2 к Техническому заданию).
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ОБЪЕМУ) РАБОТ
6.1. Объем выполняемых работ определяются утвержденными заданием на проектирование (Приложение № 1).
7. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ,
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Требования к техническим характеристикам работ:
7.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с заданием на проектирование, которое полностью соответствует, выданным СПб ГКУ «ГМЦ» Техническим условиям. (Приложение № 1 – «Задание на проектирование»; Приложение № 2 – «Смета»)
7.1.2. В рамках проектных работ Подрядчик должен выполнить следующие действия:
7.1.2.1. получить точную информацию о необходимых данных по объекту путем его обследования. При проведении обследования необходимо провести фото фиксацию объекта. Фото фиксации подлежит периметр защищаемого объекта и помещения, где планируется размещение приёмо-контрольного оборудования.
7.1.2.2. разработать проектно-сметную документацию по строительству комплексных систем обеспечения безопасности, в соответствии с требованиями, определенными в задании на проектирование (Приложении № 1) с учетом следующих разделов:
· электротехнические сооружения;
· приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования);
· сметная документация
7.1.2.3.  Подрядчик должен согласовать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями, определенными в задании на проектирование (Приложении № 1).
7.1.3. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:
· Градостроительным кодексом Российской Федерации;
· Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполняемых работ действующим нормам, стандартам, установленным законодательством РФ и регулирующим выполнение данного вида работ.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) календарных месяца с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). 
8.3. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для выполнения работ по проекту, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
· возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
8.4. Гарантийные обязательства действительны при условии сохранения исходных данных неизменными.
9. ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ
9.1. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:
· Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
· Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;
· Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
10. ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА СОЗДАВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
10.2. Согласно распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 16 августа 2001 года N 669-ра
«О мерах по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в Санкт-Петербурге» настоящее техническое задание предусматривает в качестве обязательного условия передачу Заказчику Подрядчиком исключительных прав на соответствующие объекты интеллектуальной собственности.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
11.1. Приложение № 1 – «Задание на проектирование» 
Приложение № 1 к Техническому заданию
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Перед началом проектирования, проводится анализ уязвимостей объекта, оценка эффективности существующей системы защиты (осуществляется комиссией, в составе руководства объекта и сотрудника проектной организации). В ходе анализа должны быть выявлены:
· анализ возможных криминальных угроз;
· функциональные и строительные особенности объекта, характер и условия размещения материальных ценностей, создающих реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации;
· вид охраны: физическая, техническая (автономная, централизованная), совмещенная (физическая и техническая);
· уязвимые места и строительные конструкции, через которые возможно несанкционированное проникновение на объект;
· охранные и тревожные зоны, рубежи охраны, технические средства обеспечения противокриминальной защиты, места их установки и меры по маскировке, способы блокировки строительных конструкций и уязвимых мест.
· класс защиты объекта в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся в нём людям и имуществу в случае реализации криминальных угроз.
2. При проведении обследования необходимо провести фотофиксацию объекта. Фотофиксации подлежит периметр защищаемого объекта и помещения, где планируется размещение приемо-контрольного оборудования.
3. Стадия проектирования: проектно-сметная документация.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
Основание для оснащения: Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

[bookmark: _Toc208408596]Система контроля и управления доступом (СКУД)                                                               
1.СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
	№ п/п
	Сокращение (обозначение)
	Значение сокращения (обозначения)

	1
	2
	3

	1. 
	КСОБ
	Комплексные системы обеспечения безопасности

	2. 
	СКУД
	Система контроля и управления доступом: совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.

	3. 
	КУД
	Комплекс мероприятий, направленных на предотвращения несанкционированного доступа.

	4. 
	УПУ
	Устройства преграждающие управляемые

	5. 
	АРМ/УРМ
	Автоматизированное (Удаленное) рабочее место.

	6. 
	ИБП
	Источник бесперебойного питания.

	7. 
	СМК
	Специализированный магнито-контакт.

	8. 
	ТД
	Точка доступа.

	9. 
	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть.

	10. 
	СПЗ
	Системы противопожарной защиты.

	11. 
	ОСИ
	Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

	12. 
	doc/docx
	Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без

	13. 
	DWG
	Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ

	14. 
	pdf
	Межплатформенный открытый формат электронных документов. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде.

	15. 
	СПб ГКУ «ГМЦ» / ГМЦ
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр»

	16. 
	1479
	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

	17. 
	Постановление
	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга»

	18. 
	ПП РФ № 719
	Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 
«О подтверждении производства российской промышленной продукции»

	19. 
	Порядок взаимодействия
	Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга»

	20. 
	44-ФЗ
	Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	21. 
	КОСГУ
	Классификация операций сектора государственного управления

	22. 
	НТД
	Нормативно-техническая документация - документация, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты 
по применению, действующая на территории Российской Федерации. на момент проектирования.

	23. 
	Профильная НТД
	Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных  и методических документов, необходимых и достаточных 
для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й). 



	2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.

	2.1
	Требования к обследованию объекта
	2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- план эвакуации людей при пожаре; 
- объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений 
с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.;
- помещение поста охраны или в других помещениях например, 
пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля 
за другими инженерными системами и т.п.;
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем СКУД, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей СКУД (в случае если оборудуется только часть здания); 
- наличие проектной/рабочей документации на действующую СКУД;
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СКУД с проектируемой СКУД; 
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии 
в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей.
2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
2.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание 
на проектирование и при необходимости план эвакуации людей при пожаре.
2.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СКУД. Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ.

	2.2
	Общие требования к документации
	2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ); 
- ГОСТ Р 21.101-2026;
- ГОСТ 21.110-2013;
- перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен.
2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2026 и «Требования к составу направляемых документов».
2.2.3. Указать в общих данных рабочей документации номер, дату выдачи и версию технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ.
2.2.4. Для предварительного согласования рабочей документации в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку в формате PDF одним файлом.
2.2.5. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде 
в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы 
в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF.
2.2.6. Требования по составу рабочей документации, в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026, приведены в разделе 3.
2.2.7. Добавить в приложении к документации отдельным файлом план эвакуации людей при пожаре.

	2.3
	Нормативно правовые акты и регламентирующие документы
	Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом ст.49 ГК РФ);
- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
- ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст);
- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст);
- ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен 
в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 430-ст)
- ГОСТ 31471-2021 «Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2021 № 1761-ст);
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);
- СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643);
- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). 
- ГОСТ Р 70303-2022 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования» 
(утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 25 августа 2022 г. № 814-ст);
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
- Р 064 ─ 2024 «Выбор и применение технических средств и систем контроля и управления доступом»;
- Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами.
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.

	2.4
	Дополнительные нормативные требования
	2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года.
2.4.2. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).


3. Требования к составу направляемых документов.
Проектная/рабочая документация:
1. Обложка.
2. Титульный лист.
3. Состав рабочей документации.
4. Общие данные:
Общие положения.
Ведомость ссылочных документов.
Ведомость рабочих чертежей.
Основные показатели системы.
Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность объекта (количество этажей), подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, категория электроснабжения объекта 
(по ПУЭ), наличие и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
Основные технические решения.
Общие данные.
Организация (включая используемое оборудование и его описание).
Принципы и алгоритмы работы.
Сопряжение (интеграция) систем.
Монтаж оборудования.
Общие положения.
Размещение и монтаж АРМ (УРМ), приемно-контрольных приборов, оборудования.
Монтаж кабельных трасс (электропроводок).
Электропитание и заземление оборудования.
Маркировка и пломбирование.
Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.
Обеспечение эффективной работы системы.
Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.
Эксплуатация и техническое обслуживание системы.
5. Графическая часть
Условные графические обозначения.
Структурная схема.
Схема электрических подключений.
Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.). 
Ситуационный план.
Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс: кабель-канал, труба гофрированная, труба, штраба).
6. Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.
7. Расчет резервного электропитания.
8. Задание на подвод электропитания.
9. Задания (освещение, выдача сигналов управления и т.д.).
10. Монтажные схемы СКУД дверей, турникетов, домофонов (размещение от пола и по ширине) с привязкой по местам установки и указанием ширины путей эвакуации по СП 1.13130. 
11. Приложения: задание на проектирование, сертификаты и т.д.
Сметный расчет
1.  Сметный расчет на СКУД в форматах совместимых с word или excel.
3. Технические требования к СКУД.
	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	4.1
	Общие требования
	Класс, состав и функциональные возможности разрабатываемой СКУД определяется Подрядчиком на этапе проектирования с учетом особенностей ОСИ, задания на проектирование, предписаний надзорных органов 
(при наличии) в соответствии с выбранными типами ТД, ПП РФ 
от 25.03.2015 № 272, ГОСТ Р 51241-2008, Р 064-2024 и должна обеспечивать:
- санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа 
и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства);
- предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта;
- выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения 
на объект.
- открывание УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора;
- запрет открывания УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал;
- санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройствах управления и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа;
- защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;
- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;
- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков 
при отключении электропитания;
- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ 
для прохода (проезда) при чрезвычайных ситуациях, пожаре при технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;
- открытие или блокировку любых дверей, оборудованных СКУД, с рабочего места оператора системы;
- автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через определённое время после считывания разрешенного идентификационного признака;
- закрытие УПУ на определенное время и выдачу сигнала тревоги 
при попытках подбора идентификационных признаков (кода);
- отображение на пульте оператора, регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;
- автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при отказе связи с устройствами управления;
- возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме;
- возможность анализировать и вести статистику по рабочему времени сотрудников, проводить анализ нахождения сотрудника на рабочем месте, время переработки (недоработки), опозданий и раннего ухода сотрудника;
- возможность распределения сотрудников по структуре предприятия 
для удобства работы с базой клиентов системы;
- возможность идентификации сотрудников и посетителей объекта (клиентов системы) по фотографиям из базы системы при проходе через турникеты (проезде через ворота);
- учет клиентов системы по типу пропусков (постоянные, временные, гостевые). 

	4.2
	Состав СКУД
	4.2.1. УПУ в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств: замки, турникеты, шлюзы, ворота, а также, подобные устройства.
4.2.2. Устройства ввода идентификационных признаков в составе считывателей и идентификаторов должны обеспечивать:
- считывание идентификационного признака с идентификаторов;
- сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся 
в памяти или базе данных устройства управления;
- формирование сигнала на открывание преграждающего устройства 
при идентификации пользователя;
- обмен информацией с устройствами управления;
- мультиформатные считыватели должны быть защищены 
от манипулирования путём перебора или подбора идентификационных признаков;
- рекомендуется использовать мультиформатные считыватели с поддержкой протоколов OSDP и BLE;
- конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе 
не должны приводить к раскрытию применяемых кодов.
4.2.3. Устройства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать:
- приём информации от считывателей, её обработку, отображение 
в заданном виде и выработку сигналов управления УПУ;
- ведение баз данных работников с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие);
- ведение электронного журнала регистрации прохода работников через ТД;
- приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в ТД;
- контроль исправности состояния преграждающих устройств, считывателей и линий связи;
- в качестве устройств управления должны использоваться сетевые контроллеры СКУД;
- рекомендуется использовать сетевые контроллеры СКУД с поддержкой протокола OSDP.
4.2.4. Программное обеспечение СКУД должно иметь следующие возможности и характеристики:
- возможность интеграции со внешними информационными системами;
- ведение, редактирование и энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями, графиками работы и персональными правами доступа, возможности экспорта баз данных;
- добавление идентификаторов в список разрешения на проход для каждого контроллера системы (в память контроллера) по отдельности, 
при пропадании связи с ПО контроллер должен сохранять все списки в своей памяти;
- формирование отчётов всех событий системы для учёта рабочего времени;
- отображать на поэтажных планах состояния всех точек системы;
- возможность объединения рабочих мест операторов СКУД в ЛВС;
- эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения 
и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных.
4.2.5. СКУД должна строиться по модульному принципу и обеспечивать:
- в случае выхода из строя устройства управления в составе аппаратных 
и программных средств все локальные устройства управления должны сохранять полную работоспособность;
- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств СКУД;
- исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации;
- все основные элементы системы должны быть объединены по интерфейсу RS 485 и/или по сети Ethernet;
- интеграцию с подсистемами комплексной системы обеспечения безопасности или ИСБ/ТСБ объекта.
4.2.6. В состав СКУД могут входить другие дополнительные средства КУД 
в соответствии с п.4.1.2 ГОСТ Р 51241-2008.

	4.3
	Электропитание и заземление
	4.3.1. Документацией предусмотреть подключение системы СКУД 
к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. 
4.3.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
4.3.3. Подключение системы СКУД к существующей системе электропитания рекомендуется выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
4.3.4. Выполнить подключение электроприемников СКУД к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
4.3.5. Основное электропитание СКУД должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. Средства и системы КУД должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 20% до плюс 15%.
4.3.6. Средства и системы КУД должны быть снабжены резервным электропитанием при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока. Переход 
на резервное питание должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния СКУД. СКУД должна быть работоспособна при допустимых отклонениях напряжения резервного источника от минус 15% до плюс 15% номинального значения.
4.3.7. Время работы резервного источника питания СКУД определяется 
п. 5.8.3 ГОСТ Р 51241-2008.
4.3.8. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.
4.3.9. При использовании в качестве источника резервного питания СКУД аккумуляторных или сухих батарей рекомендуется иметь индикацию разряда батареи ниже допустимого предела. Для систем СКУД индикация разряда может быть световой или звуковой, для сетевых систем сигнал разряда батарей должен передаваться на пункт управления.
4.3.10. Химические источники питания, встроенные в идентификаторы или обеспечивающие сохранность данных в контроллерах, должны обеспечивать работоспособность средств КУД в течение не менее трех лет.
4.3.11. При использовании в составе СКУД АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут.
4.3.12. Заземление электроприемников СКУД выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.
4.3.13. Электропроводка СКУД, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы, линии связи, питания, управления и пр.), рекомендуется выполнять огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. При выборе типа электропроводок следует учитывать следующих факторы:
- интеграция СКУД с СПЗ;
- размещение СКУД на объектах с повышенным требованием к пожарной безопасности;
- размещение СКУД на путях эвакуации. 
4.3.14. Работоспособность электропроводок СКУД в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 
и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.

	4.4
	Зоны доступа СКУД
	4.4.1. СКУД должна обеспечивать возможность организации пропускного 
и внутриобъектового режима на объектах и предусматривать разделение объекта на три основные зоны доступа
- первая зона: здания, территории (локальные зоны), помещения, доступ 
в которые персоналу и посетителям не ограничен;
- вторая зона: помещения (локальные зоны), доступ в которые разрешен ограниченному составу персонала, а также посетителям объекта по разовым или временным пропускам, или в сопровождении персонала объекта;
- третья зона: специальные помещения объекта, доступ в которые имеют строго определенные сотрудники и руководители.
4.4.2. Предусмотреть защиту от детей для устройств разблокировки точек доступа (например вместо кнопки «выход» установить: считыватель, кодонаборная панель/кодонаборная панель со считывателем, дополнительная вызывная панель с видеокамерой на выход либо иное решение) при выходе с территории (входная калитка и т.п.).:

	4.5
	Дополнительные технические требования
	4.5.1. Необходимо оснастить СКУД помещение серверной, при его наличии 
и помещения охраны, если оно выделено.
4.5.2. Одновременное применение герконов в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается.
4.5.3. Приёмно-контрольное оборудование СКУД должно размещаться 
в местах, определенных проектными решениями и не доступных 
для свободного доступа.
4.5.4. При проектировании СКУД для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СКУД, вся информация от локальных СКУД должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).
4.5.5. При проектировании систем КСОБ ОСИ в составе системы охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения, СКУД и СКЗ рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика).
4.5.6. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика).
4.5.7. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации, при работе с системами безопасности, рекомендуется использовать АРМ с учетом требований п.5.21 СП 484.1311500.2020.
4.5.8. АРМ следует использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания.


5. Состав и группы точек доступа.
Необходимый состав оборудования для следующих точек доступа (ТД)
	№ ТД
	Наименование ТД
	Состав ТД

	1
	2
	3

	1
	Ворота с вызывной панелью (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Вызывная панель.
2. Контроллер и ИБП.
3. Электромагнитный замок.
4. СМК (контроль положения).
5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
6. Стойка для кнопки выхода.

	2
	Ворота (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения).
4. Считыватель.
5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
6. Стойка для кнопки выхода.

	3
	Ворота с считывателями на вход и выход (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения).
4. Считыватель.

	4
	Шлагбаум с вызывной панелью (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Вызывная панель.
2. Контроллер и ИБП.
3. Электромагнитный замок.
4. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
5. Стойка для кнопки выхода.

	5
	Шлагбаум (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. Считыватель.
4. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
5. Стойка для кнопки выхода.

	6
	Шлагбаум с считывателями на вход и выход (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. Считыватель.

	7
	Калитка с вызывной панелью
	1. Вызывная панель.
2. Контроллер и ИБП.
3. Электромагнитный замок.
4. СМК (контроль положения калитки).
5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
6. Стойка для кнопки выхода.

	8
	Калитка
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения калитки).
4. Считыватель.
5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
6. Стойка для кнопки выхода.

	9
	Калитка с считывателями на вход и выход
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения калитки).
4. Считыватель.

	10
	Входная группа в здание с вызывной панелью
	1. Вызывная панель.
2. Контроллер и ИБП.
3. Электромагнитный замок.
4. СМК (контроль положения двери).
5. Кнопка выхода.
6. Кнопка аварийной разблокировки.

	11
	Входная группа
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Считыватель.
5. Кнопка выхода.
6. Кнопка аварийной разблокировки.

	12
	Турникет
	1. Планка «Антипаника».
2. Контроллер и ИБП.
3. Электромагнитный замок.
4. Считыватель.

	13
	Служебный вход с считывателями на вход и выход
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Считыватель.
5. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).

	14
	Эвакуационные выходы без доступа с улицы
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).

	15
	Эвакуационные выходы
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Считыватель.
5. Кнопка выхода.
6. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).

	16
	Эвакуационные выходы оснащённые устройством экстренного открывания (устройство «Антипаника»)
	Устройство «Антипаника».

	17
	Служебные помещения/внутренние проходы между помещениями
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Считыватель.
5. Кнопка выхода.
6. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).

	18
	Помещение ограниченного доступа с считывателями на вход и выход
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Считыватель.
5. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).


Группы точек доступа (ТД)
	Группа
	№ ТД

	Периметр территории объекта
	1-9

	Входная зона в здание
	10-13

	Эвакуационные зоны
	14-16

	Внутренние помещения
	17, 18
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	Смета

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
	Выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы контроля и управления доступом в ГБДОУ детский сад № 12 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, к. 3, лит. А.

	Составлена в уровне цен на I квартал 2026 года
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Система охраны входов (домофон, видеодомофон) и дистанционного открывания дверей. Количество абонентов: до 5 шт. включительно. 
	Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.2. Система контроля и управления доступом (СКУД), п.2
A=31 тыс.руб; Количество = 1 (объект, до 5 шт. включительно)
	A * Количество * Кст * Ктек

31000 руб * 1 * 1.0 * 1,65 * 0.91448

	46 775,65

	
	Коэффициенты 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Кст = 1.0
	
	
	
	

	
	инд.I кв.2026 г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1,65
Письмо Минстроя России от 26 января 2026 г. № 3017-ИФ/09

	
	Разделы документации 
	
	
	
	
	(4.0% + 14.6% + 45.7% + 7.6% + 8.6% + 10.948%) = 91.448% 

	
	1. Пояснительная записка
	4% = 1872.40 руб.
	
	
	

	
	2. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	14.6% = 6834.26 руб.
	
	
	

	
	3. Технологические решения
	45.7% = 21392.17 руб.
	
	
	

	
	4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	16.2% = 7583.22 руб.
	
	

	
	4.1. Система электроснабжения
	7.6% [из 16.2%] = 3557.56 руб.
	
	

	
	4.2. Автоматизация
	8.6% [из 16.2%] = 4025.66 руб.
	
	

	
	5. Смета на строительство
	10.948% = 5124.76 руб.
	
	

	
	Автоматические металлические ворота
	НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Средства инженерно-технической укрепленности (СИТУ), п.2
A=40.1 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект) A * Количество * Кст * Ктек
40100 руб * 1 * 1.0 * 1.51 * 0.94666
	A * Количество * Кст * Ктек

40100 руб * 1 * 1.0 * 1.65 * 0.94666

	62 635,76

	
	Коэффициенты 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Кст = 1.0
	
	
	
	

	
	инд.I кв.2026 г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1,65
Письмо Минстроя России от 26 января 2026 г. № 3017-ИФ/09

	
	Разделы документации 
	
	
	
	
	(4.2% + 39.7% + 28.8% + 8.0% + 4.05% + 9.916%) = 94.666% 

	
	1. Пояснительная записка
	4.2% = 2543.14 руб.
	
	
	

	
	2. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	39.7% = 24038.75 руб.
	
	
	

	
	3. Технологические решения
	28.8% = 17438.69 руб.
	
	
	

	
	4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	8% = 4844.08 руб.
	
	
	

	
	4.1. Автоматизация
	8% [из 8%] = 4844.08 руб.
	
	
	

	
	5. Проект организации строительства
	4.05% = 2452.32 руб.
	
	
	

	
	6. Смета на строительство
	9.916% = 6004.24 руб.
	
	
	

	2
	Итого по смете:
	
	
	
	
	
	109 411,41

	3
	НДС
	
	
	
	
	
	22% от п.3
	24 070,51

	4
	Всего по смете:
	
	
	
	
	
	133 481,92

	5
	Всего по смете с учетом Климит фин-я К=0,5663688385663017
	
	75 600,00
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18.06.202 | Capanynble | He CornacoBaHne TEXHNYECKOr o CornacosaH
611:23:42 | Ba Onbra nognwvcaH | sagaHus KCOB o]
Bnaavmupos | o
Ha
18.06.202 | AaMuHKcTpa | He KWC (3um) CornacosaH
611:32:22 | Top KNC _ nognwvcaH o

[o]
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JInCcT coriaacoBaHudg

Homep 3aaBkn: T3-260615-334203
HassaHue 3anBKW: TeXHUYECKNE 3aaHns Ha BbINOMHEHUS paboT no pa3paboTke NPOeKTHOM JOKYMEHTaLUUM Ha AoocHalleHe KCOB

Twun 3a8BkKK: TNkl 3a8BOK (2026) » TexHUYecKne 3aiaHns 4151 COrnacoBaHns cCaMoCTOsATE IbHbIX 3aKymMok - 2026 — 3akynka B cdhepe
KOMMAEKCHBIX CMCTEM obecneyeHns 6e30nacHoCTU = TeXHWNYECKMe 3aAaHUS Ha BbINMOHEHNUA paBoT No paspaboTke NPOeKTHON
LOKYMeHTauunn Ha aoocHaleHne KCOb

CyMmMa 3aaBKu: 75 600,00 p.

Ne HaTa [ollile] JAomkHocT OpraHnsauns/rpynna/ CraTyc Moanuce
b nosb3oBaTeNb
1 18.06.202 | banabeHkoe | He FocynapcTBeHHoe brog)xeTHoe | CornacoBaH
610:14:17 | a HuHa noanvcaH | AOWKOJbHoe o
CepreesHa o obpasoBaTesibHOe

yypexaeHne feTckmnii cag Ne
12 KoMNeHcupytoLwero Buaa
Beiboprckoro parioHa CaHKT-

MeTepbypra
2 18.06.202 | BepesHnuKM | He (MOrB) AMUHUCTpauns CornacosaH
6 10:16:54 | ih CtaHucnas | nognucaH | Beiboprckoro parioHa CaHKT- o
BanepbeBn4 | o MeTepbypra
3 18.06.202 | 3araiiHoBa He SKCNepT No rnpoeepke CornacosaH
6 10:51:17 | MapuHa noanucaH | Nony4eHms TEXHUYECKUX e}
AnekcaHgpo | o YCI0BUIN 3aKa34MkoM (KCOB)
BHa
4 18.06.202 | MBaHoBa He SKCnepT No CornacoBaHunio CornacosaH
6 10:59:18 | NpuHa noanucaH | TeXHUYecKux pelueHunii KCOb o}

Bnaanmumpos | o
Ha





