Техническое задание
на оказание услуг по осуществлению технического надзора за качеством выполнения работ по контракту             от 18.06.2026 № 1к-26 на выполнение работ по ремонту помещений общественной бани №1 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 16. 

Заказчик: Акционерное общество «Баня № 1»

1. Основание оказания услуг
- Контракт от 18.06.2026 № 1к-26 на выполнение работ по ремонту помещений общественной бани №1 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 16. 
Сроки ремонта, предусмотренные контрактом, составляют:
- начальный срок выполнения работ – с момента передачи Заказчиком Объекта Подрядчику по акту передачи Объекта. 
- конечный срок выполнения работ – не позднее 30 сентября 2026 г.

2. Общие условия оказания услуг по техническому надзору за выполнением работ по текущему ремонту Объекта (далее – услуги)
Место оказания услуг – место выполнения работ по ремонту Объекта: часть здания АО «Баня № 1», расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 16. 
Сроки оказания услуг: 
- начало оказания услуг по настоящему контракту: с момента заключения контракта; 
- конечный срок оказания услуг - не ранее даты подписания Заказчиком последнего документа о приемке выполненных работ по текущему ремонту Объекта.
Предметом технического надзора является проверка выполнения работ по ремонту Объекта на соответствие требованиям технических регламентов. Технический надзор осуществляется в целях обеспечения безопасности Объекта.
Технический надзор проводится в форме постоянного контроля соответствия выполняемых Подрядчиком работ требованиям технических регламентов (норм и правил) в течение всего периода ремонта Объекта.

3. Организация строительного контроля
3.1. Технический надзор осуществляется в части проверки выполнения работ на соответствие требованиям контракта на выполнение работ по текущему ремонту Объекта, технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468                «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее - Постановление).
3.2. Уполномоченное лицо Исполнителя контролирует своевременное оформление разрешительной документации и выполнение подготовительных работ, постоянно проверяет ход и качество строительно-монтажных работ, качество материалов, изделий, конструкций и комплектующих, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний, требует от Подрядчика своевременного и правильного ведения и оформления производственно-технической и исполнительной документации, актов скрытых работ, актов КС-2, КС-3, ведения общего и специальных журналов производства работ, рассматривает текущие вопросы по организации технического надзора и подготавливает документацию к сдаче Объекта в эксплуатацию, проверяет соответствие расценок актов КС-2, сметной документации.
Уполномоченное лицо Исполнителя обязано своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, вносить свои замечания в общий и специальные журналы работ и контролировать устранение выявленных недостатков.
3.3. Технический надзор включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования результатов таких контрольных мероприятий;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению текущего ремонта Объекта и достоверности документирования его результатов;
г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка работ, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного текущим ремонтом Объекта требованиям нормативно-технической документации и технических регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) контрактом на выполнение работ по текущему ремонту Объекта.
3.4. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе текущего ремонта и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленных ими комплектующих, материалов, изделий их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для текущего ремонта не допускается.
3.5. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение материалов, изделий, комплектующих, хранившихся с нарушением, для ремонта не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
3.6. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по текущему ремонту Объекта осуществляется проверка:
соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
3.7. До завершения процедуры освидетельствования Исполнителем и Заказчиком скрытых работ выполнение Подрядчиком последующих работ запрещается.
3.8. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта, который подписывается уполномоченными лицами Подрядчика, Исполнителя, Заказчика и Представителя Заказчика. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком, Исполнителем, Заказчиком и Представителем Заказчика, составляются в 3 экземплярах и подписываются их представителями.

4. Процедуры проведения технического надзора
4.1. Технический надзор осуществляется с даты заключения Контракта.
4.2. В процессе строительного контроля за ремонтом на Исполнителя возлагаются следующие задачи:
- проверка наличия у Подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им комплектующие, материалы, изделия, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
- контроль соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и комплектующих. При выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение Подрядчиком неправильно складированных и хранящихся материалов, изделий, комплектующих;
- контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной документации;
- контроль за устранение, выявленных в процессе проведения текущего ремонта, контроль выполнения Подрядчиком предписаний органов государственного строительного контроля и местного самоуправления;
- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного состояния Объекта;
- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ Календарному плану-графику выполнения работ, являющегося приложением к контракту на выполнение работ по текущему ремонту Объекта; 
- оценка (совместно с Подрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил.
- подписание уполномоченными лицами Подрядчика, Исполнителя, Заказчика и Представителя Заказчика актов, подтверждающих соответствие выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, контроль за выполнением Подрядчиком требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
- оценка соответствия, законченного текущим ремонтом Объекта требованиям к его безопасности, установленным техническими регламентами, иными нормативными и правовыми документами, являющимися доказательной базой соблюдения требований технических регламентов, и подтверждающим возможность безопасной эксплуатации Объекта.
- регулярное посещение Объекта с обязательным внесением записи в общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ (не реже 2 раз в неделю).
- участие во всех технических и организационных совещаниях между Заказчиком и Подрядчиком.
4.3. Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством за неосуществление и ненадлежащее осуществление строительного контроля, в том числе:
- за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии с техническими регламентами, иными правовыми нормативными документами и договорными условиями;
- за качество и приемку выполненных работ;
- за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по установленным формам и в установленные сроки.
- за достоверность исполнительной документации.
4.4. В случае если Исполнителем будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком строительно-монтажные работы, Исполнитель обязан незамедлительно известить об этом Заказчика и Представителя Заказчика и потребовать от Подрядчика (без увеличения стоимости работ) устранения отмеченных Исполнителем недостатков в порядке и сроки, которые установлены контрактом на выполнение работ по ремонту Объекта.
4.5. Представители технического надзора несут персональную ответственность (вплоть до административной и уголовной) за:
- принятие от подрядной организации по акту освидетельствования скрытых работ, по акту промежуточной приёмки ответственных конструкций, по журналу поэтапной приёмки скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов или по актам приёмки некачественно выполненных работ с отступлениями от требований проекта, СНиП, ТУ и других нормативных документов;
- оформление актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки ответственных конструкций, а также записей в поэтапной приёмке скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов, параметры и характеристики которых (в натуре) не соответствуют таковым в указанных документах;
- предъявление к оплате Подрядчиком завышенных объёмов и стоимости выполненных работ;
- непринятие мер к устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе ремонта.

	
От Заказчика:
Генеральный директор
АО «Баня № 1» 




__________ (А.А. Андрианова)
ПОДПИСАНО ЭЦП
	
	
От Исполнителя: 






__________ (_____________)
ПОДПИСАНО ЭЦП






Приложение № 2
к Контракту №   от ________.2026 г.

Протокол согласования контрактной цены

Сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта по техническому надзору за качеством выполнения работ по контракту от 18.06.2026 № 1к-26 на выполнение работ по ремонту помещений общественной бани №1 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 16. 
Цена услуг (цена Контракта) составляет ___________ рублей.


Объём, подлежащий оказанию услуг, невозможно определить.
Единица измерения услуг - условная единица.

Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, включая цену оказываемых услуг, компенсацию всех издержек Исполнителя по оказанию услуг и причитающееся ему вознаграждение, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.



	
От Заказчика:
Генеральный директор
АО «Баня № 1»


__________ (А.А. Андрианова)
ПОДПИСАНО ЭЦП
	
	
От Исполнителя: 




           __________ (___________)
           ПОДПИСАНО ЭЦП





Приложение № 3
[bookmark: _GoBack]к Контракту №                       от __________2026 г.

Порядок приемки

1. Приемка результата оказанных услуг осуществляется после выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и его приложениями.
2. После выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче результата оказанных услуг. Уведомление направляется Исполнителем путем регистрации входящего письма в адрес Заказчика в отделе делопроизводства, либо письма по форме электронного документа оборота, подписанного усиленной электронно-цифровой подписью (ЭЦП), также ЭЦП должна быть проставлена на каждом документе, являющемся заверенной копией оригинала, проставляемого вместе с письмом.
3. Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Исполнителя о готовности к сдаче результата услуг, созывает приемочную комиссию.
4. Приемка результата услуг производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком извещения о готовности к сдаче результата оказанных услуг и оформляется документами о приемке.
4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
4.1.1. Документы в 3 (трех) экземплярах: счет, счет-фактуру (при наличии), акт оказанных услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику для согласования и подписания сопроводительным письмом вместе с уведомлением о готовности к сдаче результата оказанных услуг.
4.1.2. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений по оказанным услугам, или мотивированного отказа от приемки услуг, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный Заказчиком, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику доработанные документы, а также отчет об устранении недостатков.
4.1.3. Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным техническим заданием, контрактом и приложениями к нему, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5. Услуга считается принятой Заказчиком в момент подписания им акта оказанных услуг.
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату оказанных услуг за вычетом соответствующего размера неустоек, начисленных в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом Заказчик направляет в адрес последнего уведомление о вычете соответствующих сумм неустойки из стоимости оказанных услуг.


	
От Заказчика:
Генеральный директор
АО «Баня № 1»


          __________ (А.А. Андрианова)
         ПОДПИСАНО ЭЦП
	
	
От Исполнителя: 




           __________ (____________)
          ПОДПИСАНО ЭЦП





Приложение № 4
к Контракту №    от ________2026 г.

Спецификация
	№ п/п
	Наименование услуг
	Объем
	Ед. изм.
	Стоимость, руб.

	1.
	Оказание услуг по осуществлению технического надзора за качеством выполнения работ по контракту от 18.06.2026 № 1к-26 на выполнение работ по ремонту помещений общественной бани №1 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: г.Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 16. 
	Не возможно определить 
	Усл. ед.
	

	  Итого:
	







	
От Заказчика:
Генеральный директор
АО «Баня № 1»


_______/__________ (А.А. Андрианова)
ПОДПИСАНО ЭЦП
	
	
От Исполнителя: 




_______/__________ (_____________)
ПОДПИСАНО ЭЦП



