 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Идентификационный код закупки: 263781107794578110100100210000000244
г. Санкт-Петербург                                                 
                                                «____» ________ 2026  г.

Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (сокращенное наименование - МА ВМО МО Оккервиль), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль Мухадановой Анжелики Дамбаевны, действующего на основании Устава и распоряжения МА ВМО МО Оккервиль от 11.06.2026 № 51-кадры, с одной стороны, и ____________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующ___ на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) и иных нормативных правовых актов, на основании результатов осуществления закупки с использованием информационной системы «Электронный магазин», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по инженерно-геологическим изысканиям на территории по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, лит. А (далее – работы), предусмотренные Муниципальной программой мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, на основании описания объекта закупки (техническое задание) (Приложение 1 к Контракту), схемы границ выполнения работ (Приложение 2 к Контракту), программы выполнения работ (Приложение 3 к Контракту), в объеме, установленном сметой (Приложение 4 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Результатом работ является отчетная документация:

- технический отчет в 2 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе (CD-диск).

1.3. Технические, технологические и другие характеристики работ, являющиеся предметом Контракта, определяются в соответствии с согласованными Сторонами Приложениями к Контракту, являющимися неотъемлемой частью Контракта.
2. Цена Контракта
2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта определена нормативным методом. 
2.2. Цена Контракта определена по результатам осуществления закупки с использованием информационной системы «Электронный магазин» и составляет ________ (___________) руб. ______ коп., в том числе НДС ___ % - _______ (____________) руб. _______ коп. 
2.3. Коэффициент понижения составляет __________________.

2.2. Цена Контракта определена по результатам осуществления закупки с использованием информационной системы «Электронный магазин» и составляет ________(_______________________) руб. _____ коп., НДС не облагается, рассчитывается с учетом коэффициента пересчета стоимости работ, определенного исходя из порядка расчета с победителем, не являющимся плательщиком НДС (Приложение 5 к Контракту).

(заполняется при упрощенной системе налогообложения)

2.3. Коэффициент пересчета составляет ________________.

(заполняется при упрощенной системе налогообложения)

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
3. Сдача-приемка выполненных работ, условия и порядок оплаты
3.1. Оплата выполненных работ является обязательством Заказчика, предусмотренным Контрактом, и производится за счет средств местного бюджета на 2026 год. КБК 956 05 03 04 0 00 40130 244.
3.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке - акта о приемке выполненных работ, акта приема-передачи отчетной документации (накладной), счет-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС), на основании выставленного счета Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания работ представляет Заказчику указанные документы для приемки выполненных работ. 
3.3. Сумма платежа по Контракту, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, являющемуся  юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документа о приемке - акта о приемке выполненных работ произвести приемку выполненных работ и осуществить одно из действий:

- подписать документ о приемке - акт о приемке выполненных работ; 

- при наличии претензий к Подрядчику сформировать мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков, сроков их устранения.

3.5. В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от подписания документа о приемке - акта о приемке выполненных работ и устранения выявленных недостатков, указанных в таком мотивированном отказе, Подрядчик повторно направляет документ о приемке - акт о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта в сроки, установленные в мотивированном отказе.

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от описания объекта закупки (технического задания), сметы, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений. 
3.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.8. Обязательства по оплате считаются выполненными со стороны Заказчика в момент списания денежных средств со счета Заказчика. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика указанный в Разделе 15 Контракта.
3.9. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

4. Сроки и место выполнения работ
4.1. Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. 

4.2. Окончание выполнения работ: не позднее 30 сентября 2026 года.

4.3. Место выполнения полевых работ: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, лит. А.
4.4. Место выполнения камеральных работ: по месту нахождения Подрядчика. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещение для выполнения работ.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. С момента заключения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня явиться по адресу Заказчика для подписания акта о передаче объекта в работу. 

5.1.2. Перед началом выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта представить Заказчику разработанную программу выполнения работ по инженерно-геологическим изысканиям (Приложение 3 к Контракту) в 2 экземплярах по одному для каждой из Сторон.

5.1.3. Работы производить в соответствии с нормативными правовыми актами и документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказ Минстроя России от 09.01.2024 № 1/пр «Об утверждении Методики определения стоимости работ по инженерным изысканиям»;
- Приказ Минстроя России от 02.12.2024 № 812/пр «Об установлении нормативных затрат на работы по инженерно-геодезическим изысканиям и о признании утратившим силу приказа Минстроя России от 30 марта 2022 г. № 221/пр»;
- Приказ Минстроя России от 12.05.2025 № 281/пр «О нормативных затратах на работы по инженерно-геологическим изысканиям»;
- Приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 329/пр «Об утверждении свода правил «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр «Об утверждении СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр «Об утверждении СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;

- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;

- Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга от 17.10.2000 № 686 «О развитии нормативной базы создания электронных карт»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства».
5.1.4. Выполнить все работы с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических и других норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями Контракта.

5.1.5. Выполнить необходимые действия по согласованию (уведомлению, утверждению и т.п.)  документации в исполнительных органах государственной власти, иных органах и организациях, в соответствии с техническим заданием, при содействии Заказчика (при необходимости).

5.1.6. Письменно уведомить Заказчика о необходимости предоставления Подрядчику доверенностей либо иных уполномочивающих документов, необходимых для представления Подрядчиком интересов  Заказчика в государственных и иных органах и организациях при согласовании (уведомлению, утверждении и т.п.) документации, в соответствии с условиями Контракта.

5.1.7. Сдачу выполненных работ осуществлять в порядке, установленном в Разделе 3 Контракта. В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания выполнения работ представить Заказчику письменное уведомление о выполненных работах, документы, указанные в пункте 3.2 Контракта. При приемке выполненных работ передать Заказчику отчетную документацию на бумажном носителе в 2 экземплярах (технический отчет) и в электронном виде на электронном носителе по акту приема-передачи отчетной документации (накладной).
5.1.8. При условии привлечения субподрядчиков представить Заказчику копии договоров с ними, а также иные документы, подтверждающие их право на выполнение данного вида работ.

5.1.9. При нарушении благоустройства в процессе выполнения работ выполнить восстановительные работы.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. по видам работ, предусмотренных сметой, уведомив об этом Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов работ по Контракту.

5.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

5.2.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту по согласованию с Заказчиком.

5.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ и пунктами 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передать Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта объект по акту о передаче объекта в работу.

5.3.2. Согласовать представленную Подрядчиком программу выполнения работ по инженерно-геологическим изысканиям (Приложение 3 к Контракту) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления программы Подрядчиком. 
5.3.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

5.3.4. Оплатить Подрядчику выполненные работы, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, в размере и сроки, установленные Контрактом.

5.3.5. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.6. Обеспечить доступ на территорию объекта работ и беспрепятственную возможность выполнения работ Подрядчиком, в том числе с использованием оборудования.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.4.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком отчетных материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

5.4.4. Требовать от Подрядчика устранения несоответствий выполняемых работ.

5.4.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ, пунктами 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ, пунктами 2, 3 статьи 715 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, эпидемии, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для расторжения Контракта по соглашению Сторон.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в пункте 3.2 Контракта срока исполнения обязательства.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему указанных обязательств и фактически исполненных Подрядчиком.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно, если работы по Контракту выполнены с отступлениями от требований Контракта, описания объекта закупки (технического задания), ухудшившими их качество, или с иными недостатками, повлиявшими на качество работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном пунктом 3 Правил – 10 (десять) процентов от цены Контракта.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на счет Заказчика после получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.14. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
6.15. Риск случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. Действия непреодолимой силы

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также издания актов государственной власти и/или органов местного самоуправления, повлекших за собой полное или частичное невыполнение Сторонами обязательств по Контракту, Стороны освобождаются от выполнения обязательств на период действия этих обстоятельств. 

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8. Гарантии качества работы

8.1. Гарантии качества распространяются на результат работ – отчетную документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту.
8.2. Гарантийный срок устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами документа о приемке - акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц. 

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят использовать отчетную документацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

8.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям описания объекта закупки (технического задания), сметы, СП, работы, выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работы непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно заявляет об этом Подрядчику с указанием разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки.

8.5. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.   

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон. 
9.2. Все споры между Сторонами решаются в досудебном претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена получившей её Стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты её получения. В случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.
10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Раздела 10 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении. В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Контракта Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Разделе 10 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Контракта. Порядок изменения и расторжения Контракта.

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2026 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны обеими Сторонами, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

в) изменения в соответствии с законодательством РФ цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

г) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения обязательств и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
11.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта, решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется другой Стороне в установленном действующим законодательством порядке.

11.6. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта, определяемой в соответствии с действующим законодательством.

11.7. Сторона отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления другой Стороны о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, с соблюдением условий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.8. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно, в соответствии со сметой, согласованной Сторонами на момент заключения Контракта.

11.9. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, информация о Подрядчике включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12. Прочие условия

12.1. Заказчик при обнаружении недостатков в период исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту направляет Подрядчику письменное уведомление об устранении недостатков с указанием сроков их устранения. Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет выявленные недостатки. По взаимному согласию Сторон может быть составлен совместный акт обнаружения недостатков, подписываемый Заказчиком и Подрядчиком, с указанием сроков устранения недостатков. 

12.2. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу обнаруженных недостатков во время исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, а также в течение гарантийного срока, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет заинтересованная Сторона. В случае установления экспертами факта недостатков, в независимости от того, какая из Сторон выступила инициатором проведения экспертизы, расходы несет Подрядчик.

12.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика в результате исполнения обязательств по Контракту, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

12.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении любых из следующих сведений: место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей - в течение 3 (трех) рабочих дней. Уведомление должно быть направлено в письменной форме на электронную почту Сторон, указанную в Контракте.
13.  Заключительные положения

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью. 

13.3. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.4. По соглашению Сторон Контракт помимо электронной формы может быть составлен в письменной форме в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон, подписан и скреплен печатью (при наличии). 

14. К Контракту прилагается:

14.1. Описание объекта закупки (техническое задание) – Приложение 1;

14.2. Схема границ выполнения работ – Приложение 2;

14.3. Программа выполнения работ – Приложение 3;

14.4. Смета – Приложение 4;

14.5. Порядок расчета – Приложение 5.

15. Юридические адреса, почтовые адреса, банковские реквизиты

	ЗАКАЗЧИК  

Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (МА ВМО МО Оккервиль)

193312, г. Санкт-Петербург,

ул. Коллонтай, дом 41, корп. 1, литера Е

тел. 588-25-17

адрес электронной почты: 

ma@mo-okkervil.ru      

ИНН 7811077945 КПП 781101001

ОКАТО 40285568000 ОКПО 50878204

ОГРН 1047818002132   ОКТМО 40 385 000

Учреждение банка: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу,

г. Санкт-Петербург БИК 014030106

к/счет 40102810945370000005

лицевой счет 03723002020

казначейский счет 03231643403850007200

и.о. Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль

_______________    А.Д. Мухаданова
подписано ЭЦП
	ПОДРЯДЧИК



Приложение 1 к Муниципальному контракту № ________ от «____» _____ 2026 г.

	ПОДРЯДЧИК:

подписано ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК:

и.о. Главы МА ВМО МО Оккервиль

___________ А.Д. Мухаданова 

подписано ЭЦП



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на территории по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, лит. А 
Общие сведения о закупке

- Объектом закупки является выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на территории по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, лит. А.
- Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) с указанием вида (-ов) продукции работ и услуг, соответствующий (-ие) предмету закупки: 71.12.31.000.

- Идентификационный код закупки: 263781107794578110100100210000000244.

- Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. 

- Окончание выполнения работ: не позднее 30 сентября 2026 года.
- Место выполнения полевых работ: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, лит. А.

- Место выполнения камеральных работ: по месту нахождения Подрядчика. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещение для выполнения работ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на территории по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, лит. А
	1. 
	Наименование объекта
	Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на территории 

	2. 
	Местонахождение объекта
	г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, лит. А

	3. 
	Источник финансирования
	Бюджет ВМО МО Оккервиль на 2026 год

	4. 
	Основание для выполнения работ
	Муниципальный контракт № ___ от «___» июня 2026 г.

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Невском районе Санкт-Петербурга от 30.01.2026 № 1/2026.

Дорожная карта по восстановлению аварийного объекта благоустройства (внутриквартального проезда) по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, вдоль береговой линии реки Оккервиль (в месте изгиба русла реки).

Разрешение на использование земельного участка от 07.05.2026 № 2009-ИЗУ.

Ордер на производство плановых работ № К-2395/2026 от 15.05.2026

	5. 
	Вид градостроительной деятельности
	Благоустройство

	6. 
	Вид инженерных изысканий
	Инженерно-геологические изыскания 

	7. 
	Наименование Заказчика
	Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль

	8. 
	Изыскательская организация
	_______________

Наличие членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий с предоставлением выписки из реестра членов СРО о наличии допуска к инженерным изысканиям.

	9. 
	Этап выполнения инженерных изысканий
	Работы выполнить в 1 этап

	10. 
	Цели и задачи инженерно-геологических изысканий
	Комплексное изучение инженерно-геологических условий территории проектируемого строительства (благоустройства) и составление прогноза возможных их изменений в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой для получения необходимых и достаточных материалов при планировании градостроительной деятельности и разработке проектных решений.

Для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Подготовка документации по планировке территории, строительству, реконструкции объектов капитального строительства.

Получение достоверных и достаточных материалов и данных о проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного воздействия, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.

Получение материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий (инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству территории.

	11. 
	Система координат, система высот
	Система координат – МСК-64.

Система высот – Балтийская система высот 1977 года.

	12. 
	Данные о границах (площади) объекта
	Объем работ 0,6 га в соответствии со схемой выполнения работ (Приложение 2 к Контракту)

	13. 
	Виды работ по инженерно-геологическим изысканиям
	Разработать программу работ на инженерно-геологические изыскания (Приложение 3 к Контракту). Состав и объем работ определить в программе. Программу согласовать с Заказчиком.
Уведомление о работах и результаты изысканий передать через личный кабинет изыскателя в. Фонд пространственных данных и инженерных изысканий.
Выполнить сбор, анализ и обобщение инженерно-геологической изученности района изысканий, материалов наблюдений и изысканий предыдущих лет.
Выявить опасные геологические и инженерно-геологические процессы в районе изысканий.
Выполнить проходку горных выработок для установления геологического разреза, условий залегания грунтов и грунтовых вод в районе проектируемых сооружений. Бурение скважин произвести с отбором образцов грунта и проб воды и описанием инженерно-геологического разреза.
Выполнить лабораторные исследования отобранных проб грунтов и грунтовых вод.
Составить технический отчёт по результатам работ.

	14. 
	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий
	Отсутствуют. 

	15. 
	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений 

на территории расположения объекта
	Наличие оползня - скользящего смещения (сползания) масс грунтов вниз по береговому склону реки Оккервиль под влиянием силы тяжести в месте крутого изгиба реки, приведшее к аварийному состоянию внутриквартального проезда (ненормативный уклон в сторону реки, продольные глубокие трещины, разрушение покрытия, изменение проектного положения) и ограждений газонов (оголение фундаментов, провисание секций, изменение проектного положения)

	16. 
	Требования о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий
	Не требуется. 

	17. 
	Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик
	В соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
В соответствии с локальными нормативными документами по каждому виду изысканий.

Подрядчик обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

	18. 
	Требования к составлению прогноза изменения природных условий
	Не устанавливаются. 

	19. 
	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов
	Необходимость рекомендаций по инженерной защите территории определить в процессе производства изысканий.

	20. 
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Подрядчик обязуется осуществлять контроль качества выпускаемой документации с учетом требований настоящего Задания и Законодательства РФ.

При разработке технической документации Подрядчику необходимо руководствоваться процедурами Заказчика и Законодательством РФ. Отчётная документация должна соответствовать требованиям действующих нормативных правовых документов.

Подрядчик обязуется организовать контроль полевых, лабораторных, камеральных работ и их результатов.

	21. 
	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи Заказчику
	Технический отчет долнен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 21.301-2021 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям».

Технический отчёт должен содержать:

- введение;

- виды, объёмы и технику работ;

- физико-географические условия;

- инженерно-геологические условия участка работ;

- гидрогеологические условия участка работ;

- полевые (опытные) работы;

- специфические грунты;

- агрессивные и коррозионные свойства грунтовых вод и грунтов;

- геологические и инженерно-геологические процессы участка работ;

- заключение;

- список использованных материалов.

Текстовые приложения:

- акт на ликвидационный тампонаж;

- акт технической приемки;

- акт внутриведомственной приемки;

- реестр выработок;

- таблица нормативных и расчетных характеристик грунтов;

- сводные таблицы физических свойств грунтов;

- сводные таблицы физическо-механических свойств грунтов;

- сводные таблицы химического анализа воды;

- сводные таблицы агрессивного воздействия грунтов и воды.

Графические приложения:

- карта фактического материла (схема расположения скважин);

- инженерно-геологические разрезы (профили);

- колонки скважин.

По завершении работ Заказчику передается полный комплект изменённой документации, откорректированной по замечаниям органов, уполномоченных на проведение строительной экспертизы, в количестве 2-х экземпляров на бумажных носителях (в томах) и 1-ом экземпляре на электронном носителе (на отдельном CD-диске).

Файлы предоставляемых материалов электронного вида должны быть в форматах *.doc, *.xls, *.jpg, *.pdf, *.dwg.

	22. 
	Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком
	Пакет документов для открытия Уведомления в ОГГС КГА г. Санкт-Петербург.

Ордер ГАТИ на проведение земляных работ.
Разрешение на использование земельного участка. Топографическая съемка в масштабе 1:500 (1:200) с нанесёнными и согласованными инженерными сетями и коммуникациями. 

	23. 
	Основные нормативные документы (перечень нормативных правовых актов)
	Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями и дополнениями).
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства (с изм.1)».
Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985» с изменениями, согласно постановлению Правительства РФ от 20.05.2022 г. № 914.

ГОСТ Р 21.301-2026 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям».

СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».

СП 22.13330.2016 «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*».

СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

СП 116.13330.2012 «Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

СП 446.1325800.2019 Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.

ГОСТ 5180-2015 Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

ГЭСН 81-02-01-2020 Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 1. Земляные работы.

ГЭСН 81-02-04-2020 Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 4. Скважины.
Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых грунтов с крупнообломочными включениями. ДальНИИС Госстроя СССР, Москва, 1989 г.

Иные действующие нормативные документы и дополнительные технические требования, действующие на территории РФ, включая район выполнения проекта, а также требованиями контролирующих и надзорных организаций РФ.

	24. 
	Особые условия
	Подрядчик обязан представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика.

При выявлении в процессе внешнего контроля Заказчиком незначительных недоработок или изменений в составе, методах, объемах выполнения работ, не противоречащим условиям технического задания, по согласованию с Заказчиком программу  выполнения работ Подрядчик может не корректировать при условии отражения в техническом отчете соответствующих обоснований изменений требований программы на основании официальной переписки Заказчика и Подрядчика.

	25. 
	Ответственность изыскательской организации
	Подрядчик несет ответственность за недостатки в отчетной документации, обнаруженные в течение 24 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Если в течение гарантийного срока выявятся недоработки в отчетной документации, Подрядчик обязан внести в нее изменения в рабочем порядке, без дополнительного финансирования.

При привлечении субподрядных организаций необходимо указывать работы, на которые они привлекаются, и подтвердить их правомочность на выполнение данных работ (договора субподряда и т.п.).

	26. 
	Сроки выполнения работ
	Не позднее 30 сентября 2026 года 


Приложение 2 к Муниципальному контракту № ____ от «___» _________ 2026 г.

	СОГЛАСОВАНО

подписано ЭЦП
	УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главы МА ВМО МО Оккервиль

___________ А.Д. Мухаданова
подписано ЭЦП


СХЕМА ГРАНИЦ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по инженерно-геологическим изысканиям на территории
 по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, лит. А
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Объем работ: 0,6 га

Система координат: СК-64 Санкт-Петербург

Приложение 3 к Муниципальному контракту № ____ от «___» _________ 2026 г.

	УТВЕРЖДАЮ

М.П. (при наличии)
	СОГЛАСОВАНО
и.о. Главы МА ВМО МО Оккервиль

___________ А.Д. Мухаданова
                                           М.П.


ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по инженерно-геологическим изысканиям на территории

по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, лит. А
(представляется Подрядчиком после заключения Контракта)

Приложение 4 к Муниципальному контракту № ____ от «___» _________ 2026 г.

	СОГЛАСОВАНО

подписано ЭЦП
	УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главы МА ВМО МО Оккервиль

___________ А.Д. Мухаданова
подписано ЭЦП


СМЕТА 

 на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на территории

по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, лит. А
Стоимость работ определена по нормативным затратам на работы по инженерно-геологическим изысканиям в соответствии с Методикой определения стоимости работ по инженерным изысканиям.
Составлена в уровне цен: на II квартал 2026 г.
	№ п/п
	Наименование работ или затрат
	Обоснование
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость в уровне цен, сложившемся на день составления сметной документации, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	I. Полевые работы
	 
	 
	 

	1.1
	Привязка инженерно-геологических выработок, геофизических гидрогеологических точек наблюдения: при расстоянии между точками до 50 (пятидесяти) метров включительно, в условиях выполнения полевых работ. Категория II. 
	НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 55. ПЗп. Затраты на полевые работы по привязке инженерно-геологических выработок, геофизических и гидрогеологических точек наблюдения, п.2
A = 4212 руб.;
Количество = 6 (1 точка);
	4212 руб. * 6 * 1.25
	31 590

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	1.2
	Рекогносцировочное обследование: в условиях производства полевых работ категории II. площадь участка до 5 гектаров включительно. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 12. ПЗ1п, ПЗ2п. Затраты на полевые работы по проведению рекогносцировочного обследования, п.6
ПЗ1п = 7285 руб.;
ПЗ2п = 5204 руб.;
Sреког = 1 (гектар);
	(7285 руб. + 5204 руб. * 1) * 1.25
	15 611

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	1.3
	Проходка инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины от 15 (пятнадцати) до 25 (двадцати пяти) метров включительно. в грунтах категории I. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 14. ПЗп. Затраты на полевые работы по проходке инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения, п.9
A = 2098 руб.;
Количество = 3 (погонный метр);
	2098 руб. * 3 * 1.25
	7 868

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	1.4
	Проходка инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины до 15 (пятнадцати) метров включительно. в грунтах категории I. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 14. ПЗп. Затраты на полевые работы по проходке инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения, п.1
A = 2858 руб.;
Количество = 30 (погонный метр);
	2858 руб. * 30* 1.25
	107 175

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	1.5
	Проходка инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины до 15 (пятнадцати) метров включительно в грунтах категории II. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 14. ПЗп. Затраты на полевые работы по проходке инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения, п.2
A = 3237 руб.;
Количество = 15 (погонный метр);
	3237 руб. * 15 * 1.25
	60 694

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	1.6
	Проходка инженерно-геологических скважин шнековым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины до 10 (десяти) метров включительно в грунтах категории I. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 22. ПЗп. Затраты на полевые работы по проходке инженерно-геологических скважин шнековым способом бурения, п.1
A = 2633 руб.;
Количество = 9 (погонный метр);
	2633 руб. * 9 * 1.25
	29 621

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	1.7
	Проходка инженерно-геологических скважин шнековым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины до 10 (десяти) метров включительно в грунтах категории II. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 22. ПЗп. Затраты на полевые работы по проходке инженерно-геологических скважин шнековым способом бурения, п.2
A = 2777 руб.;
Количество = 6 (погонный метр);
	2777 руб. * 6 * 1.25
	20 828

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	1.8
	Проведение гидрогеологических исследований первого от поверхности земли подземного водоносного горизонта в инженерно-геологических скважинах
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 26. ПЗп. Затраты на полевые работы по проведению гидрогеологических исследований первого от поверхности земли подземного водоносного горизонта в инженерно-геологических скважинах, п.1
A = 983 руб.;
Количество = 6 (одно исследование
в одной скважине);
	983 руб. * 6 * 1.25
	57 600

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	1.9
	Полевые испытания грунтов методом статического зондирования непрерывным вдавливанием на глубину, метров: от 10 до 15 метров включительно. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 43. ПЗп. Затраты на полевые испытания грунтов методом статического зондирования непрерывным вдавливанием, п.3
A = 3138 руб.;
Количество = 45 (погонный метр);
	3138 руб. * 45 * 1.25
	176 513

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	 
	Итого по разделу I с понижающим коэффициентом 0.38293 по согласованию с Заказчиком
	 
	507 500 руб. * 0.38293
	194 337,00

	 
	II. Лабораторные работы
	 
	 
	 

	2.1
	Приемка, регистрация, консервация образца грунта с отбором части для хранения в архиве
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 56. ПЗл. Затраты на работы по проведению лабораторных определений физических свойств органо-минеральных грунтов, п.1
A = 459 руб.;
Количество = 30 (один образец грунта);
	459 руб. * 30 * 1.25
	17 213

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.2
	Отбор проб из образца грунта для определения физических свойств
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 56. ПЗл. Затраты на работы по проведению лабораторных определений физических свойств органо-минеральных грунтов, п.2
A = 335 руб.;
Количество = 30 (один образец грунта);
	335 руб. * 30 * 1.25
	12 563

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.3
	Описание образца грунта при проведении лабораторных определений физических свойств
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 56. ПЗл. Затраты на работы по проведению лабораторных определений физических свойств органо-минеральных грунтов, п.3
A = 141 руб.;
Количество = 30 (один образец грунта);
	141 руб. * 30 * 1.25
	5 288

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.4
	Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 57. ПЗл. Затраты на лабораторные определения физических свойств грунтов, п.1
A = 229 руб.;
Количество = 30 (одно определение);
	229 руб. * 30 * 1.25
	8 588

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.5
	Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 57. ПЗл. Затраты на лабораторные определения физических свойств грунтов, п.4
A = 600 руб.;
Количество = 30 (одно определение);
	600 руб. * 30 * 1.25
	22 500

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.6
	Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ситовым методом с промывкой водой с разделением грунта на фракции размерами: свыше 10 миллиметров, от 5 до 10 миллиметров, от 2 до 5 миллиметров, от 1 до 2 миллиметров, от 0,5 до 1 миллиметра и до 0,5 миллиметра
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 57. ПЗл. Затраты на лабораторные определения физических свойств грунтов, п.9
A = 670 руб.;
Количество = 30 (одно определение);
	670 руб. * 30 * 1.25
	25 125

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.7
	Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ареометрическим методом с разделением грунта на фракции размерами: от 0,50 до 0,1 миллиметра, от 0,01 до 0,05 миллиметра, от 0,002 до 0,01 миллиметра, от 0,001 до 0,002 миллиметра и до 0,001 миллиметра
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 57. ПЗл. Затраты на лабораторные определения физических свойств грунтов, п.14
A = 1852 руб.;
Количество = 30 (одно определение);
	1852 руб. * 30 * 1.25
	69 450

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.8
	Лабораторные определения физических свойств глинистых грунтов. Определение плотности глинистого грунта методом режущего кольца
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 57. ПЗл. Затраты на лабораторные определения физических свойств грунтов, п.17
A = 529 руб.;
Количество = 20 (одно определение);
	529 руб. * 20 * 1.25
	13 225

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.9
	Лабораторные определения физических свойств глинистых грунтов. Определение верхнего предела пластичности глинистого грунта — влажности грунта на границе текучести и нижнего предела пластичности глинистого грунта - влажности грунта на границе раскатывания при проведении испытания с использованием образца грунта природной влажности
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 57. ПЗл. Затраты на лабораторные определения физических свойств грунтов, п.18
A = 1676 руб.;
Количество = 20 (одно определение);
	1676 руб. * 20 * 1.25
	41 900

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.10
	Лабораторные определения физических свойств песчаных и крупнообломочных грунтов. Определение плотности песчаного грунта методом режущего кольца
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 57. ПЗл. Затраты на лабораторные определения физических свойств грунтов, п.26
A = 512 руб.;
Количество = 10 (одно определение);
	512 руб. * 10 * 1.25
	6 400

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.11
	Лабораторные определения физических свойств песчаных и крупнообломочных грунтов. Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов при постоянном градиенте напора (стационарный режим фильтрации) с содержанием частиц диаметром менее 0.1 миллиметра от 5 (пяти) до 20 (двадцати) процентов включительно
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 57. ПЗл. Затраты на лабораторные определения физических свойств грунтов, п.29
A = 3269 руб.;
Количество = 6 (одно определение);
	3269 руб. * 6 * 1.25
	24 518

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.12
	Определение характеристик прочности методом трехосного сжатия суглинистого грунта с числом платичности до 12 (двенадцати) процентов и показатели текучести до 0.5 включительно. Консолидированно-дренированным испытанием.
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 60. ПЗл. Определение характеристик прочности методом трехосного сжатия, п.6
A = 21017 руб.;
Количество = 12 (одно определение);
	21017 руб. * 12 * 1.25
	315 255

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.13
	Определение физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 63. ПЗл. Затраты на работы на лабораторные определения сокращенного перечня физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов, п.3
A = 9786 руб.;
Количество = 3 (одно определение);
	9786 руб. * 3 * 1.25
	36 698

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.14
	Определение физических свойств, химического состава и агрессивности подземных вод
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 63. ПЗл. Затраты на работы на лабораторные определения сокращенного перечня физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов, п.1
A = 11731 руб.;
Количество = 3 (одно определение);
	11731 руб. * 3 * 1.25
	43 991

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	2.15
	Определение удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 63. ПЗл. Затраты на работы на лабораторные определения сокращенного перечня физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов, п.5
A = 2726 руб.;
Количество = 3 (одно определение);
	2726 руб. * 3 * 1.25
	10 223

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	 
	Итого по разделу II с понижающим коэффициентом 0.38293 по согласованию с Заказчиком
	 
	652 937 руб. * 0.38293
	250 029,00

	 
	III. Камеральные работы
	 
	 
	 

	3.1
	Камеральная обработка результатов полевых работ по проходке следующих инженерно-геологических выработок инженерно-геологических скважин в условиях категории сложности инженерно-геологических условий: II. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 33. ПЗк. Затраты на работы по камеральной обработке результатов полевых работ по проходке инженерно-геологических выработок, п.2
A = 342 руб.;
Количество = 60 (погонный метр);
	342 руб. * 60 * 1.25
	25 650

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	3.2
	Камеральная обработка результатов лабораторных определений физических свойств грунтов: глинистых. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 62. ПЗк. Затраты на работы по камеральной обработке результатов лабораторных определений свойств грунтов, п.2
A = 381 руб.;
Количество = 20 (один образец);
	381 руб. * 20 * 1.25
	9 525

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	3.3
	Камеральная обработка результатов лабораторных определений физических свойств грунтов: песчаных. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 62. ПЗк. Затраты на работы по камеральной обработке результатов лабораторных определений свойств грунтов, п.1
A = 320 руб.;
Количество = 10 (один образец);
	320 руб. * 10 * 1.25
	4 000

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	3.4
	Камеральная обработка результатов лабораторных исследований механических свойств грунтов (методом компрессионного сжатия, методом одноплоскостного среза, методом трехосного сжатия): глинистых. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 62. ПЗк. Затраты на работы по камеральной обработке результатов лабораторных определений свойств грунтов, п.6
A = 730 руб.;
Количество = 12 (один образец);
	730 руб. * 12 * 1.25
	10 950

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	3.5
	Камеральная обработка результатов лабораторных исследований физических свойств, химического состава и агрессивности подземных вод
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 64. ПЗк. Затраты на работы по камеральной обработке результатов лабораторных определений физических свойств и химического состава подземных и поверхностных вод и вытяжек из грунтов, коррозионной агрессивности грунтов, п.1
A = 385 руб.;
Количество = 3 (один образец);
	385 руб. * 3 * 1.25
	1 444

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	3.6
	Камеральная обработка результатов лабораторных исследований физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов и удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 64. ПЗк. Затраты на работы по камеральной обработке результатов лабораторных определений физических свойств и химического состава подземных и поверхностных вод и вытяжек из грунтов, коррозионной агрессивности грунтов, п.2
A = 352 руб.;
Количество = 6 (один образец);
	352 руб. * 6 * 1.25
	2 640

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	3.7
	Камеральная обработка результатов полевых испытаний грунтов методом статического зондирования непрерывным вдавливанием зонда
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 45. ПЗк. Затраты на работы по камеральной обработке результатов полевых испытаний грунтов методом статического зондирования непрерывным и прерывистым вдавливанием, выполняемым по специальным методикам, п.1
A = 173 руб.;
Количество = 45 (погонный метр);
	173 руб. * 45 * 1.25
	9 420

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	3.8
	Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГИ при общей стоимости камеральных работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 г. (без учета дополнительных затрат), определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, в условиях инженерно-геологических условий категории сложности II, тысяч рублей:
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 65. ПЗк. Затраты на камеральные работы по составлению технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, п.9
Aпред = 134 685 руб.;
Aслед = 203 793 руб.;
Xпред = 20.0 тыс. руб.;
Xслед = 50.0 тыс. руб.; 
X = 43 367 тыс. руб.;
Количество = 1;
	(134 685 руб. + (203 793 руб. - 134 685 руб.) / (50 тыс. руб. - 20 тыс. руб.) * (43 367 руб. - 20 000 руб.)) * 1 * 1.25
	242 308

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	 
	Итого по разделу III с понижающим коэффициентом 0.38293 по согласованию с Заказчиком
	 
	305 937 руб. * 0.38293
	117 153,00

	 
	IV. Дополнительные и специальные работы
	 
	 
	 

	4.1
	Составление программы инженерно-геологических изысканий для II категории сложности инженерно-геологических условий: при площади земельного участка (участка для строительства) до 1 (одного) гектара включительно. Максимальная глубина исследования от 15 до 25 метров включительно. 
	№281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г. Таблица 66. ПЗдоп. Затраты на работы по составлению программы инженерно-геологических изысканий, п.3
A = 80 393 руб.;
Количество = 1 (одна программа);
	80 393 руб. * 1 * 1.25
	100 491

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	инд. 2 кв. 2026 г.к 01.01.2024 на инж.из. 
	Ктек = 1.25
Пункт 2 Приложения № 4 к Письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09
	 
	 

	 
	Итого по разделу IV с понижающим коэффициентом 0.38293 по согласованию с Заказчиком
	 
	100 491 руб.  * 0.38293
	38 481,00

	
	Итого по смете с учетом НДС:
	600 000,00


Составил: _______________А.Д. Мухаданова 

Приложение 5 к Муниципальному контракту № ____ от «___» _________ 2026 г.

	СОГЛАСОВАНО

подписано ЭЦП
	УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главы МА ВМО МО Оккервиль

___________ А.Д. Мухаданова
подписано ЭЦП


ПОРЯДОК РАСЧЕТА

с победителем закупки «Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на территории по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., дом 28, корп. 1, лит. А», не являющимся плательщиком НДС на основании Письма КЭРППиТ от 29.12.2009 № ИУП-7715/09 «О порядке расчетов с победителями конкурсов, аукционов и запросов котировок, не являющихся плательщиками НДС»

Начальная (максимальная) цена контракта – 600 000,00 руб. (в том числе НДС – 108 196,72 руб.)

Ценовое предложение победителя, не являющегося плательщиком НДС - Х руб.

                                                       Х

К(коэффициент пересчета)    =      ----------------------------------------------    




600 000,00 – 108 196,72
Составил: ___________________Мухаданова А.Д.
2

