ПРОЕКТ КОНТРАКТА № 26 Д
г.Санкт – Петербург








 «___» ________ 2026 г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 21 Выборгского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Саврасовой Лидии Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, в лице ___________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее - стороны), в порядке ст. 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по замене дверных блоков в помещениях по ПИБ №№ 9-12 в здании ГБДОУ детский сад №21 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 1-й Муринский, д.3, лит. А (далее – Объект).

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом № 1 (Приложение №1), Описанием объекта закупки (Приложение № 2), графиком выполнения работ (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные и поставленные для выполнения работ Подрядчиком.

1.3. Идентификационный код закупки: ______________.
2. Срок и порядок выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) календарного дня с момента (даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга» в течение 1 рабочего дня с момента (с даты) подписания контракта.

2.2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3 к контракту).
2.3. Порядок выполнения работ: Работы выполняются с понедельника по пятницу в период с 08:00 до 20:00 часов по московскому времени. Выходные и праздничные дни в период с 08:00 до 20:00 часов по московскому времени, по согласованию с Заказчиком. Работы, связанные с отключением инженерных систем и электрического питания, выполняются по графику, согласованному с Заказчиком. Проведение шумных работ производится строго с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени с перерывом с 12:00 до 15:00 часов по московскому времени.
2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2.5. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего контракта: _________________, контактный телефон: ____________, адрес электронной почты: ___________.
3.Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена контракта составляет ________(_______) рублей___ копеек,  в т.ч.  НДС ___% (при наличии) ___% -   ________ рублей __ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N _____).   
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
3.4. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
3.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит финансирования, указанный в п.4.1. контракта, направив письменное уведомление в адрес Подрядчика. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом. 
3.6. Авансирование по контракту не предусмотрено. 
3.7. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов.
3.8. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий контракта, требований нормативно-правовых актов, описания объекта закупки, технической документации или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 
3.10. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, КВР 244, КОСГУ 225, КЗ «р».
3.11. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности заказчика:
4.1.1. Передать Подрядчику Объект по акту передачи Объекта для выполнения работ в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в порядке и сроки, установленные разделом 5 контракта.
4.1.8. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.1.9. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика по акту передачи Объекта для выполнения работ Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работы в срок, установленный в разделе 2 настоящего Контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3 к контракту).  Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта.
4.2.2.1 Работы по Контракту проводить только при наличии соответствующих разрешительных документов лицензий, свидетельств, допусков и т.п., если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов.
4.2.3. Предоставлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком с указанием работ, к выполнению которых привлекается субподрядчик, с приложением копий необходимых разрешений и т.п. 
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством для Подрядчика.
Субподрядные организации, привлекаемые к исполнению работ, должны соответствовать требованиям законодательства, строительных норм и правил, должны проводиться только при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов). Субподрядные организации, не соответствующие требованиям законодательства, Подрядчиком к работам не допускаются. 
4.2.4. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
4.2.5. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования». 

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87

СП 118.133330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 128/пр;

МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;

СНиП 3.03.01-87, СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;

- иными нормативными правовыми актами, установленными Заказчиком в Описании объекта закупки (приложение № 2 к контракту);
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации. 
При отмене и изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
В случае, если один из перечисленных нормативно-технический документ утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер. 
Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80);

- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
4.2.6. Поставлять на строительную площадку необходимые используемые при выполнении работ товары, материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
4.2.7. Гарантировать качество используемых при выполнении работ строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, наличие сертификатов и (или) деклараций, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество устанавливаемого оборудования (в том числе оборудование и покрытие), его соответствие техническим требованиям и нормативной документации. Документы, удостоверяющие качество устанавливаемого оборудования: сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения, должны быть переданы по требованию Заказчика заблаговременно (в разумные сроки), позволяя осуществить проверку качества и приемку устанавливаемого оборудования до момента его монтажа. Все используемые, либо поставляемые (при наличии) при выполнении работ Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.
4.2.8. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
4.2.9. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
4.2.10. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.
4.2.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта.
4.2.12. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов, в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.
4.2.13. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.
4.2.14. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством поставляемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объектов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.16. С даты начала выполнения работ и до даты окончания выполнения работ по контракту, вести оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ (учета выполненных работ) и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы (с фотофиксацией), не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ.
Журнал производства работ (учета выполненных работ) должен отражать весь ход выполнения работ, а также все связанные с выполнением работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (включая, без ограничений, дату начала и окончания отдельных видов работ, даты предоставления материалов, информацию об актах скрытых работ, о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременной поставкой материалов, технические просчеты, проектные ошибки и прочие обстоятельства, которые могут повлиять на окончательный срок завершения работ. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в журнал производства работ (учета выполненных работ), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, за собственный счет устранять обнаруженные им недостатки как в процессе выполнения работ, так и в гарантийный период эксплуатации или иные отступления от условий настоящего Контракта. 
4.2.16.1. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в срок, указанный в п.2.1 контракта.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.
4.2.17. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.
4.2.18. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок. 
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.2.19. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ в порядке и сроки, установленные  разделом 5 контракта  документ о приемке работ с приложением документов, установленных п.5.2. контракта и передает Заказчику  надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам:
- акты скрытых работ, с приложением материалов фотофиксации, либо видеофиксации;
- журнал производства работ;
- реестр исполнительной документации за отчетный период;
- исполнительную документацию на завершенные в отчетном периоде работы;
- общий журнал работ;
- специальные журналы (при наличии);
- журнал учета выполненных работ;
- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования 
на русском языке;
- гарантийные документы на Оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном 
или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара; 
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы) (при наличии оборудования в смете). 
4.2.20. Привлекать к исполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»).
4.2.21. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов. 
4.2.22. Нести риск случайной полной или частичной гибели объекта и/или результата работ на объекте до даты утверждения Акта приемки выполненных работ, а также в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причинами гибели объекта явилось неудовлетворительное выполнение работ Подрядчиком.
4.2.23. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.25. За свой счет оплачивать расходы (возмещать затраты по пользованию ресурсами Заказчика, предусмотренные п.2, п.3 ст.747 Гражданского кодекса Российской Федерации) по потреблению электроэнергии, водоснабжению и водоотведению в соответствии с выставленными Заказчиком счетами на коммунальные услуги по тарифам потребителя, утвержденные действующим законодательством, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы.
4.2.26. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления Заказчиком, либо контролирующими органами фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальной сметы и описания объекта закупки.
4.2.27. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.3.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
 Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.    
4.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.4.3. Выполнить работы по Контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.
4.4.4. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков, отвечающих требованиям действующего законодательства, за действия которых Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком.
4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ, передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к установленному оборудованию (при наличии оборудования в смете) и выполненным работам:

- акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

5.2. Подрядчик одновременно с передачей результатов выполненных работ передает Заказчику относящиеся к исполнению Контракта документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.1 настоящего Контракта прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 94 Закона: 
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),
- акт приема-передачи объекта в работу,
- акт передачи оборудования;
-акт приемки приемочной комиссией законченных работ 
- счет на оплату,
- -счет-фактура (для плательщиков НДС) (при наличии), в случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость; 
- и иные документы, необходимые для подтверждения выполненных работ/подтверждающие исполнение контракта, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Одновременно Заказчику передается надлежащим образом оформленная исполнительная документация на завершенные работы, предусмотренная пунктом 4.2.19 настоящего Контракта и иная документация, определенная нормативными требованиями. При этом скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком и с отсутствием фото и/или видео фиксации, принятию и оплате Заказчиком не подлежат
5.3. Приемка работ по объекту производится в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», нормативно-правовыми документами, действующими на момент оформления документа о приемке согласно утвержденной Заказчиком документации на соответствующие виды работ, при наличии комплекта оформленной исполнительной документации.
5.4.  В ходе приемки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением сторонней организации, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы, до получения заключения эксперта или экспертной организации.    Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы).
5.5. Для проведения приемки выполненных работ по контракту, Заказчик назначает своих сотрудников                                   в количестве 4 человек, а также привлекает представителя технического надзора в количестве 1 человека (далее – приемочная комиссия в количестве 5 человек). 
Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании приемочной комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Полномочия члена приемочной комиссии не могут быть переданы другому лицу.
5.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5.7. Датой приемки работ считается дата документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.8. Заказчик, принявший выполненные работы, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
5.9. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, приложений к нему, а также после устранения недостатков работ, в соответствии с условиями Контракта.
5.10. В случае наличия замечаний к выполненным работам (в том числе в случае непредставления гарантийных обязательств), Заказчик формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа.
Причинами отказа от подписания документа о приемке могут являться:
- выполнение работ с отступлениями от утвержденной заказчиком документации;
- несоответствие предъявляемых для оплаты объемом работ фактически выполненным объемам;
- некачественно выполненные работы;
- отступления от СНиП, действующих на момент приемки, технических условий и других нормативных документов;
- При наличии: отсутствие паспортов и сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования (при наличии оборудования в смете) и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иных необходимых документов;
-отсутствие исполнительной документации на предъявленные к приемке работы.
Выявленные замечания Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в сроки, в срок, установленный в мотивированном отказе, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части.
5.11. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.
5.12. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.13. При приемке Заказчиком результатов выполненных работ, Подрядчик остается ответственным за случайную гибель объекта ремонта и/или вред третьим лицам до передачи объекта Заказчику.
5.14. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.15. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента (даты) подписания приемочной комиссией документа о приемке, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков. 
6.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1.   Приемка выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ.
6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории РФ.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1.  Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 36 месяцев с даты документа о приемке, подписанного Заказчиком, гарантию качества оборудования на срок, установленный производителем оборудования, но не менее 12 месяцев (при наличии оборудования в смете), а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым
В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя (при наличии оборудования в смете).  
7.3. В случае если производителями или поставщиками оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в контракте, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (при наличии оборудования в смете).
7.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом.
7.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют рекламационный акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
7.6. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от составления рекламационного акта в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика и направить Подрядчику копию рекламационного акта по почте заказным письмом по адресу, указанному в контракте.
7.7. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
7.8. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
7.9. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
7.10. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
7.11. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта.

7.12. В период гарантийного срока недостатки фиксируются в рекламационном акте, в котором указывается перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.
7.13. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
7.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
б) 5 000 в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

8.3. Ответственность Подрядчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:
- За неявку для передачи Объекта в срок, указанный в п.2.1 контракта;
- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1 контракта по вине Подрядчика;
- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
- За задержку конечного срока выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта.

8.3.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой  ставки  ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  действующей на дату уплаты  пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3.5 и п.8.3.6. настоящего раздела) в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 000 в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную максимальную цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае если цена Контракта превышает начальную максимальную цену Контракта:
10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
8.6. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту.
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
8.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту.
8.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
8.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц.
8.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими Работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.
8.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту.
8.14. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.7. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.
8.15. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.7. Контракта. 
После оплаты работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов. 
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. 
9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
9.4. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта без взаимных претензий друг к другу. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, УВЕДОМЛЕНИЯ
10.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме (электронное уведомление) и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и расчет; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензии по неисполнению или ненадлежащему исполнению условий настоящего контракта направляются Сторонами в соответствии с п.10.7 настоящего контракта.
10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
10.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения.
10.5. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.6. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования)
10.7. Иные документы в соответствии с условиями контракта передаются Подрядчику и Заказчику путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему Контракту. 
10.8. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения

10.9. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта. 

10.10. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне кон-тракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом). 
11. Срок ДЕЙСТВИЯ контракта 
11.1. Контракт считается заключенным с момента подписания Заказчиком контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и действует по 30 декабря 2026 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.2. Информация о настоящем контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
11.3. Срок исполнения контракта – до 30 декабря 2026 года (срок исполнения контракта включает в себя исполнение встречных требований Сторон: выполнение работ Подрядчиком и приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).
11.4.  Прекращение срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
11.5. Прекращение действия контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по контракту и они действуют до полного их исполнения. 
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
12.2. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями статьи 95 Закона. 
12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1)  если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);
б) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрирован-ному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом;
12.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона. 
Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
12.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона, по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных Контрактом:
12.5.1. Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ;
12.5.2. Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ в течение 5 дней после заключения контракта сторонами;
12.5.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дней после передачи Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ; 
12.5.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
12.5.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
12.5.6. Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
12.5.7. Если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных Контрактом составляет более 10-и дней;
12.5.8. В случае если во время выполнения работ стало очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и Подрядчик не устранил недостатки работ в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
12.5.9. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
12.5.10. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ).
12.5.11. Если у Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту отозваны соответствующие разрешительные документы (лицензии, свидетельства, допуски и т.п.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов). 
- В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
12.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика, о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, в соответствии с частью 10 ст.95 ФЗ-44. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком, условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
12.8. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
12.9. Подрядчик, вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.10. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
12.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.13. При расторжении Контракта расчеты между сторонами за выполненные работы по Контракту производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
12.14. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента (даты) заключения соглашения о расторжении контракта Сторонами.  
12.15. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
12.16. Изменения условий настоящего контракта не освобождают Подрядчика от ответственности за соответствующие нарушения, если такие нарушения были допущены Подрядчиком до внесения соответствующих изменений в условия настоящего контракта. 
12.17. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
12.18. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик, является правопреемником подрядчика, по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.19. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
12.20. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с подрядчиком,  допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
14. Прочие условия
14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации и внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками.
14.2. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
14.3. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. 
14.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
14.5. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
              14.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 Локальная смета № 1 на выполнение работ по замене дверных блоков в помещениях по ПИБ №№ 9-12 в здании ГБДОУ детский сад №21 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 1-й Муринский, д.3, лит. А 
Приложение № 2 – Описание объекта закупки.
Приложение № 3 – График выполнения работ.
16. адресА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
	Подрядчик

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 Выборгского района Санкт-Петербурга
Место нахождения и почтовый адрес: 
194100, г. Санкт-Петербург, пр. 1-й Муринский, д.3, лит.А.

Адрес электронной почты: d021@shko.la
Номер контактного телефона: (812) 246-89-42
Банковские реквизиты:
ИНН / КПП 7802140037 / 780201001
ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу 
БИК 014030106
р/с 40102810945370000005
к/с 03224643400000007200
л/с 0501131 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
ОКТМО 40314000000

ОКПО 53225012
ОГРН 1027801583138
Заведующий _______________ / Л.Е.Саврасова/
(подписано ЭЦП)
	Полное наименование организации
(Краткое наименование)
Почтовый адрес
телефон: 
тел/факс: 
ИНН 
КПП 
Банковские реквизиты:
Номер корреспондентского счета 
№  
Номер банковского  счета 
№ 
БИК 
ОКПО 
ОКАТО 
ОКТМО 
ОКФС
ОКОГУ 
ОКОПФ 1
Электронная почта: 


Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями и заключен в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Приложение №1
к контракту №26 Д от ________ 2026 года
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-1
	

	Выполнение работ по замене дверных блоков в помещениях по ПИБ №№ 9-12 в здании ГБДОУ детский сад №21 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 1-й Муринский, д.3, лит. А.

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	293,39
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	11,55
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,49
	тыс. руб.

	   строительных работ
	293,39
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	21,4407705
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,8812175
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Проемы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
V=6,7/100
	100 м2
	0,067
	
	0,067
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,10705
	
	
	
	
	3 085,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,00

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,51858
	
	
	
	
	275,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 391,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 361,91

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	3 059,34

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	1 748,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	122 379,70
	
	8 199,44

	2
	ГЭСН10-01-047-01
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
V=4,4/100
	100 м2
	0,044
	
	0,044
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,069906
	
	
	
	
	5 561,31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,23815
	
	
	
	
	138,83

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 672,58

	
	11.3.01.02
Уд
	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей
	м2
	100
	
	4,4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 495,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 700,14

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	5 540,54

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	2 664,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	379 559,32
	
	16 700,61

	3
	КА п.
	Блок дверной глухой ПВХ в комплекте 1х2,2
	шт
	2
	
	2
	
	
	58 488,27
	
	116 976,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	116 976,54

	4
	ГЭСН10-01-047-01
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
V=2,3/100
	100 м2
	0,023
	
	0,023
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,2638145
	
	
	
	
	2 907,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1244875
	
	
	
	
	72,57

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 397,04

	
	11.3.01.02
Уд
	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей
	м2
	100
	
	2,3
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 440,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 979,62

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	2 896,19

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	1 392,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	379 560,00
	
	8 729,88

	5
	КА п.
	Блок дверной ПВХ в комплекте 1х2,35 (раздаточное окно)
	шт
	1
	
	1
	
	
	89 717,71
	
	89 717,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	89 717,71

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Проемы
	
	
	223 022,13

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	11 554,31

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	216,59

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	487,36

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	210 763,87

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	12 041,67

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	11 496,07

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 805,98

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Проемы
	
	
	240 324,18

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	21,4407705

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,8812175

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,1
	
	0,1
	
	
	1 300,99
	
	130,10

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	130,10

	7
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	0,1
	
	0,1
	
	
	324,88
	
	32,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,49

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. <Раздел>
	
	
	162,59

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	162,59

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. <Раздел>
	
	
	162,59

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	240 486,77

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	223 184,72

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	11 554,31

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	216,59

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	487,36

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	210 763,87

	
	
	      перевозка
	
	
	162,59

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	12 041,67

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	11 496,07

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 805,98

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	21,4407705

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,8812175

	
	
	НДС
	(240 486,77*22%) = 52 907,09
	22%
	52 907,09

	
	
	Итого
	
	
	293 393,86

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


Цена контракта, с учётом коэффициента снижения, составляет 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены, предложенной победителем закупки, к начальной максимальной цене и составляет: 

Приложение №2
 к контракту №26 Д от ________ 2026 года
Описание объекта закупки
                                                                       Раздел 1. Общие требования.

1.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по замене дверных блоков в помещениях по ПИБ №№ 9-12 в здании ГБДОУ детский сад №21 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 1-й Муринский, д.3, лит. А.
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.

1.3. Идентификационный код закупки: ____________________________________.

1.4. Начальная (максимальная) цена Контракта 293 393,86 рублей.

                                          2. Цели и правовое основание для выполнения работ:

2.1. Целями данной закупки является выполнение работ по замене дверных блоков в помещениях (ПИБ №№ 9-12) в здании ГБДОУ детский сад № 21 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 1-й Муринский, д.3, лит.А.

2.2. Источник финансирования: Внебюджетные средства бюджетных организаций
                                            3. Место выполнения работ, сроки завершения работ

3.1.Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: в течение 1 (одного) календарного дня с момента (даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» в течение 1 рабочего дня с момента (с даты) подписания контракта.

3.1.1. Подрядчик приступает к выполнению работ, согласно графику выполнения работ (Приложение № 2 к контракту). Работы выполняются Подрядчиком в агротехнический период, в соответствии с п. 1.4.2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2016 г. N 875. 

3.2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к контракту). 

Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

3.2.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту определен Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к контракту).

3.3. По окончании выполнения работ по контракту, Подрядчик направляет в порядке и сроки, установленные разделом 5 контракта документы о приемке работ (далее – документ о приемке).

3.4. Датой приемки работ считается дата документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона
4. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

4.1. Объем работ определяется локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту).

4.2. Работы, должны быть выполнены в строгом соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, локальным сметным расчетом 

4.3. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в сметной документации.

4.4. Все содержащиеся в Описании объекта закупки (сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При выполнении работ могут использоваться эквивалентные товары (материалы, изделия, конструкции, оборудование, программное обеспечение и т.д.), которые должны соответствовать всем характеристикам товаров, указанных в техническом задании (включая Приложения). Везде, где в сметной документации есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных товаров по письменному согласованию с Заказчиком и организацией, осуществляющей технический надзор. Параметры эквивалентности - такие товары: не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам товаров, указанным в рабочей и сметной документации; не должны относиться к более низкому классу товаров по общепринятой классификации (должны относиться к тому же или более высокому классу товаров); должны соответствовать размерам; все используемое при выполнении работ оборудование и программное обеспечение должно быть совместимо между собой. Указанные в сметной документации заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения товаров являются рекомендованными. При исполнении контракта каждый товар, в том числе монтируемое оборудование, материалы должны иметь предусмотренные законодательством Российской Федерации документы, удостоверяющие качество такого товара, а также все сопроводительные документы (инструкции, паспорта и пр.), которые предусмотрены производителем такого товар".

Таким образом, при выполнении работ допускается использовать любой товар, который соответствует требованиям проектной документации, государственных стандартов, отраслевого законодательства и иных документов.

5. Требования к качеству и безопасности работ

5.1. Работы выполняются с соблюдением действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала.

5.2. Подрядчик обязан при осуществлении ремонтных работ и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК Российской Федерации).

5.3. Качество и безопасность товаров должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов), в том числе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 № 44);

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

В случае, если один из перечисленных в документации документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

5.4. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80);

5.5. Подрядчик должен гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК Российской Федерации).

6. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ

6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

6.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие объекта условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 3 года (36 месяцев) с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке последнего этапа выполненных работ, подписанного Заказчиком (по окончании выполнения работ по контракту), гарантию качества оборудования на срок, установленный производителем оборудования, но не менее 12 месяцев (при наличии оборудования в смете).

В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя (при наличии оборудования в смете).

6.3. В случае если производителями или поставщиками оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в контракте, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (при наличии оборудования в смете).

6.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом.

6.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют рекламационный акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.6. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от составления рекламационного акта в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика и направить Подрядчику копию рекламационного акта по почте заказным письмом по адресу, указанному в контракте.

6.7. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.8. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

6.9. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.10. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течении всего гарантийного срока.

6.11. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта, который составляет 3 года (36 месяцев) с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.12. В период гарантийного срока недостатки фиксируются в рекламационном акте, в котором указывается перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

6.13. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

6.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

7. Требования энергетической эффективности работ

7.1. Требования не установлены.

 Приложение № 3
к контракту №26 Д от ________ 2026 года
График выполнения работ 
на выполнение работ по замене дверных блоков в помещениях по ПИБ №№ 9-12 в здании ГБДОУ детский сад №21 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 1-й Муринский, д.3, лит. А.
	№ п\п
	Наименование работ 

(виды работ)
	Календарные дни

	
	
	1-6
	7-12
	13-19
	20-26
	27-30
	

	1
	Демонтажные работы
	Х
	
	
	
	
	

	2
	Монтаж дверей
	
	Х
	Х
	
	
	

	3
	Устройство проемов 
	
	
	Х
	Х
	
	

	4
	Утилизация строительного мусора
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	


Срок выполнения работ 30 календарных дней
