ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование и количество оказываемых услуг:
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Количество единиц измерения

	1. 
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля 
за выполнением работ по капитальному ремонту крыльца 
и козырька СПб ГБПОУ АРД по адресу г. Санкт-Петербург, 
ул. Стойкости, дом 30, корп. 2, литер А.
	условная единица
	1


2. Объем работ, подлежащих строительному контролю.
2.1. В рамках оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту крыльца и козырька СПб ГБПОУ АРД по адресу г. Санкт-Петербург, 
ул. Стойкости, дом 30, корп. 2, литер А объем работ, подлежащих строительному контролю указан в единой информационной системе в извещении о проведении закупки на Выполнение работ 
по капитальному ремонту крыльца и козырька СПб ГБПОУ АРД по адресу г. Санкт-Петербург, 
ул. Стойкости , дом 30, корп. 2, литер А 
Извещение 0372200288926000049.
Цена контракта, установленная в ходе закупки- предложение подрядчика (Цп): 3 325 573,59 руб.

3. Общие требования к оказываемым услугам
3.1. Исполнитель оказывает услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.2. Функции строительного контроля (технического надзора) осуществляются в виде контроля и надзора за соответствием видов и объемов работ требованиям сметной документации, за сроками выполнения работ, соблюдением качества выполняемых работ, в том числе соответствием используемых материалов и оборудования нормативным правовым актам и техническим регламентам, предусмотренным контрактом на выполнение подрядных работ, с целью обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации объекта, а также участия в приемке результатов работ, выполненных Подрядчиком.
3.3. Исполнитель представляет интересы Заказчика в вопросах проведения работ на объекте.
3.4. Услуги должны осуществляться квалифицированным и опытным персоналом, прошедшим аттестацию в области строительного контроля, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, действующих нормативных правовых актов и технических регламентов.
3.5. Исполнитель должен соблюдать требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие требования установлены действующим законодательством РФ.
3.6.  Осуществляет контроль качества выполняемых работ, а также применяемых конструкций, материалов и изделий, поставляемого оборудования, в соответствии с требованиями действующих СНиП, стандартов, сертификатов, технических условий и других нормативных документов. Осуществляет проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении подрядных работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
3.7. Осуществляет контроль всех этапов проведения ремонтных работ, а также качества используемых материалов, их соответствие установленным строительным нормативам и требованиям безопасности;
3.8. Осуществляет проверку наличия паспортов, сертификатов соответствия, необходимых для подтверждения качества используемых при строительстве материалов и изделий, включая заключения лабораторных испытаний;
3.9. Осуществляет проверку строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - продукция), поставленных Подрядчиком на объект для выполнения работ, на предмет соответствия такой продукции требованиям сметной документации Заказчика, наличия сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество применяемой продукции
3.10.  Осуществляет проверку соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемой продукции. 
3.11. Осуществляет контроль соответствия объемов выполненных ремонтных работ объемам, 
в соответствии с контрактом на выполнение подрядных работ, и применяемых технологий 
в процессе их производства.
3.12.  Осуществляет контроль сроков выполнения подрядных работ и их сдачи, предусмотренные Контрактом на выполнение работ по текущему ремонту;
3.13. Осуществляет приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Участие 
в освидетельствовании и оценке части выполненных подрядных работ, скрываемых при производстве последующих, а также в обеспечении требований Заказчика по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ. Участие в проверках и испытаниях результата работ, в рабочих комиссиях, образуемых Заказчиком, в приемке работ (результата работ). Контроль соответствия объемов и качества выполненных подрядных работ предъявленным к оплате документам, визирует акты приемки работ (КС-2) и справки (КС-3). Контроль работ по ликвидации дефектов.

4. Требования, предъявляемые к оказанию услуг:
4.1. Исполнитель в течение одного рабочего дня с даты заключения Контракта предоставляет Заказчику приказ о назначении лиц, уполномоченных Исполнителем на проведение строительного контроля (технического надзора) за выполнением Подрядчиком работ. 
4.2. Представители Исполнителя должны являться гражданами Российской Федерации или иностранными гражданами, имеющими разрешение (патент) на работу на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В процессе оказания услуг Исполнитель должен находиться на объекте по мере необходимости, но не менее 1-го дня в неделю, проверять соответствие выполняемых работ, работам, указанным в контракте на выполнение подрядных работ. Представляет Заказчику календарный график посещения объекта (при необходимости).
4.4. Исполнитель принимает участие в передаче Подрядчику подготовленный к производству работ объект по акту передачи объекта для выполнения работ (в 4 экземплярах), календарный план выполнения работ. 
4.5. Исполнитель проверяет наличие у Подрядчика всех документов, предусмотренных действующим законодательством и контрактом на выполнение подрядных работ, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств.
4.6. Запрашивает у Подрядчика не позднее, чем за два (два) рабочих дня до начала работ копию приказа о назначении лица ответственного за производство работ, противопожарную безопасность и охрану труда, заверенную подписью и печатью, а также доверенность на право совершать действия от лица Подрядчика, связанные с исполнением условий Контракта. 
4.6.1. Список рабочих и инженерно-технического персонала задействованных при производстве работ с указанием с указанием Ф.И.О. и паспортных данных, работников, которые будут участвовать в процессе производства работ. При привлечении к работам иностранной рабочей силы дополнительно необходимо предоставить копии разрешений на работу выданных УФМС по Санкт-Петербургу.
4.7.  Исполнитель осуществляющий строительный контроль (технический надзор) вправе потребовать от Подрядчика документацию, подтверждающую квалификацию рабочих, привлекаемых для выполнения работ (при необходимости).
4.8. Осуществляет контроль качества выполняемых работ, а также применяемых конструкций, материалов и изделий, поставляемого оборудования, в соответствии с требованиями действующих СНиП, стандартов, сертификатов, технических условий и других нормативных документов. Осуществляет проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении подрядных работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).
4.9.  Осуществляет проверку строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - продукция), поставленных Подрядчиком на объект для выполнения работ, на предмет соответствия такой продукции требованиям сметной документации Заказчика, наличия сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество применяемой продукции. Результаты проверки заносятся в общий Журнал производства работ (форма КС-6). Исполнитель осуществляет проверку соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемой продукции. Результаты проверки заносятся в журнал производства работ (форма КС-6).
4.10. Осуществляет при посещении объекта проверку работ, выполняемых на объекте согласно перечню работ в соответствии с контрактом на выполнение подрядных работ, и применяемых технологий в процессе их производства. Проверка должна осуществляться во время выполнения ответственных этапов и видов работ, в том числе требующих составление актов на скрытые работы, с проведением фотофиксации. Результаты проверки заносятся в Журнал производства работ (форма КС-6). Акты освидетельствования скрытых работ должны быть подписаны и переданы Заказчику в срок до 2-х рабочих дней с даты подписания указанных документов вместе 
с документами фотофиксации.
4.10.1. Выполняет трехстадийную фотофиксацию объекта: до начала выполнения работ, в процессе выполнения работ и по окончанию выполнения работ по контракту на выполнение подрядных работ. Фотоматериалы по окончании работ передаются Заказчику в полном объеме.
4.10.2. Проверяет полноту состава и соблюдение последовательности технологических операций при выполнении работ на объекте и их соответствие, в том числе по качеству выполнения, требованиям сметной документации Заказчика, действующей нормативно-технической документации, действующих нормативных правовых актов и технических регламентов. Исполнитель еженедельно передает Заказчику отчет о выполненных работах и фотоматериалы, фиксирующие производство работ в соответствии с условиями контракта на выполнение подрядных работ. Если Исполнитель не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика в Журнаел производства работ (форма КС-6), то он излагает свое мнение в Журнале с указанием недостатков и разумных сроков их устранения.
4.11. Осуществляет контроль за сроками выполнения работ, установленными контрактом на выполнение подрядных работ. При обнаружении обстоятельств, ведущих к нарушению сроков выполнения работ по контракту на выполнение подрядных работ Исполнитель: 
- в течение одного рабочего дня с момента обнаружения указанного факта информирует Заказчика о предполагаемом срыве сроков выполнения работ.
4.12. Совместно с Подрядчиком проводит освидетельствование скрытых работ и фиксирует результаты каждого контрольного мероприятия путем подписания акта освидетельствования скрытых работ. При этом Исполнитель вправе потребовать образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества.
4.13. В пределах своих полномочий принимает меры по своевременному устранению Подрядчиком выявленных дефектов и нарушений технологии работ в течение срока действия контракта на выполнение подрядных работ. Выявленные дефекты (недостатки, недоделки) и (или) некачественно выполненные работы фиксируются в двухстороннем акте, подписанном уполномоченными должностными лицами Исполнителя и Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от подписания составленного акта, в нем делается соответствующая отметка, акт подписывается Исполнителем в одностороннем порядке и в течение трех рабочих дней после подписания акта направляется Подрядчику и Заказчику. 
4.14. Проверяет соответствие законченных работ требованиям сметной документации Заказчика, действующей нормативно-технической документации, нормативным правовым актам и техническим регламентам.
4.15. Осуществляет контроль соответствия объемов работ, предъявляемых Подрядчиком к оплате, фактически выполненным объемам работ, подписывает представленные Подрядчиком акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) для дальнейшего предоставления их Заказчику для оплаты работ, выполненных Подрядчиком по контракту на выполнение подрядных работ. После завершения приемки работ по объекту Исполнитель представляет заказчику фотоотчет на бумажных и электронных носителях. Акт(-ы) по форме КС‑2 с включенными в них работами, выполненными Подрядчиком с отклонениями от сметной документации Заказчика, строительных норм и правил, а также условий контракта на выполнение подрядных работ, не подлежат подписанию до исключения указанных работ 
из акта (-ов) по форме КС-2.
4.16. В течение одного рабочего дня со дня обнаружения информирует Заказчика о выявленных отступлениях Подрядчиком от условий контракта на выполнение подрядных работ, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатках. Если Исполнитель не удовлетворен ходом и качеством выполнения подрядных работ или записями Подрядчика в общих журналах работ, то он излагает свое мнение в общем журнале работ с указанием недостатков и разумных сроков их устранения.
4.17. В течение 5-ти рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует приемку результата выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями контракта на выполнение подрядных работ.
4.18. Принимает участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного объекта, контролирует оформление Подрядчиком соответствующего акта для представления его Заказчику.
4.18.1. Совместно с Подрядчиком при обнаружении комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков (дефектов, недоделок) в выполненной работе составляет рекламационный акт, в котором фиксирует и передает для исполнения Подрядчику перечень недостатков (дефектов, недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Также указанный акт передается Заказчику. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, акт подписывается Исполнителем в одностороннем порядке и в течение трех рабочих дней после подписания акта направляется Подрядчику и Заказчику.
4.18.2. Подготавливает материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту на выполнение подрядных работ.
4.19. Несет ответственность за достоверность сведений о выполненных и предъявленных Подрядчиком к оплате работах, предусмотренных контрактом на выполнение подрядных работ.
4.20. Имеет право беспрепятственного доступа на объект, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и на любой стадии их производства.
4.21. По первому требованию Заказчика или уполномоченных на это организации и служб участвует в проверках объекта по выполненным работам, указанным в контракте на выполнение подрядных работ, в течение гарантийного срока на выполненные работы, а также рассматривает письменные обращения организаций и граждан, относящиеся к предмету контракта на выполнение подрядных работ.
4.22. В случае расторжения контракта на выполнение подрядных работ принимает по акту от Подрядчика незавершенный ремонт объекта и принимает участие в определении объема фактически выполненных Подрядчиком работ на объекте для осуществления Заказчиком оплаты фактически выполненных работ.
4.23. Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, за оборот документов и отчетность.
4.24. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством или письменным поручением Заказчика.

5. Документы, подлежащие постоянному контролю:
5.1. Исполнитель осуществляет контроль за своевременной подготовкой Подрядчиком и предоставлением Заказчику документации в соответствии с действующими СНиП и другими нормативами. Проверять комплектность и качество документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию.
5.2.  Исполнитель контролирует ведение Подрядчиком Журнал производства работ (форма 
КС-6), в котором фиксирует нарушения требования СНиП и ТУ, отступления от утвержденной сметной документации и других нормативных документов, выявленные при осуществлении строительного контроля за производством работ, устанавливает сроки устранения обнаруженных нарушений. Дает предписания Подрядчику по проведению работ по качеству и соответствию требованиям строительных норм и других регламентирующих документов.
5.3.  Исполнитель контролирует наличие и правильность ведения (в том числе оформления) журнала инструктажа на рабочем месте, первичной технической документации (журнала работ (общий и специальные)) и внесения в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами, а также участвует в проверках, проводимых уполномоченными государственными органами и организациями.
5.4. Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве работ;
5.5.  Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией Подрядчика или привлеченной Подрядчиком;
5.6. Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний оборудования, конструкций и сетей;
5.7. Результаты обследования объекта перед приемкой в эксплуатацию;
5.8. Документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику после окончания выполнения работ на объекте.
5.9. Деловая переписка, ведется и хранится в двух экземплярах:
- Один экземпляр у Заказчика;
- Один экземпляр у Исполнителя. 
5.10. Исполнитель готовит отчет по осуществлению функций строительного контроля (технического надзора) о соответствии объема и качества выполненных работ требованиям контракта на выполнение подрядных работ.
Указанный отчет по осуществлению функций строительного контроля (технического надзора) предоставляется на бумажных и электронных носителях и должен содержать: 
- фотоотчет;
- краткое описание работ, выполненных на объекте, проведенные мероприятия по контролю качества (входной, операционный и приемочный контроль); 

6. Требования к качеству и безопасности услуг
6.1. Качество услуг, а также используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать требованиям следующей нормативно-технической методической документации:
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.9.2002 № 123); 
- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80); 
- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства». (утвержден приказом Минстроя России от 24.12.2019 г. N 861/пр и введен в действие с 25 июня 2020 г);
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства».
- ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». (утв. Постановлением Госстандарта СССР 
от 14.06.1991 № 875);
- ГОСТ 12.1.030-81. «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 № 2404);
- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст);
- ГОСТ Р 56875-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии системы безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.02.2016 
№ 81-ст);
- СП 77.13330.2016. «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция» СНиП 3.05.07-85 (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 № 727/пр);
- Приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200 «Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
В случае если нормативно технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно технического документа.


