КОНТРАКТ № АСАНТЕХ/27-2023
на выполнение аварийно-сантехнических работ
г. Санкт-Петербург







                «__» ____2023 года
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Якушенко Марины Арнольдовны, действующего на основании Устава, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1.  Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение аварийно-сантехнических работ  в ГБДОУ детский сад   №27 Адмиралтейского района СПб по адресам: 190068, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.119, лит. Б пом. 2Н, 190068, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.121, лит. А пом. 3Н (далее – Объект(-ы)) и передать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно Приложению № 1 – ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 27/9, к настоящему Контракту, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения. 

1.3. ИКЗ 232782671923278380100100450000000244
СТАТЬЯ 2. Стоимость работ по Контракту и порядок их оплаты
Вариант 1): 

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной_____________ руб. _______коп., в том числе НДС ___% _______ руб. ____коп. на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп.,  в т.ч. НДС ____%  _______руб. _____коп. (Приложение 1 к Контракту)

Вариант 2): 

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной_____________ руб. _______коп., на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп., НДС не облагается. (Приложение 1 к Контракту)

2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Подрядчиком счета, счет-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных Заказчиком.
2.3. Авансирование работ не предусмотрено.

2.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительных норм и правил, документации, предусмотренной настоящим Контрактом, а также условий настоящего Контракта, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения указанных отклонений.

2.5. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату выполненных работ, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа на период соответствующей задержки.
2.6. Источник финансирования: Внебюджетные средства/ Средства бюджетных учреждений/Субсидии на госзадании на 2023 год.
СТАТЬЯ 3. Права и обязанности Подрядчика
3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять от Заказчика объект(-ы), указанные в пункте 1.1 Контракта, по Акту передачи объекта для выполнения работ.

3.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 2 настоящего Контракта, выполнить на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1 в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложением №1 – ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 27/9.
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительными нормами и правилами за снижение и/или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части, а также за не достижение объектом указанных в документации показателей.

3.1.4. Гарантировать выполнение работ и передачу выполненных работ в установленные сроки и в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.

3.1.6. Гарантировать качество работ и представить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования в сроки, предусмотренные пунктом 5.2 Контракта, а также по письменному требованию Заказчика в трехдневный срок. 

3.1.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по Контракту.

3.1.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, образовавшиеся в результате проведения работ на Объекте.

3.1.9. За предоставленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов оплачивать пользование коммунальными услугами по действующим тарифам.

3.1.10. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.1.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов.

3.1.12. До подписания Акта приемки объекта нести риск случайной гибели или повреждения Объекта, переданного по Акту передачи объекта для выполнения работ.

3.1.13. Обеспечивать надлежащую охрану Объекта, переданного по Акту передачи объекта для выполнения работ, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества в период со дня подписания Акта передачи объекта для выполнения работ до подписания Акта приемки объекта.

3.1.14. Обеспечить вывоз мусора с рабочей площадки до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также представить Заказчику подтверждение соблюдения надлежащей транспортировки отходов. 

3.1.15. Освободить Объект от имущества, принадлежащего Подрядчику, до подписания Акта приемки объекта.

3.1.16. Привлекать к исполнению работ рабочих, имеющих соответствующий разряд и/или прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

3.1.17. Исполнять требования трудового и миграционного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе обеспечивать соблюдение порядка и требований, предъявляемых при привлечении иногородних и иностранных работников.

3.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за привлеченных субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

3.2. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику объект(-ы), указанный (-ые) в пункте 1.1 Контракта, по Акту передачи объекта для выполнения работ.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.3. В случае нарушения Подрядчиком условий контракта применить к нему установленные Контрактом и действующим законодательством штрафные санкции.

4.1.4. В течение всего периода выполнения работ совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее - Служба заказчика) обеспечить контроль и технический надзор за производством работ. 
4.1.5.Передать Подрядчику копию порубочного билета в день подписания акта передачи Объектов для выполнения работ.  

4.1.6. Обеспечить беспрепятственный допуск  рабочих и техники Подрядчика на объект.
4.1.7. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

4.1.8. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

4.2. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий Контракта. 

СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ
5.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания Акта передачи объекта для выполнения работ.

5.2. Сроки выполнения работ по Контракту: 

5.2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения контракта.
5.2.2. Окончание выполнения работ: 15.12.2023 г.
5.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Акта приемки выполненных работ (КС-2) в соответствии со статьей 7 Контракта.

СТАТЬЯ 6. Производство работ
6.1. Требования к количественным и качественным характеристикам (объему) работ:
6.1.1. Выполнение работ производится по заявке заказчика, в объеме предусмотренном ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТНЫМ РАСЧЕТОМ № 27/9
6.2. Требования к качеству и безопасности работ:

6.2.1. Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования:

- Гражданский Кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996г. №14-ФЗ

ФЗ от 27.12.2002г   №184-ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Правила противопожарной безопасности (СНиП от 13.02.1997 №21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1, №2), принятые Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7;

Правила охраны труда (СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;

-  Распоряжение Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 22 января 2014 года №4-р «Об утверждении требований к производству работ по рубке и (или) пересадке, а также любому другому правомерному повреждению или уничтожению зеленых насаждений в Санкт-Петербурге».

- Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт – Петербурге»; 

 - Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008 № 743 «О порядке рубки и пересадки, а также любого другого правомерного уничтожения зеленых насаждений в            Санкт-Петербурге»;

- Распоряжения Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 22.01.2014 № 4-р

«Об утверждении требований к производству работ по рубке и (или) пересадке, а также любому другому правомерному повреждению или уничтожению зеленых насаждений Санкт-Петербурга;

Во время выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
6.2.2. Подрядчик обязан осуществлять все необходимые мероприятия для предупреждения обстоятельств, которые могут привести к смерти, увечью, любому ущербу для здоровья в результате несчастного случая с сотрудниками Заказчика, посетителей, нанесению ущерба здоровья и имуществу третьих лиц на территории Объекта и прилегающей к нему территории в результате выполнения работ.  

6.3. Требования к выполнению работ
6.3.1. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных работ, работ по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время выполнения работ.

6.3.2. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта. 

6.3.3. Согласовывать с Заказчиком и с представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика» порядок ведения работ на Объектах.

6.3.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

6.3.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

6.3.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 10 контракта, являются один из следующих документов:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;

- предписание Заказчика.

6.3.7. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов,  в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№ 89-ФЗ от 24.06.1998  «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.. 

6.3.8. Обеспечивать уборку порубочных остатков в соответствии с  Правилами благоустройства, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016  № 961,  в течение срока выполнения работ  по контракту.

6.3.9. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение одного рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ.

6.3.10. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке выполненных работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

СТАТЬЯ 7. Сдача и приемка работ
7.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85р, строительными нормами и правилами и иным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга при наличии сертификатов, технических паспортов или иных документов, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

7.2. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


7.3. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с Контрактом, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

7.4. Работы считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2. 
СТАТЬЯ 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. Со дня наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается на срок, определенный сторонами.
СТАТЬЯ 9. Гарантии качества
9.1. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации и достижение Объектом, указанным в пункте 1.1 настоящего Контракта, показателей и результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, строительными и (или) санитарными нормами и правилами, а также гарантирует качество работ и материалов в соответствии с сертификатами, техническими паспортами и иными документами.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока - тридцати шести месяцев с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям Контракта, санитарных норм и правил, иной предусмотренной настоящим Контрактом документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием сроков их устранения.

9.4. В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Контракта, Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, установленный Заказчиком.

9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда выполненные работы были приняты или должны были быть приняты Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи выполненных работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
10.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом устанавливается штраф, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Правилами определения размера штрафа, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, и составляет – _______________ рублей (10% от цены)
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы - 1000 рублей.
10.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

10.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, и составляет 1000,00 рублей.
10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.12. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим Контрактом, не может превышать цены Контракта. 

СТАТЬЯ 11. Расторжение Контракта
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта и возмещения понесенных убытков, в следующих случаях существенного нарушения Подрядчиком условий Контракта:

· уклонение Подрядчика от принятия Объекта по Акту передачи объекта для выполнения работ;

· задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на десять рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на тридцать календарных дней;

· нарушение Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных Контрактом и документацией;

11.3. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику по Акту передачи объекта, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ надлежащего качества в объеме, определяемом ими совместно.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней другой стороне. Контракт расторгается в установленном законом порядке.

СТАТЬЯ 12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.
12.2. Контракт считается заключенным со дня подписания сторонами в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

12.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

СТАТЬЯ 13. Прочие условия 
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение семи дней со дня таких изменений.

13.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые хранятся у каждой из сторон.

13.4. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.
СТАТЬЯ 14. Приложения
14.1. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 27/9
СТАТЬЯ 15. Юридические адреса и реквизиты сторон
	«Заказчик»

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга 

198068 Санкт -Петербург, наб р.Фонтанки, дом 119 лит. Б, пом. 2Н

ИНН  7826719232              

КПП  783801001                             

Лицевой счёт 0481055 открытый в Комитете Финансов Санкт-Петербурга, 

Тел: (812) 310-52-21

Эл. почта: dou27@adm.edu.spb.ru, ahot007@mail.ru

Заведующий ГБДОУ детский сад   №27 Адмиралтейского района СПб

_______________ /М.А.Якушенко/
Подписано ЭЦП
	«Подрядчик»

______________
_______________
_______________ /_______________/

Подписано ЭЦП


Приложение №1 к контракту

№ СН/241/23 от «__» _______ 2023 г.
Локальная смета
	Согласовано:
	
	Утверждаю:

	СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации 

Адмиралтейского района"
	
	ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб

	 Директор 
	Н.С. Жук
	
	Заведующий
	М.А. Якушенко

	 

	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	 Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.05.2023 № 30099-ИФ/09

	 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	 Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	 Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	 Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	 

	 (наименование стройки)

	 ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 121, лит. А, пом. 3Н

	 (наименование объекта капитального строительства)

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	27/9
	

	 на выполнение аварийно-сантехнических работ 

	 (наименование работ и затрат)

	 Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	 Основание
	дефектная ведомость

	 
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	 Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2023 г.
	

	 Сметная стоимость
	125 649,02
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	23 851,86
	руб.

	    в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	76,19
	руб.

	    строительных работ
	125 649,02
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	56,97
	чел.-ч

	    монтажных работ
	0
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,17
	чел.-ч

	    оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	    прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 1. Внутреннее водоснабжение и канализация

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ГЭСНр65-01-005-01
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (кранов шаровых, прим.)V=12/100
	100 шт
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,696
	
	
	
	
	2 792,3

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	55,8
	
	6,696
	
	
	417,01
	
	2 792,3

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,3

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	2,65

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,006
	477,92
	1,15
	549,61
	
	3,3

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,05
	
	0,006
	
	
	441,73
	
	2,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,63

	 
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,7
	
	0,084
	128,4
	1,15
	147,66
	
	12,4

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	1,4
	
	0,168
	79,88
	1,34
	107,04
	
	17,98

	 
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0007
	
	0,000084
	60 697,21
	1,03
	62 518,13
	
	5,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 833,88

	 1.1
	[18.1.09.08-1106]
	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2" (с длинной ручкой, прим.)
	шт
	100
	
	12
	341,75
	1,25
	427,19
	
	5 126,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 794,95

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	2 878,8

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	1 453,37

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 292,33

	 2
	ГЭСНр65-01-005-02
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм (кранов шаровых, прим.)V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	429,52

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	103
	
	1,03
	
	
	417,01
	
	429,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,66

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,53

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0012
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,66

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0012
	
	
	441,73
	
	0,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,23

	 
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	1,22
	
	0,0122
	128,4
	1,15
	147,66
	
	1,8

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	2,5
	
	0,025
	79,88
	1,34
	107,04
	
	2,68

	 
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0012
	
	0,000012
	60 697,21
	1,03
	62 518,13
	
	0,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	435,94

	 2.1
	[18.1.09.08-1104]
	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1" (с американкой, с длинной ручкой,прим.)
	шт
	100
	
	1
	713,84
	1,25
	892,3
	
	892,3

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	430,05

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	442,95

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	223,63

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 994,82

	 3
	ГЭСНр65-01-006-12
	Смена: унитазов типа "Компакт" (Б/У-1шт.)V=(1+6)/100
	100 шт
	0,07
	
	0,07
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,889
	
	
	
	
	12 047

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	412,7
	
	28,889
	
	
	417,01
	
	12 047

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,42

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,105
	
	
	
	
	43,78

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,0525
	477,92
	1,15
	549,61
	
	28,85

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,75
	
	0,0525
	
	
	441,73
	
	23,19

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,75
	
	0,0525
	37,32
	1,31
	48,89
	
	2,57

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,75
	
	0,0525
	
	
	392,28
	
	20,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 310,38

	 
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	1,05
	
	0,0735
	128,4
	1,15
	147,66
	
	10,85

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	2,6
	
	0,182
	79,88
	1,34
	107,04
	
	19,48

	 
	[01.7.07.29-0031]
	Каболка
	т
	0,0035
	
	0,000245
	160 056,6
	1,15
	184 065,09
	
	45,1

	 
	[03.2.02.08-0002]
	Цемент расширяющийся
	т
	0,02
	
	0,0014
	14 625,05
	1,32
	19 305,07
	
	27,03

	 
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,005
	
	0,00035
	87 245,7
	1,04
	90 735,53
	
	31,76

	 
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0012
	
	0,000084
	60 697,21
	1,03
	62 518,13
	
	5,25

	 
	[01.7.15.14-0169]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	т
	0,0072
	
	0,000504
	104 494,96
	1,08
	112 854,56
	
	56,88

	 
	[24.3.05.01-0101]
	Втулки полихлорвиниловые
	100 шт
	4
	
	0,28
	4 278,16
	0,93
	3 978,69
	
	1 114,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 432,58

	 3.1
	[18.2.01.06-0035]
	Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм
	компл
	85,714285
	
	6
	2 411,36
	1,55
	3 737,61
	
	22 425,66

	 3.2
	[18.2.06.11-0011]
	Труба полиэтиленовая смывная с резиновыми манжетами, диаметр 110 мм, длина 250 мм
	компл
	100
	
	7
	237,33
	1,12
	265,81
	
	1 860,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 090,78

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	12 453,5

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	6 287,21

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	56 459,62

	 4
	ГЭСНр65-01-006-10
	Смена: гибких подводок V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,888
	
	
	
	
	787,31

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	47,2
	
	1,888
	
	
	417,01
	
	787,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	1,66

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,002
	477,92
	1,15
	549,61
	
	1,1

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,05
	
	0,002
	
	
	441,73
	
	0,88

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,002
	37,32
	1,31
	48,89
	
	0,1

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,05
	
	0,002
	
	
	392,28
	
	0,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	790,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	788,97

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	812,64

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	410,26

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 013,07

	 5
	[24.2.04.01-1012]
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	компл
	4
	
	4
	97,07
	1,15
	111,63
	
	446,52

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	446,52

	 6
	ГЭСН16-04-004-02
	Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (прим.)V=4/100
	100 м
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.3
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Системы инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,071936
	
	
	
	
	462,9

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	55,83
	0,48
	1,071936
	
	
	431,84
	
	462,9

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,32

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008832
	
	
	
	
	4,72

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,18
	0,48
	0,003456
	477,92
	1,15
	549,61
	
	1,9

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,18
	0,48
	0,003456
	
	
	441,73
	
	1,53

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,18
	0,48
	0,003456
	
	
	1 418,22
	
	4,9

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,18
	0,48
	0,003456
	
	
	593,37
	
	2,05

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,1
	0,48
	0,00192
	
	
	789,48
	
	1,52

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,1
	0,48
	0,00192
	
	
	593,37
	
	1,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,786
	0
	0
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0

	 
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00266
	0
	0
	107 313,9
	1,12
	120 191,57
	
	0

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0336
	0
	0
	
	
	6,31
	
	0

	 
	[01.7.19.02-0052]
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	100 шт
	0,12
	0
	0
	2 628,13
	1,16
	3 048,63
	
	0

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	475,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	467,62

	 
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	509,24

	 
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	286,18

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 271,36

	 7
	ГЭСН16-04-004-02
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 ммV=4/100
	100 м
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,081816
	
	
	
	
	1 330,85

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	55,83
	1,38
	3,081816
	
	
	431,84
	
	1 330,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0276
	
	
	
	
	14,74

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,18
	1,5
	0,0108
	477,92
	1,15
	549,61
	
	5,94

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,18
	1,5
	0,0108
	
	
	441,73
	
	4,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,18
	1,5
	0,0108
	
	
	1 418,22
	
	15,32

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,18
	1,5
	0,0108
	
	
	593,37
	
	6,41

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,1
	1,5
	0,006
	
	
	789,48
	
	4,74

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,1
	1,5
	0,006
	
	
	593,37
	
	3,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,38

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,786
	
	0,03144
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0,95

	 
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00266
	
	0,0001064
	107 313,9
	1,12
	120 191,57
	
	12,79

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0336
	
	0,001344
	
	
	6,31
	
	0,01

	 
	[01.7.19.02-0052]
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	100 шт
	0,12
	
	0,0048
	2 628,13
	1,16
	3 048,63
	
	14,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 399,97

	 7.1
	[24.3.02.02-0004]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	99,8
	
	3,992
	324,68
	0,94
	305,2
	
	1 218,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 345,59

	 
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 465,35

	 
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	823,5

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 907,18

	 8
	ГЭСН16-04-004-01
	Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (прим.)V=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.3
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Системы инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,575232
	
	
	
	
	248,41

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	59,92
	0,48
	0,575232
	
	
	431,84
	
	248,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00096
	
	
	
	
	0,51

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,48
	0,000384
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,21

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,04
	0,48
	0,000384
	
	
	441,73
	
	0,17

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,04
	0,48
	0,000384
	
	
	1 418,22
	
	0,54

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,04
	0,48
	0,000384
	
	
	593,37
	
	0,23

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,02
	0,48
	0,000192
	
	
	789,48
	
	0,15

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,02
	0,48
	0,000192
	
	
	593,37
	
	0,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,197
	0
	0
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0

	 
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	0
	0
	107 313,9
	1,12
	120 191,57
	
	0

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0608
	0
	0
	
	
	6,31
	
	0

	 
	[01.7.19.02-0051]
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	100 шт
	0,12
	0
	0
	1 047,63
	1,16
	1 215,25
	
	0

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	249,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	248,92

	 
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	271,07

	 
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	152,34

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	673,23

	 9
	ГЭСН16-04-004-01
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 ммV=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,653792
	
	
	
	
	714,17

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	59,92
	1,38
	1,653792
	
	
	431,84
	
	714,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,83

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,6

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,5
	0,0012
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,66

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,0012
	
	
	441,73
	
	0,53

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,04
	1,5
	0,0012
	
	
	1 418,22
	
	1,7

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,0012
	
	
	593,37
	
	0,71

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,0006
	
	
	789,48
	
	0,47

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,0006
	
	
	593,37
	
	0,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,93

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,197
	
	0,00394
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0,12

	 
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	
	0,000024
	107 313,9
	1,12
	120 191,57
	
	2,88

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0608
	
	0,001216
	
	
	6,31
	
	0,01

	 
	[01.7.19.02-0051]
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	100 шт
	0,12
	
	0,0024
	1 047,63
	1,16
	1 215,25
	
	2,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	724,53

	 9.1
	[24.3.02.02-0003]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	99,8
	
	1,996
	134
	0,94
	125,96
	
	251,42

	 9.2
	[23.1.02.06-0036]
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм
	10 шт
	5
	
	0,1
	264,09
	1,08
	285,22
	
	28,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	715,77

	 
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	779,47

	 
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	438,05

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 221,99

	 10
	ГЭСНр65-01-006-08
	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам + (сифонов для душа + моек, прим.)V=(1+3+4)/100
	100 шт
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,36
	
	
	
	
	1 401,15

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	42
	
	3,36
	
	
	417,01
	
	1 401,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,4

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008
	
	
	
	
	3,34

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,004
	477,92
	1,15
	549,61
	
	2,2

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,05
	
	0,004
	
	
	441,73
	
	1,77

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,004
	37,32
	1,31
	48,89
	
	0,2

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,05
	
	0,004
	
	
	392,28
	
	1,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,54

	 
	[01.7.07.29-0031]
	Каболка
	т
	0,003
	
	0,00024
	160 056,6
	1,15
	184 065,09
	
	44,18

	 
	[03.2.02.08-0002]
	Цемент расширяющийся
	т
	0,008
	
	0,00064
	14 625,05
	1,32
	19 305,07
	
	12,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 463,43

	 10.1
	[18.2.06.09-0004]
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	компл
	100
	
	8
	176,21
	1,06
	186,78
	
	1 494,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 404,49

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 446,62

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	730,33

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 134,62

	 11
	ГЭСНр65-01-005-06
	Смена смесителей: с душевой сеткойV=3/100
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,82
	
	
	
	
	2 427

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	194
	
	5,82
	
	
	417,01
	
	2 427

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,31

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0042
	
	
	
	
	1,86

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0042
	477,92
	1,15
	549,61
	
	2,31

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0042
	
	
	441,73
	
	1,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,6

	 
	[14.4.02.04-0175]
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	т
	0,0012
	
	0,000036
	57 199,55
	1,34
	76 647,4
	
	2,76

	 
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,4
	
	0,012
	92,95
	1,15
	106,89
	
	1,28

	 
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0019
	
	0,000057
	60 697,21
	1,03
	62 518,13
	
	3,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 438,77

	 11.1
	[18.1.10.10-0015]
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	100
	
	3
	1 460,94
	1,12
	1 636,25
	
	4 908,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 428,86

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	2 501,73

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	1 263,01

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 112,26

	 12
	ГЭСНр65-01-005-07
	Смена смесителей: без душевой сеткиV=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,9046
	
	
	
	
	1 211,25

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	145,23
	
	2,9046
	
	
	417,01
	
	1 211,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0018
	
	
	
	
	0,8

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0018
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,99

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,09
	
	0,0018
	
	
	441,73
	
	0,8

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,47

	 
	[14.4.02.04-0175]
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	т
	0,0008
	
	0,000016
	57 199,55
	1,34
	76 647,4
	
	1,23

	 
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,4
	
	0,008
	92,95
	1,15
	106,89
	
	0,86

	 
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0019
	
	0,000038
	60 697,21
	1,03
	62 518,13
	
	2,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 217,51

	 12.1
	[18.1.10.10-0044]
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	100
	
	2
	1 164,77
	1,12
	1 304,54
	
	2 609,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 212,05

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 248,41

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	630,27

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 705,27

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Внутреннее водоснабжение и канализация
	
	
	66 724,34

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	23 851,86

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	80,33

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	76,19

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	42 715,96

	 
	
	   перевозка
	
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	23 928,05

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	24 809,78

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	12 698,15

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 1. Внутреннее водоснабжение и канализация
	
	
	104 232,27

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	56,970376

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,170592

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 2. Погрузка и вывоз строительного мусора

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 13
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,36
	
	0,36
	
	
	1 017,65
	
	366,35

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	366,35

	 14
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,36
	
	0,36
	
	
	302,49
	
	108,9

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,9

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз строительного мусора
	
	
	475,25

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	
	475,25

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз строительного мусора
	
	
	475,25

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	 

	 
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	104 707,52

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	67 199,59

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	23 851,86

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	80,33

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	76,19

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	42 715,96

	 
	
	      перевозка
	
	
	475,25

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	23 928,05

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	24 809,78

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 698,15

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	104 707,52

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	67 199,59

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	23 851,86

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	80,33

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	76,19

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	42 715,96

	 
	
	      перевозка
	
	
	475,25

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	23 928,05

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	24 809,78

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 698,15

	 
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	 
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	
	

	 
	
	Справочно
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	56,970376

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,170592

	 
	
	
	

	 
	
	Итого
	
	
	104 707,52

	 
	
	НДС
	(104 707,52*20%) = 20 941,5
	20%
	20 941,5

	 
	
	Итого
	
	
	125 649,02

	 

	 СОСТАВИЛ
	Ведущий специалист инженер-сметчик
	С.В. Мартыненкова

	 ПРОВЕРИЛ
	Начальник отдела подготовки сметной документации
	А.Н. Полуэктова

	 


� Пункт для Контракта, по которому Подрядчик является плательщиком НДС


� Пункт для контракта, по которому Подрядчик не является плательщиком НДС
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