  КОНТРАКТ № ___-Х/2023
ИКЗ ___________________________

Санкт-Петербург          						                     «___»______2023г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника технического отдела Евдокимова Ярослава Романовича, действующего на основании приказа от 29.09.2023 № 79-П(1), с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании _______ с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту жилого помещения, являющегося собственностью Санкт-Петербурга, по адресу: Тучков пер., д. 11/5, литера А, кв. 18. (далее - Работы).
1.2. Подрядчик выполняет Работы, указанные в п. 1.1. Контракта, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить Работы, оказанные Подрядчиком.
2. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 11/5, литера А, кв. 18.
2.2. Сроки выполнения работ:
[bookmark: _GoBack]Начало выполнения работ: с даты подписания Сторонами Контракта путем подписания  акта передачи объекта в работу. 
Окончание выполнения работ: в течение 15 календарных дней с момента подписания Сторонами Контракта.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА, СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ.
3.1.  Цена Контракта составляет _______руб. (___руб. _____коп.), в т.ч. НДС __________/ НДС не облагается.
Цена Контракта определяется на основании Расчета цены Контракта (Приложение № 1) составленного согласно оферте участника закупки. 
3.2. Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ.
3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон).
3.4.   Авансирование не предусмотрено. 
3.5. Оплата производится Заказчиком за счет соответствующих статей расходов, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте на основании выставленного счета, товарной накладной и экспертного заключения.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.7. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте (счете на оплату), по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.8. Оплата Контракта, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта, осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.9. Сумма, подлежащая уплате  Заказчиком  юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.10. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных Контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных Контрактом объемов работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.   Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом. 
4.1.2. Требовать надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
 4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.5. Отказаться от принятия и оплаты выполненных работ, не соответствующих требованиям Контракта. 
4.2.    3аказчик обязан:
4.2.1. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. 
4.2.2. Провести экспертизу выполненных работ в соответствии с условиями, предусмотренными Федеральным Законом. 
4.2.3. Передать Подрядчику по акту передачи объект в течение 1 рабочего дня после заключения Контракта.
4.2.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначить срок их устранения.
4.2.5. Обеспечить технический надзор в течение всего периода выполнения работ.
4.3.     Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать подписания Заказчиком документов об исполнении им обязательств по Контракту.
4.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту. 
4.4.   Подрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта в полном объеме и надлежащего качества.
4.4.2. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки при выполнении работ.
4.4.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Контрактом.
4.4.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
4.4.5. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер работ и условия их оплаты.
4.4.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
4.4.7. Предоставить всю документацию согласно настоящему Контракту.
4.4.8. Обеспечить самостоятельно и за свой счет расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, оформление документов.
4.4.9. Назначить до момента передачи объекта в работу ответственных лиц, уполномоченных руководить работами на объекте, подписывать от имени Подрядчика все необходимые документы, акты, получать письма, претензии, предписания, уведомления и иные обращения и документы. Наличие ответственных лиц не лишает Заказчика права направить любое обращение непосредственно в адрес Подрядчика, руководителя Подрядчика.
4.4.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.4.11. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности.
4.4.12. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.
4.4.13. Обеспечить сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков выполненных работ после сдачи объекта в эксплуатацию. 
4.4.14 Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1. Подрядчик обязан выполнить работы, соответствующие обязательным требованиям к их качеству и безопасности согласно действующему законодательству Российской Федерации, иным нормативно-правовым и нормативно-техническим актам Российской Федерации.
5.2. Работы должны соответствовать требованиям нормативных документов Госстандарта России, Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика предоставить сертификаты, подтверждающего соответствие выполняемых им работ требованиям нормативных документов.
5.3. Все недоработки и замечания, выявленные в период гарантийного срока Подрядчик обязан устранить за свой счет в течение 3 рабочих дней.
5.4. Подрядчик должен предоставить гарантию на выполненные работы в течение 36 месяцев с даты документов о приемке выполненных работ. 
5.5. Если в течение срока гарантии в процессе эксплуатации результатов выполненных работ обнаружатся недостатки работ, то они подлежат устранению силами и средствами Подрядчика и за его счет. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двустороннем акте выявленных недостатков.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Работы должны быть выполнены должным образом и надлежащего качества в            соответствии с Техническим заданием (Приложением № 2) и Расчетом цены Контракта (Приложением № 1).
6.2. Сдача Подрядчиком результата выполненных работ и приемка их Заказчиком оформляется актом выполненных работ, подписанным Сторонами.
6.3. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке: после выполнения работы Заказчику представляется акт выполненных работ, счет на оплату, счет-фактуру (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).
6.4.  Заказчик в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения указанных             в п. 6.3 настоящего Контракта документов, обеспечивает приемку результата выполненных работ, в том числе осуществляет экспертизу результата выполненных работ, по результатам которой подписывает акт выполненных работ, либо в те же сроки направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ. 
6.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться по выбору Заказчика силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном Законом. 
6.6. По результатам экспертизы оформляется заключение экспертизы, которое подписывается лицом, уполномоченным Заказчиком на ее проведение или экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации, в случае привлечения Заказчиком таковых для ее осуществления.   
6.7. При отсутствии недостатков выполненных работ Заказчик подписывает и скрепляет их печатью со своей Стороны, а также направляет Подрядчику один экземпляр акта выполненных работ.
6.8. В случае выявления Заказчиком в ходе приемки результата выполненных работ, в том числе по результатам экспертизы, несоответствий указанного результата условиям Контракта (в том числе несоответствие объемов выполненных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы), Заказчик не принимает ненадлежащим образом выполненные работы и составляет в двух экземплярах акт с указанием всех выявленных нарушений, который должен быть подписан Подрядчиком и Заказчиком. В случае отказа Подрядчика от подписи акта, в нем производится отметка об этом.
6.9. Заказчик направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ, в котором указывает конкретные требования и сроки устранения выявленных нарушений (в случае, если нарушения можно устранить), с приложением акта о выявленных нарушениях.
6.10. Подрядчик обязан устранить все выявленные нарушения своими силами и за свой счет в соответствии с требованиями Заказчика и в сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки результата выполненных работ. 
6.11. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком нарушений не освобождает его от ответственности, установленной настоящим Контрактом за нарушения требований Контракта.
6.12. Приемка Заказчиком результата выполненных работ производится только после устранения Подрядчиком всех нарушений.
6.13. Сдача результата выполненных Подрядчиком Работ и их приемка Заказчиком после устранения выявленных нарушений осуществляется и оформляется в порядке и в сроки, установленные в п. п. 6.3. 6.4. 6.7. настоящего Контракта. 
6.14. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
6.15. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ.
7.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и объемов выполненных работ, определенных локальным сметным расчетом.
7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. 
7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа и (или) пени. 
7.7. Пени и штрафы начисляются в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
7.8. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия Контракта, от исполнения своих обязательств.
7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.10. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается результат выполнения работ, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом и приложением к нему.
7.11 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.12. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
7.13. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
7.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.15. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик. 
7.16. Неисполнение (один и более раз) Сторонами своих обязательств является существенным нарушением условий настоящего Контракта. 
7.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком, предусмотренного настоящим Контрактом), Заказчик праве самостоятельно, во внесудебном порядке произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором Заказчик делает отметку о: сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями Контракта; итоговой сумме, подлежащей оплате Подрядчику по Контракту.
7.18. Заказчик не несет ответственности за причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, 
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения своих обязательств, но не позднее 20.12.2023 года, а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств, гарантийных обязательств Подрядчика до истечения срока предоставления гарантии. 
8.2. В соответствии с положениями статьи 95 Закона изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
8.2.1. Возможность изменения условий Контракта настоящим Контрактом, -  допускается изменение следующих условий:
8.2.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
8.2.1.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
8.2.2. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
8.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.
8.2.4. В установленных подпунктом 8.2.3. настоящего раздела Контракта случаях, сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
8.2.5. В установленных подпунктом 8.2.3. настоящего раздела Контракта случаях принятия Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги.
8.3. Перемена лиц при исполнении Контракта:
8.3.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.3.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
8.4. Возможность расторжения Контракта, одностороннего отказа от исполнения Контракта:
8.4.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований пункта 8.4.1 настоящего раздела считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
8.4.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.4.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:
- если Подрядчик уклоняется от выполнения работ согласно техническому заданию, в том числе локальному сметному расчету;
- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в её результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
- если Подрядчик некачественно выполнил работы в соответствии с заключением эксперта или экспертной организации;
- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
8.4.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту (в случае изменения лимитов бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
8.4.7. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (Подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном Законом.
8.4.8. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. В случае расторжения Контракта, стоимость выполненных работ на момент его расторжения подлежит оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика, и они приняты Заказчиком по акту о приемке в эксплуатацию законченных работ.
8.4.9. Информация о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения Контракта.
8.4.10. Последствия расторжения Контракта определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Контракта.
8.4.11. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.)
-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Любые существенные изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены дополнительным соглашением и не противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации.
12.2. При изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов Сторона-контрагент по Контракту в двухдневный срок обязана письменно уведомить другую Сторону, при этом дополнительное соглашение заключать не требуется.
12.3. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. .В случае направления уведомлений 
с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
12.5. Настоящий Контракт составлен в виде электронного документа, подписанного сторонами электронными подписями (ЭП), имеющими равную юридическую силу.
12.6. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено.
12.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
-  Приложение № 1 – Расчет цены Контракта;
-  Приложение № 2 – Техническое задание;

13. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района
Санкт-Петербурга»
199004, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д.10, лит.Б, т/ф 417-58-69 vo_ogz@guzhavo.gov.spb.ru
в Комитете финансов Санкт-Петербурга (Василеостровское РЖА, лицевой счет 0490117)
Текущий счет – 03221643400000007200 в Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, 
БИК – 014030106,
ИНН 7801095649 
КПП 780101001 
ОКАТО 40263561000
К/с – 40102810945370000005, 
КБК – 84700000000000000000, 
ОКТМО – 40307000
	Подрядчик:



	
	


	Начальник технического отдела 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга»

	



	_________________ /Евдокимов Я.Р. /
	
	___________________ / _____________/  

	            (Подписано ЭП)
	
	(Подписано ЭП)
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                                                                                                                                                                                         Приложение №1
                                                                                                                                                                                                            к Контракту № __-Х/2023
                                                                                                                                                                                                  от  ________________

РАСЧЕТ
цены контракта на выполнение работ по ремонту жилого помещения, являющегося собственностью Санкт-Петербурга, по адресу: 
Тучков пер., д. 11/5, литера А, кв. 18.


Коэффициент снижения/пересчета КП составляет: ____________________.

	№
п/п
	Наименование
работ
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость НМЦК, 
в т.ч. НДС/НДС не облагается
(руб.)
	Стоимость, 
с учетом коэффициента снижения/пересчета, 
в т.ч. НДС/НДС не облагается
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=ст.5*Кп

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	



Цена Контракта с учетом коэффициента снижения/пересчета: __________________ руб.
	Заказчик:
Начальник технического отдела Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга»
	
_________________/Я.Р. Евдокимов/
                 (Подписано ЭП)                                                                                                                
	Подрядчик:





________________/__________/
                 (Подписано ЭП)



                                                                          Приложение №2
к Контракту № ___от                                                                                                                                                     

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту жилого помещения, являющегося собственностью Санкт-Петербурга, по адресу: Тучков пер., д. 11/5, литера А, кв. 18


1.1.  Объем и содержание работ определены в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся приложением к Техническому заданию;
1.2. Сроки выполнения работ, поставки товара, необходимого для выполнения работы:
1.2.1. Начало выполнения работ: с даты подписания Сторонами Контракта путем подписания  акта передачи объекта в работу. 
1.2.2. Окончание выполнения работ: не позднее 19.12.2023.
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
	1.3. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства.  
Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями как в отношении процесса производства работ, результата выполненных работ, так и в отношении материалов, оборудования, комплектующих, поставляемых при выполнении работ). 
1.4. Требования к техническим характеристикам работ определены в локальном сметном расчете. Используемые в сметных расчетах ссылки на фирменные наименования (при наличии), наименования производителей (при наличии), наименования страны происхождения товара (при наличии) установлены только с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают каких-либо требований к поставляемым товарам (материалам) при выполнении работ по предмету контракта (договора), заключаемого по результатам закупки. 
1.5. Требования к работам, установленные законодательством Российской Федерации: 
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования:  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования». 
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 128/пр;
СП  29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85.Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;
СП 30.13330.2020 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ;
СНиП 3.03.01-87, СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;
	В случае, если один из перечисленных нормативно-технический документ утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.
1.6. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала, соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК РФ).
1.7. Подрядчик должен выполнять и обеспечивать соблюдение норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка при выполнении работ. Подрядчик обеспечивает создание безопасных условий труда и охраны труда в отношении своих работников. 
1.8. Самостоятельно проводить инструктаж своих работников по охране труда и технике безопасности, и обеспечивать их средствами индивидуальной защиты. Вести журналы по охране труда и технике безопасности.
1.9. Перед началом выполнения работ - назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить копию приказа Заказчику.
1.10. Подрядчик должен предоставить Заказчику список личного состава, занятого выполнением работ, в течение 2 рабочих дней с момента передачи объекта для выполнения работ.
1.11. Подрядчик обеспечивает выполнение работ поставкой всех необходимых для этого товаров. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать техническим требованиям и нормативной документации.
Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие  товаров, поставляемых при выполнении работ по Контракту: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товаров; сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, гарантийные талоны на товары, акт(-ы) приема-передачи товара (оборудования), товарно-транспортные накладные. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425.
1.12. Подрядчик отвечает за недостатки товара, поставленного на Объект, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком.
1.13. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, осуществляется Заказчиком. Акт выполненных работ оформляется по форме КС-2.
1.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несёт ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, предусмотренного настоящим Контрактом.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ, фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНИП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документа о приемке.


Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 

 2.1. Гарантийный срок на все виды работ составляет 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и передачи объекта (результатов работ) в эксплуатацию.
 Гарантия качества товара распространяется на весь объем поставляемого товара. Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии со сроком, установленным производителем товара, а при отсутствии установленного срока - не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, товарной накладной.
	2.1.1. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ, материалов и оборудования не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
2.1.2. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

3.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования энергетической эффективности, установленные следующими нормативными правовыми актами:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, поставляемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Описания объекта закупки:

Приложение № 1 - Сводный сметный расчет.




Приложение № 1 – Локальный сметный расчет

 
	Наименование редакции сметных нормативов
	ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	ремонт 2023

	(наименование стройки)

	на выполнение работ по  ремонту жилого помещения,  являющегося  собственностью Санкт-Петербурга  в многоквартирном доме по адресу: Тучков пер., д. 11/5, литера А, кв. 18

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
	
	

	на выполнение работ по  ремонту жилого помещения,  являющегося  собственностью Санкт-Петербурга  в многоквартирном доме по адресу: Тучков пер., д. 11/5, литера А, кв. 18

	(наименование конструктивного решения)

	Составлена
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлена в текущем (базисном) уровне цен
	Август 2023 г.
	(
	Январь 2000 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	484,36
	(
	32,14
	)
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	100,78
	(
	2,67
	)
	тыс. руб.

	
	строительных работ
	401,82
	(
	26,68
	)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	240,82
	
	чел. час

	
	монтажных работ
	1,81
	(
	0,1
	)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	3,35
	
	чел. час

	
	оборудования
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения
	
	0
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	№1 <Полы>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕР11-01-036-02
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (между вх.дверями)
	100 м2 покрытия
	0,016
	
	0,016
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=430,78*1,15*1,2; ЭМ=54,16*1,25*1,2; ОТм=5,53*1,25*1,2; ЗТ=42,4*1,15*1,2; ЗТм=0,35*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	430,78
	1,38
	9,51
	37,507
	356,69

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	54,16
	1,5
	1,3
	20,969
	27,26

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,53
	1,5
	0,13
	37,507
	4,88

	
	4
	М
	
	
	
	
	1 600,5
	
	25,61
	4,416
	113,09

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	42,4
	1,38
	0,94
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,5
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	2 085,44
	
	36,42
	
	497,04

	1.1
	101-4224
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "Синтерос Спринт" (толщина 2,0 мм, толщина защитного слоя 0,4 мм, класс 23/31)
	м2
	102
	
	1,632
	570,39
	
	210,8
	4,416
	930,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,64
	
	361,57

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	101%
	
	
	10,8
	
	365,19

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55%
	
	
	6,27
	
	198,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	264,29
	
	1 991,97

	2
	ТЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=74,73*1,15*1,2; ЭМ=6,04*1,25*1,2; ЗТ=6,66*1,15*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	74,73
	1,38
	5,16
	37,507
	193,54

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	6,04
	1,5
	0,45
	15,434
	6,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	1 499,48
	
	74,97
	4,297
	322,15

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,66
	1,38
	0,46
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 580,25
	
	80,58
	
	522,64

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,16
	
	193,54

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	101%
	
	
	5,78
	
	195,48

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55%
	
	
	3,35
	
	106,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	89,71
	
	824,57

	
	
	ИТОГО:
	354
	
	2 816,54

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)
	
	
	327,8
	1 950,56

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	14,67
	550,23

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,75
	34,21

	   материальные ресурсы
	
	
	311,38
	1 366,12

	   перевозка
	
	
	0
	0

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	
	14,8
	555,11

	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	
	16,58
	560,67

	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	
	9,62
	305,31

	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	
	354
	2 816,54

	в том числе

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	

	№2 <Проемы>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,0818
	
	0,0818
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=(3,25+3,25+1,68)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 027,67
	
	84,06
	37,507
	3 152,84

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	204,26
	
	16,71
	25,434
	425

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	122,29
	
	10
	37,507
	375,07

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	103,91
	
	8,499838
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,74
	
	0,633132
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 231,93
	
	100,77
	
	3 577,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	94,06
	
	3 527,91

	
	Пр/812-040.2-1 от 21.12.2020
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	85,59
	
	3 210,4

	
	Пр/774-040.2 от 11.12.2020
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	48,91
	
	1 834,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	235,27
	
	8 622,75

	2
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0546
	
	0,0546
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	V=(2,73+2,73)/100; ОТ=1004,53*1,15*1,2; ЭМ=1141,87*1,25*1,2; ОТм=153,1*1,25*1,2; ЗТ=89,53*1,15*1,2; ЗТм=9,69*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 004,53
	1,38
	75,69
	37,507
	2 838,9

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	1 141,87
	1,5
	93,52
	14,965
	1 399,53

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	153,1
	1,5
	12,54
	37,507
	470,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	2 268,65
	
	123,87
	15,119
	1 872,79

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	89,53
	1,38
	6,7459064
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	9,69
	1,5
	0,793611
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	4 415,05
	
	293,08
	
	6 111,22

	2.1
	203-0219
	Блоки дверные двупольные ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м2; ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м2
	м2
	100
	
	5,46
	2 350,85
	
	848,97
	15,119
	12 835,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	201-9316-019П
	Комплектующие: ручка простая
	шт.
	36,6300366
	
	2
	210
	
	27,78
	15,119
	420

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	201-9316-015П
	Комплектующие: замок  врезной
	шт.
	36,6300366
	
	2
	2 261,88
	
	299,21
	15,119
	4 523,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	101-9411-031П
	Петли дверные полушарнирные: ПН1-110 оцинкованные
	шт.
	146,5201465
	
	8
	66,51
	
	35,19
	15,119
	532,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	88,23
	
	3 309,24

	
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	95,29
	
	3 573,98

	
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	48,53
	
	1 820,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 648,05
	
	29 816,76

	3
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,11
	
	0,11
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=78,12*1,15*1,2; ЭМ=3,59*1,25*1,2; ЗТ=7,82*1,15*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	78,12
	1,38
	11,86
	37,507
	444,83

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	3,59
	1,5
	0,59
	20,072
	11,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	6,65
	
	0,73
	7,18
	5,24

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,82
	1,38
	1,187076
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	88,36
	
	13,18
	
	461,91

	3.1
	203-9054-015П
	Наличники
	м
	112
	
	12,32
	67,07
	
	115,08
	7,18
	826,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,86
	
	444,83

	
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	12,81
	
	480,42

	
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	6,52
	
	244,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	147,59
	
	2 013,29

	4
	ТЕР10-05-002-02
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,0104
	
	0,0104
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=1508,24*1,15*1,2; ЭМ=6,55*1,25*1,2; ЗТ=136*1,15*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 508,24
	1,38
	21,65
	37,507
	812,03

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	6,55
	1,5
	0,1
	9,113
	0,91

	
	4
	М
	
	
	
	
	11 444,52
	
	119,02
	9,247
	1 100,58

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	136
	1,38
	1,951872
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	12 959,31
	
	140,77
	
	1 913,52

	4.1
	104-0097
	Вата минеральная "ISOVER": толщина 50 мм
	м2
	103
	
	1,0712
	155,03
	
	17,96
	9,247
	166,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,65
	
	812,03

	
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	23,38
	
	876,99

	
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	11,91
	
	446,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	194,02
	
	3 403,2

	5
	ТЕР10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 
	100 м2 проемов
	0,0168
	
	0,0168
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=1260,4*1,15*1,2; ЭМ=350,38*1,25*1,2; ЗТ=115*1,15*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 260,4
	1,38
	29,22
	37,507
	1 095,95

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	350,38
	1,5
	8,83
	20,052
	177,06

	
	4
	М
	
	
	
	
	1 400,32
	
	23,53
	13,01
	306,13

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	115
	1,38
	2,66616
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	3 011,1
	
	61,58
	
	1 579,14

	5.1
	203-0199
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	100
	
	1,68
	1 987,99
	
	256,71
	13,01
	3 339,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	203-9054-015П
	Наличники
	м
	607,1428571
	
	10,2
	67,07
	
	52,58
	13,01
	684,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	101-0952-001П
	Защелки дверные: врезные с алюминиевыми ручками и фиксатором
	шт.
	59,5238095
	
	1
	265,63
	
	20,42
	13,01
	265,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	101-9411-031П
	Петли дверные полушарнирные: ПН1-110 оцинкованные
	шт.
	119,047619
	
	2
	66,51
	
	10,22
	13,01
	133,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,22
	
	1 095,95

	
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	31,56
	
	1 183,63

	
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	16,07
	
	602,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	449,14
	
	7 788,12

	
	
	ИТОГО:
	2 674,07
	
	51 644,12

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	2 293,5
	
	37 370,06

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда
	
	222,48
	
	8 344,55

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	119,75
	
	2 014,34

	
	
	   материальные ресурсы
	
	1 951,27
	
	27 011,17

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	245,02
	
	9 189,96

	
	
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
	
	248,63
	
	9 325,42

	
	
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
	
	131,94
	
	4 948,64

	
	
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
	
	0
	
	0

	
	
	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	2 674,07
	
	51 644,12

	
	
	справочно
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	

	№3 Отделочные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕР10-01-093-01
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,464
	
	0,464
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	V=(16,3+20,1+10)/100; ОТ=92,05*1,15*1,2; ЭМ=43,83*1,25*1,2; ОТм=0,81*1,25*1,2; ЗТ=8,98*1,15*1,2; ЗТм=0,06*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	92,05
	1,38
	58,94
	37,507
	2 210,66

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	43,83
	1,5
	30,51
	13,534
	412,92

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	1,5
	0,57
	37,507
	21,38

	
	4
	М
	
	
	
	
	11,02
	
	5,11
	8,033
	41,05

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,98
	1,38
	5,75
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	1,5
	0,04
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	146,9
	
	94,56
	
	2 664,63

	1.1
	113-8069
	Антисептик "НОРТЕКС-ДОКТОР"
	кг
	13,8
	
	6,4032
	125,76
	
	100,25
	8,033
	805,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	59,51
	
	2 232,04

	
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97%
	
	
	64,27
	
	2 165,08

	
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	47%
	
	
	32,73
	
	1 049,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	291,81
	
	6 684,04

	2
	ТЕРр61-7-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0126
	
	0,0126
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4 198,34
	
	52,9
	37,507
	1 984,12

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	30,61
	
	0,39
	25,436
	9,92

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	18,33
	
	0,23
	37,507
	8,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	1 897,16
	
	23,9
	12,271
	293,28

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	383,06
	
	4,83
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,16
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	6 126,11
	
	77,19
	
	2 287,32

	2.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	8,1
	
	0,10206
	0
	
	0
	12,271
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	53,13
	
	1 992,75

	
	Пр/812-095.0-1 от 21.12.2020
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	47,29
	
	1 773,55

	
	Пр/774-095.0 от 11.12.2020
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	23,38
	
	876,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	147,86
	
	4 937,68

	3
	ТЕРр61-1-11
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 поверхности
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 653,78
	
	82,69
	37,507
	3 101,45

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	49,29
	
	2,46
	31,641
	77,84

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	37,26
	
	1,86
	37,507
	69,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	221,07
	
	11,05
	6,114
	67,56

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	130,63
	
	6,53
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,01
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 924,14
	
	96,2
	
	3 246,85

	3.1
	402-9110-065П
	Смесь сухая: шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ
	т
	1,7
	
	0,085
	21 399,52
	
	297,51
	6,114
	1 818,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	84,55
	
	3 171,21

	
	Пр/812-095.0-1 от 21.12.2020
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	75,25
	
	2 822,38

	
	Пр/774-095.0 от 11.12.2020
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	37,2
	
	1 395,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	506,16
	
	9 283,52

	4
	ТЕРр62-16-03
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (между дверями)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	295,89
	
	14,79
	37,507
	554,73

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	8,03
	
	0,4
	21,819
	8,73

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,58
	
	0,08
	37,507
	3

	
	4
	М
	
	
	
	
	293,24
	
	14,66
	8,06
	118,16

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	28,02
	
	1,4
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	597,16
	
	29,85
	
	681,62

	4.1
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0,067
	
	0,00335
	62 188,97
	
	25,85
	8,06
	208,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,87
	
	557,73

	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	13,38
	
	501,96

	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	6,84
	
	256,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	75,92
	
	1 648,47

	5
	ТЕРр61-1-09
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2 поверхности
	0,0208
	
	0,0208
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	881,17
	
	18,33
	37,507
	687,5

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	33,12
	
	0,69
	30,649
	21,15

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	24,21
	
	0,5
	37,507
	18,75

	
	4
	М
	
	
	
	
	122,84
	
	2,56
	6,116
	15,66

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	73,8
	
	1,54
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,9
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 037,13
	
	21,58
	
	724,31

	5.1
	402-9110-068П
	Смесь сухая: шпаклевка финишная на гипсовой основе для заделки швов между гипсокартонными листами с использованием серпянки
	т
	0,96
	
	0,019968
	62 777,51
	
	204,96
	6,116
	1 253,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,83
	
	706,25

	
	Пр/812-095.0-1 от 21.12.2020
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	16,76
	
	628,56

	
	Пр/774-095.0 от 11.12.2020
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	8,29
	
	310,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	251,59
	
	2 917,16

	6
	ТЕР15-06-001-05
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=363,09*1,15*1,2; ЭМ=1,16*1,25*1,2; ОТм=0,16*1,25*1,2; ЗТ=32,74*1,15*1,2; ЗТм=0,01*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	363,09
	1,38
	10,02
	37,507
	375,82

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	1,16
	1,5
	0,03
	21,319
	0,64

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	1,5
	0
	37,507
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	81,19
	
	1,62
	5,619
	9,1

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,74
	1,38
	0,9
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	445,44
	
	11,67
	
	385,56

	6.1
	101-9265-031П
	Стеклообои, размер 30,0х1,0 м: рогожка мелкая, импорт (105 г/м2)
	10 м2
	11,2
	
	0,224
	1 236,55
	
	49,3
	5,619
	276,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,02
	
	375,82

	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	10,02
	
	338,24

	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	42%
	
	
	4,91
	
	157,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	75,9
	
	1 158,63

	7
	ТЕР15-04-005-05
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,011
	
	0,011
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=278,49*1,15*1,2; ЭМ=9,25*1,25*1,2; ОТм=0,16*1,25*1,2; ЗТ=25,41*1,15*1,2; ЗТм=0,01*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	278,49
	1,38
	4,23
	37,507
	158,65

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	9,25
	1,5
	0,15
	20,201
	3,03

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	1,5
	0
	37,507
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	78,61
	
	0,86
	4,905
	4,22

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,41
	1,38
	0,39
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	366,35
	
	5,24
	
	165,9

	7.1
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0,063
	
	0,000693
	62 188,97
	
	8,79
	4,905
	43,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,23
	
	158,65

	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	4,23
	
	142,79

	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	42%
	
	
	2,07
	
	66,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	20,33
	
	418,42

	8
	ТЕРр62-17-03
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (кухня,комната)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,364
	
	0,364
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=(16,3+20,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	382,8
	
	139,34
	37,507
	5 226,23

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	8,03
	
	2,92
	21,819
	63,71

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,58
	
	0,58
	37,507
	21,75

	
	4
	М
	
	
	
	
	301,16
	
	109,62
	8,185
	897,24

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,25
	
	13,2
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	691,99
	
	251,88
	
	6 187,18

	8.1
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0,067
	
	0,024388
	62 188,97
	
	185,3
	8,185
	1 516,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	139,92
	
	5 247,98

	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	125,93
	
	4 723,18

	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	64,36
	
	2 414,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	627,47
	
	14 841,09

	9
	ТЕР15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2 поверхности стен
	0,721
	
	0,721
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	V=(36,1+34+2)/100; ОТ=98,55*1,15*1,2; ЗТ=8,38*1,15*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	98,55
	1,38
	98,06
	37,507
	3 677,94

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,38
	1,38
	8,33
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	98,55
	
	98,06
	
	3 677,94

	9.1
	101-9851-008П
	Краска акриловая на дисперсионной основе для внутренних работ, матовая
	кг
	20
	
	14,42
	262,93
	
	3 791,45
	1
	3 791,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	98,06
	
	3 677,94

	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	98,06
	
	3 310,15

	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	42%
	
	
	48,05
	
	1 544,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 035,62
	
	12 324,27

	10
	ТЕРр62-52-02Д
	Очистка окрашенных внутренних поверхностей стен и потолков от красок: водоэмульсионных (ванна,туалет)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,4184
	
	0,4184
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=(28,85+11,12+1,87)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,93
	
	18,8
	37,507
	705,13

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,71
	
	1,97
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	44,93
	
	18,8
	
	705,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,8
	
	705,13

	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	16,92
	
	634,62

	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	8,65
	
	324,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	44,37
	
	1 664,11

	11
	ТЕР15-01-020-09
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,4184
	
	0,4184
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	V=(28,85+11,12+1,87)/100; ОТ=1827,96*1,15*1,2; ЭМ=31,42*1,25*1,2; ОТм=20,49*1,25*1,2; ЗТ=162,92*1,15*1,2; ЗТм=1,65*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 827,96
	1,38
	1 055,45
	37,507
	39 586,76

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	31,42
	1,5
	19,72
	29,062
	573,1

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	20,49
	1,5
	12,86
	37,507
	482,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	7,51
	
	3,14
	10,73
	33,69

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	162,92
	1,38
	94,07
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,65
	1,5
	1,04
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 866,89
	
	1 078,31
	
	40 193,55

	11.1
	101-9046
	Плитки угловые прим.
	м
	5,4971319
	
	2,3
	349,17
	
	74,85
	10,73
	803,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	101-9049-079П
	Плитки керамические глазурованные облицовочные, размер: 400х250х8, коллекция "Кензо"
	м2
	100
	
	41,84
	483,78
	
	1 886,43
	10,73
	20 241,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	101-9168-001П
	Клей: для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,1569
	15 430,09
	
	225,63
	10,73
	2 420,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.4
	402-9111-001П
	Смесь сухая: для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,02092
	37 893,77
	
	73,88
	10,73
	792,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 068,31
	
	40 069,1

	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	1 068,31
	
	36 062,19

	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	42%
	
	
	523,47
	
	16 829,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 930,88
	
	117 342,93

	12
	ТЕР15-01-047-16
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,045
	
	0,045
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	V=(3,3+1,2)/100; ОТ=1246,14*1,15*1,2; ЭМ=133,56*1,25*1,2; ОТм=3,95*1,25*1,2; ЗТ=108,36*1,15*1,2; ЗТм=0,25*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 246,14
	1,38
	77,39
	37,507
	2 902,67

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	133,56
	1,5
	9,02
	11,158
	100,65

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,95
	1,5
	0,27
	37,507
	10,13

	
	4
	М
	
	
	
	
	30 374,3
	
	1 366,84
	3,708
	5 068,24

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	108,36
	1,38
	6,73
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,25
	1,5
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	31 754
	
	1 453,25
	
	8 071,56

	12.1
	206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	333,3333333
	
	15
	27,03
	
	109,34
	3,708
	405,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,66
	
	2 912,8

	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	77,66
	
	2 621,52

	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	42%
	
	
	38,05
	
	1 223,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 678,3
	
	12 321,91

	13
	ТЕРр62-32-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	797,13
	
	7,97
	37,507
	298,93

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	0,9
	
	0,01
	20,022
	0,2

	
	4
	М
	
	
	
	
	337,7
	
	3,38
	7,479
	25,28

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	80,6
	
	0,81
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 135,73
	
	11,36
	
	324,41

	13.1
	113-8028
	Эмаль: ПФ-115 белая
	кг
	16,1
	
	0,161
	188,49
	
	4,06
	7,479
	30,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,97
	
	298,93

	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	7,17
	
	269,04

	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	3,67
	
	137,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26,26
	
	761,31

	14
	ТЕРр62-32-04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0138
	
	0,0138
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	506,57
	
	6,99
	37,507
	262,17

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	0,9
	
	0,01
	20,022
	0,2

	
	4
	М
	
	
	
	
	337,7
	
	4,66
	7,479
	34,85

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	51,22
	
	0,71
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	845,17
	
	11,66
	
	297,22

	14.1
	101-4165
	Грунт-эмаль "Спецназ"
	кг
	16,1
	
	0,22218
	537,27
	
	15,96
	7,479
	119,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,99
	
	262,17

	
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	6,29
	
	235,95

	
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	3,22
	
	120,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	37,13
	
	773,14

	15
	ТЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,32
	
	0,32
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=69,81*1,15*1,2; ЗТ=6,7*1,15*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	69,81
	1,38
	30,83
	37,507
	1 156,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	351,64
	
	112,52
	4,536
	510,39

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,38
	2,96
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	421,45
	
	143,35
	
	1 666,73

	15.1
	[101-5958]
	Уголок ПВХ, размером 25х25 мм
	10 м
	-10
	
	-3,2
	32,1
	
	- 102,72
	4,536
	- 465,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2
	101-5960
	Уголок ПВХ, размером: 35х35 мм
	10 м
	10
	
	3,2
	165,63
	
	116,85
	4,536
	530,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,83
	
	1 156,34

	
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97%
	
	
	33,3
	
	1 121,65

	
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	47%
	
	
	16,96
	
	543,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	207,74
	
	3 395,94

	
	
	ИТОГО:
	12 957,34
	
	190 472,62

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)
	
	
	10 470,65
	105 871,63

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	1 676,73
	62 889,1

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	66,31
	1 272,09

	   материальные ресурсы
	
	
	8 727,61
	41 710,44

	   перевозка
	
	
	0
	0

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	
	1 693,68
	63 524,84

	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	
	1 664,84
	57 350,86

	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	
	821,85
	27 250,13

	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	
	12 957,34
	190 472,62

	в том числе

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	- 102,72
	- 465,94

	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	

	№4 Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРр65-4-02
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	665,21
	
	6,65
	37,507
	249,42

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	7,65
	
	0,08
	25,444
	2,04

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,58
	
	0,05
	37,507
	1,88

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	63,84
	
	0,64
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,29
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	672,86
	
	6,73
	
	251,46

	1.1
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	2,65
	
	0,0265
	0
	
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,7
	
	251,3

	
	Пр/812-099.1-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	5,83
	
	218,63

	
	Пр/774-099.1 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	2,95
	
	110,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15,51
	
	580,66

	2
	ТЕРр65-4-01
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 приборов
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	534,55
	
	5,35
	37,507
	200,66

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	6,86
	
	0,07
	25,439
	1,78

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,11
	
	0,04
	37,507
	1,5

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	51,3
	
	0,51
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,26
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	541,41
	
	5,42
	
	202,44

	2.1
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,82
	
	0,0182
	0
	
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,39
	
	202,16

	
	Пр/812-099.1-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	4,69
	
	175,88

	
	Пр/774-099.1 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	2,37
	
	88,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12,48
	
	467,27

	3
	ТЕРр65-4-04
	Демонтаж: ванн
	100 приборов
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 053,06
	
	30,53
	37,507
	1 145,09

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	69,41
	
	0,69
	25,432
	17,55

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	41,55
	
	0,42
	37,507
	15,75

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	293
	
	2,93
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,63
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	3 122,47
	
	31,22
	
	1 162,64

	3.1
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	11,4
	
	0,114
	0
	
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,95
	
	1 160,84

	
	Пр/812-099.1-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	26,93
	
	1 009,93

	
	Пр/774-099.1 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	13,62
	
	510,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	71,77
	
	2 683,34

	4
	ТЕРр65-3-06
	Снятие смесителя: с душевой сеткой
	100 шт. арматуры
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	599,88
	
	6
	37,507
	225,04

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	3,17
	
	0,03
	25,407
	0,76

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,9
	
	0,02
	37,507
	0,75

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	57,57
	
	0,58
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	603,05
	
	6,03
	
	225,8

	4.1
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,26
	
	0,0026
	0
	
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,02
	
	225,79

	
	Пр/812-099.1-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	5,24
	
	196,44

	
	Пр/774-099.1 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	2,65
	
	99,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13,92
	
	521,59

	5
	ТЕРр65-3-07
	Снятие смесителя: без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	382,52
	
	7,65
	37,507
	286,93

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	1,85
	
	0,04
	25,395
	1,02

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,11
	
	0,02
	37,507
	0,75

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,71
	
	0,73
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	384,37
	
	7,69
	
	287,95

	5.1
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,22
	
	0,0044
	0
	
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,67
	
	287,68

	
	Пр/812-099.1-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	6,67
	
	250,28

	
	Пр/774-099.1 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	3,37
	
	126,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17,73
	
	664,81

	6
	ТЕРр65-23-02
	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	13,23
	
	66,15
	37,507
	2 481,09

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,27
	
	6,35
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	13,23
	
	66,15
	
	2 481,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	66,15
	
	2 481,09

	
	Пр/812-099.2-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	68,13
	
	2 555,52

	
	Пр/774-099.2 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	34,4
	
	1 290,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	168,68
	
	6 326,78

	7
	ТЕРр65-19-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,07
	
	0,07
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 059,3
	
	74,15
	37,507
	2 781,14

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	59,11
	
	4,14
	25,435
	105,3

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	35,39
	
	2,48
	37,507
	93,02

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	110
	
	7,7
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,24
	
	0,16
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 118,41
	
	78,29
	
	2 886,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	76,63
	
	2 874,16

	
	Пр/812-099.1-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	66,67
	
	2 500,52

	
	Пр/774-099.1 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	33,72
	
	1 264,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	178,68
	
	6 651,59

	8
	ТЕР18-03-001-02
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,09384
	
	0,09384
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=718,98*1,15*1,2; ЭМ=209,85*1,25*1,2; ОТм=20,22*1,25*1,2; ЗТ=65,6*1,15*1,2; ЗТм=1,28*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	718,98
	1,38
	93,11
	37,507
	3 492,28

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	209,85
	1,5
	29,54
	20,503
	605,66

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	20,22
	1,5
	2,85
	37,507
	106,89

	
	4
	М
	
	
	
	
	1 679,91
	
	157,64
	9,446
	1 489,07

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,6
	1,38
	8,5
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,28
	1,5
	0,18
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	2 608,74
	
	280,29
	
	5 587,01

	8.1
	101-9102-001П
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	10 шт.
	29,8380222
	
	2,8
	21,59
	
	6,4
	9,446
	60,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	301-9351-186П
	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-B 350", количество секций 7, мощность 952 Вт
	шт.
	10,6564365
	
	1
	6 017,81
	
	637,07
	9,446
	6 017,81

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	301-9351-190П
	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-B 350", количество секций 11, мощность 1496 Вт
	шт.
	42,625746
	
	4
	9 456,56
	
	4 004,47
	9,446
	37 826,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	301-9351-196П
	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-B 500", количество секций 5, мощность 1020 Вт
	шт.
	10,6564365
	
	1
	4 384,41
	
	464,16
	9,446
	4 384,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5
	301-9351-198П
	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-B 500", количество секций 7, мощность 1428 Вт
	шт.
	10,6564365
	
	1
	6 138,12
	
	649,81
	9,446
	6 138,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.6
	301-9342-085П
	Термостатический элемент для установки на клапаны: RAW-K со встроенным датчиком, с защитой от мороза и устройством для ограничения и фиксирования температурной настройки
	шт.
	74,5950554
	
	7
	1 765,1
	
	1 308,04
	9,446
	12 355,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.7
	302-1895
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром: 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	шт.
	149,1901108
	
	14
	659,75
	
	977,82
	9,446
	9 236,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	95,96
	
	3 599,17

	
	Пр/636-016.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	109%
	
	
	116,11
	
	3 923,1

	
	Пр/774-016.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61%
	
	
	69,09
	
	2 195,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 513,26
	
	87 724,83

	9
	ТЕРр65-1-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	352,15
	
	31,69
	37,507
	1 188,6

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	7,29
	
	0,66
	13,132
	8,67

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,58
	
	0,14
	37,507
	5,25

	
	4
	М
	
	
	
	
	55,56
	
	5
	12,438
	62,19

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34,66
	
	3,12
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	415
	
	37,35
	
	1 259,46

	9.1
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,22
	
	0,0198
	0
	
	0
	12,438
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31,83
	
	1 193,85

	
	Пр/812-099.1-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	27,69
	
	1 038,65

	
	Пр/774-099.1 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	14,01
	
	525,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	79,05
	
	2 823,4

	10
	ТЕР16-03-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=1229,82*1,15*1,2; ЭМ=44,06*1,25*1,2; ОТм=1,11*1,25*1,2; ЗТ=103*1,15*1,2; ЗТм=0,07*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 229,82
	1,38
	203,66
	37,507
	7 638,68

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	44,06
	1,5
	7,93
	18,949
	150,27

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,11
	1,5
	0,2
	37,507
	7,5

	
	4
	М
	
	
	
	
	1,61
	
	0,19
	18,124
	3,44

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	103
	1,38
	17,06
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	1,5
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 275,49
	
	211,78
	
	7 792,39

	10.1
	507-9005-304П
	Труба из полипропилена: PN 25/20 армированная стекловолокном
	м
	24,5
	
	2,94
	61,26
	
	9,94
	18,124
	180,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	507-9005-305П
	Труба из полипропилена: PN 25/25 армированная стекловолокном
	м
	64,4
	
	7,728
	91,04
	
	38,82
	18,124
	703,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	507-3286
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм
	10 шт.
	11,6666667
	
	1,4
	76,56
	
	5,91
	18,124
	107,18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.4
	507-5008
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм
	10 шт.
	11,6666667
	
	1,4
	58,9
	
	4,55
	18,124
	82,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.5
	103-9112-008П
	Муфта латунная с внутренней резьбой, диаметр: с ВР 15х1/2"
	шт.
	58,3333333
	
	7
	194,65
	
	75,18
	18,124
	1 362,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.6
	103-9112-012П
	Муфта латунная с наружней резьбой, диаметр: с НР 15х1/2"
	шт.
	58,3333333
	
	7
	181,21
	
	69,99
	18,124
	1 268,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	203,86
	
	7 646,18

	
	Пр/636-016.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	109%
	
	
	246,67
	
	8 334,34

	
	Пр/774-016.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61%
	
	
	146,78
	
	4 664,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	809,62
	
	24 495,22

	11
	ТЕР17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (мат б/у)
	10 комплектов
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=254,6*1,15*1,2; ЭМ=23,34*1,25*1,2; ОТм=2,05*1,25*1,2; ЗТ=21,65*1,15*1,2; ЗТм=0,13*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	254,6
	1,38
	35,14
	37,507
	1 318

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	23,34
	1,5
	3,5
	20,831
	72,91

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	1,5
	0,31
	37,507
	11,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	87,9
	
	8,79
	10,356
	91,03

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,65
	1,38
	2,99
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,13
	1,5
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	365,84
	
	47,43
	
	1 481,94

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	35,45
	
	1 329,63

	
	Пр/636-016.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	109%
	
	
	42,89
	
	1 449,3

	
	Пр/774-016.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61%
	
	
	25,52
	
	811,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	115,84
	
	3 742,31

	12
	ТЕР17-01-005-01
	Установка моек: на одно отделение (мат. б/у)
	10 комплектов
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=203,68*1,15*1,2; ЭМ=16,15*1,25*1,2; ОТм=2,05*1,25*1,2; ЗТ=17,32*1,15*1,2; ЗТм=0,13*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	203,68
	1,38
	28,11
	37,507
	1 054,32

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	16,15
	1,5
	2,42
	21,181
	51,26

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	1,5
	0,31
	37,507
	11,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	88,51
	
	8,85
	8,593
	76,05

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,32
	1,38
	2,39
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,13
	1,5
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	308,34
	
	39,38
	
	1 181,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,42
	
	1 065,95

	
	Пр/636-016.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	109%
	
	
	34,39
	
	1 161,89

	
	Пр/774-016.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61%
	
	
	20,46
	
	650,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	94,23
	
	2 993,75

	13
	ТЕР17-01-001-02
	Установка ванн купальных: прямых стальных (мат. б/у)
	10 комплектов
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=254,6*1,15*1,2; ЭМ=91,34*1,25*1,2; ОТм=8,06*1,25*1,2; ЗТ=21,65*1,15*1,2; ЗТм=0,51*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	254,6
	1,38
	35,14
	37,507
	1 318

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	91,34
	1,5
	13,7
	19,889
	272,48

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,06
	1,5
	1,21
	37,507
	45,38

	
	4
	М
	
	
	
	
	84,32
	
	8,43
	5,836
	49,2

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,65
	1,38
	2,99
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,51
	1,5
	0,08
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	430,26
	
	57,27
	
	1 639,68

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	36,35
	
	1 363,38

	
	Пр/636-016.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	109%
	
	
	43,98
	
	1 486,08

	
	Пр/774-016.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61%
	
	
	26,17
	
	831,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	127,42
	
	3 957,42

	14
	ТЕР17-01-002-03
	Установка смесителей (мат. б/у)
	10 шт.
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=82,32*1,15*1,2; ЭМ=0,07*1,25*1,2; ЗТ=7*1,15*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	82,32
	1,38
	34,08
	37,507
	1 278,24

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	0,07
	1,5
	0,03
	18,571
	0,56

	
	4
	М
	
	
	
	
	17,96
	
	5,39
	4,795
	25,85

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7
	1,38
	2,9
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	100,35
	
	39,5
	
	1 304,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,08
	
	1 278,24

	
	Пр/636-016.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	109%
	
	
	41,24
	
	1 393,28

	
	Пр/774-016.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61%
	
	
	24,54
	
	779,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	105,28
	
	3 477,66

	15
	ТЕР17-01-003-01
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (мат.б/у)
	10 комплектов
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=286,56*1,15*1,2; ЭМ=43,62*1,25*1,2; ОТм=5,06*1,25*1,2; ЗТ=24,64*1,15*1,2; ЗТм=0,32*1,25*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	286,56
	1,38
	39,55
	37,507
	1 483,4

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	43,62
	1,5
	6,54
	21,091
	137,94

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,06
	1,5
	0,76
	37,507
	28,51

	
	4
	М
	
	
	
	
	168,97
	
	16,9
	11,206
	189,38

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	24,64
	1,38
	3,4
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,32
	1,5
	0,05
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	499,15
	
	62,99
	
	1 810,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	40,31
	
	1 511,91

	
	Пр/636-016.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	109%
	
	
	48,78
	
	1 647,98

	
	Пр/774-016.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61%
	
	
	29,02
	
	922,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	140,79
	
	4 380,97

	16
	ТЕРр65-6-10
	Смена гибких подводок (мат.б/у)
	100 приборов
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	581,12
	
	29,06
	37,507
	1 089,95

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	5,81
	
	0,29
	21,281
	6,17

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,79
	
	0,04
	37,507
	1,5

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	52,4
	
	2,62
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	586,93
	
	29,35
	
	1 096,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,1
	
	1 091,45

	
	Пр/812-099.2-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	29,97
	
	1 124,19

	
	Пр/774-099.2 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	15,13
	
	567,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	74,45
	
	2 787,86

	17
	ТЕР10-01-061-01Д
	Установка вентиляционных решеток ПВХ
	1 решетка
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1
	ОТ=3,02*1,15*1,2; ЭМ=0,14*1,25*1,2; ЗТ=0,29*1,15*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,02
	1,38
	12,51
	37,507
	469,21

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	0,14
	1,5
	0,63
	18,571
	11,7

	
	4
	М
	
	
	
	
	3,9
	
	11,7
	2,977
	34,83

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,29
	1,38
	1,2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	7,06
	
	24,84
	
	515,74

	17.1
	301-9545-012П
	Решетки вентиляционные полиэтиленовые, размер 170х250 мм
	шт.
	1
	
	3
	106
	
	106,82
	2,977
	318

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,51
	
	469,21

	
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97%
	
	
	13,51
	
	455,13

	
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	47%
	
	
	6,88
	
	220,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	152,05
	
	1 509,4

	
	
	ИТОГО:
	10 690,76
	
	155 788,86

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)
	
	
	9 390,69
	111 208,71

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	738,53
	27 700,05

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	70,29
	1 446,07

	   материальные ресурсы
	
	
	8 581,87
	82 062,59

	   перевозка
	
	
	0
	0

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	
	747,38
	28 031,99

	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	
	829,39
	28 921,14

	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	
	470,68
	15 659,01

	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	
	10 690,76
	155 788,86

	в том числе

	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	
	
	0
	0

	

	№5 Электротехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРм08-03-593-09
	Светильник: местного освещения (ванна,туалет)
	100 шт.
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	827,07
	
	16,54
	37,507
	620,37

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	22,22
	
	0,44
	15,923
	7,01

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,58
	
	0,03
	37,507
	1,13

	
	4
	М
	
	
	
	
	465,94
	
	9,32
	4,704
	43,84

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	68,24
	
	1,3648
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,002
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 315,23
	
	26,3
	
	671,22

	1.1
	509-0760
	Светильники НББ 01-60
	шт.
	100
	
	2
	108,87
	
	46,29
	4,704
	217,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,57
	
	621,5

	
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	16,07
	
	602,86

	
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	8,45
	
	316,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	97,11
	
	1 808,79

	
	
	ИТОГО:
	97,11
	
	1 808,79

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	72,59
	
	888,96

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда
	
	16,54
	
	620,37

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	0,44
	
	7,01

	
	
	   материальные ресурсы
	
	55,61
	
	261,58

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	16,57
	
	621,5

	
	
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
	
	16,07
	
	602,86

	
	
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
	
	8,45
	
	316,97

	
	
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
	
	0
	
	0

	
	
	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	97,11
	
	1 808,79

	
	
	справочно
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	

	№6 Прочие работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕР10-01-061-01Д
	Демонтаж вентиляционных решеток ПВХ
	1 решетка
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	ОТ=3,02*0,8*1,2; ЭМ=0,14*0,8*1,2; М=3,9*0; ЗТ=0,29*0,8*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,02
	0,96
	2,9
	37,507
	108,77

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	0,14
	0,96
	0,13
	18,571
	2,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	3,9
	0
	0
	2,977
	0

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,29
	0,96
	0,2784
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	7,06
	
	3,03
	
	111,18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,9
	
	108,77

	
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	3,13
	
	117,47

	
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	1,6
	
	59,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7,76
	
	288,47

	2
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	0,61
	
	0,61
	936,76
	
	0
	0
	571,42

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	571,42

	3
	ТССЦпг03-21-01-035
	Расстояние перевозки: до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	0,61
	
	0,61
	393
	
	0
	0
	239,73

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	239,73

	
	
	ИТОГО:
	7,76
	
	1 099,62

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	3,03
	
	922,33

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда
	
	2,9
	
	680,19

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	0,13
	
	242,14

	
	
	   материальные ресурсы
	
	0
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	811,15

	
	
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	2,9
	
	108,77

	
	
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
	
	3,13
	
	117,47

	
	
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
	
	1,6
	
	59,82

	
	
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
	
	0
	
	0

	
	
	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	7,76
	
	1 099,62

	
	
	справочно
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые, базисные
	Прямые, текущие

	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	22 558,26
	258 212,25

	в том числе

	   оплата труда
	
	
	2 671,85
	100 784,49

	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	258,67
	5 015,86

	   материальные ресурсы
	
	
	19 627,74
	152 411,9

	   перевозка
	
	
	0
	239,73

	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 720,35
	102 032,17

	Итого накладных расходов
	
	
	2 778,64
	96 878,42

	Итого сметной прибыли
	
	
	1 444,14
	48 539,88

	Итого оборудование
	
	
	0
	0

	Итого прочие затраты
	
	
	0
	0

	Итого
	
	26 781,04
	403 630,8

	НДС
	
	0,2
	5 356,21
	80 726,16

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	32 137,25
	484 356,96

	

	

	
	
	

	
	
	

	



