Контракт №______
на выполнение работ по ремонту потолка в столовой в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 18, корп. 3 для ГБНОУ  «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга в
2023 году

Санкт - Петербург					               		«___» _________ 2023 г.

Государственное бюджетное нетиповое  образовательное учреждение центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи«Школа здоровья и индивидуального развития»Красногвардейского района Санкт-Петербурга в лице Директора Тихашина Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________________________ действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по ремонту потолка в столовой в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 18, корп. 3 для ГБНОУ  «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2023 году.
1.2 Работы выполняются в соответствии с локальной сметой (Приложение №1 к Контракту), 
1.3. Основанием заключения настоящего Контракта является п. 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
1.4. Идентификационный код закупки (ИКЗ) 232780632199778060100100060000000244.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания Сторонами 
и действует по «31» декабря 2023 года. 
2.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
2.3. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.
2.4. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.
2.5. Местом выполнения работ является: 	195298, Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 18, корп. 3 (далее – Объект).
2.6. Сроки (периоды) выполнения работ:
Срок (продолжительность) работ с момента заключения Контракта 30 календарных дней, но не позднее 29 декабря 2023 г. Объект передается Заказчиком Подрядчику по акту, в течение 3-х дней с даты заключения Контракта.
2.7. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ(КС-2).





3. ЦЕНА КОНТРАКТА
ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена по настоящему Контракту составляет ________________________________., НДС ___________________.
Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, стоимость используемых при выполнении работ материалов, транспортные расходы, расходы на заработную плату персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.
3.2. Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
Цена по настоящему Контракту не может быть изменена в одностороннем порядке.
3.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства  бюджетных учреждений. 
Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.
3.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.
3.5. Сроки и порядок оплаты выполненных работ:
Оплата за выполненные работы производится Заказчиком единовременно  в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта(ов)приемки выполненных работ (КС-2) по Контракту на основании предоставленных Подрядчиком Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС),документов, подтверждающих возмещение Подрядчиком коммунальных и эксплуатационных расходов Заказчика, понесенных в связи с предоставлением Подрядчику коммунальных и эксплуатационных услуг. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат приемке до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств оплата принятых Заказчиком работ может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом в акте о приемке выполненных работ указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику.
3.8. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить для выполнения работ Подрядчику Объект, указанный в пункте 2.5 настоящего Контракта, с момента подписания сторонами акта передачи Объекта для выполнения работ.
4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор специализированной сторонней организацией в установленном порядке либо своими силами в случае наличия специалистов по техническому надзору.
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством строительных товаров и иных товаров, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку выполненных Работ по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.
4.1.7. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика по акту Объект, указанный в пункте 2.5 настоящего Контракта, для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.2.3. Обеспечивать уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.
4.2.4. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.6. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 
4.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых строительных товаров и иных товаров, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, документацию.
4.2.8. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.9. Предъявить Заказчику выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, подписать акт выполненных работ.
4.2.10. До сдачи результатов работ вывезти из территории, где проводились работы, принадлежащие ему оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, материалы и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.11. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям настоящего Контракта в течение всего гарантийного срока на выполненные работы.
4.2.12. Предоставить Заказчику после завершения работ надлежащим образом оформленные и подписанные со своей стороны акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС) и иные документы, связанные с исполнением Контракта.
4.2.13.Производить оплату предоставленных коммунальных услуг: электроэнергии, водоснабжения, водоотведения в соответствии с выставленными Заказчиком счетами на коммунальные услуги по тарифам потребителя, утвержденные действующим ззаконодательством.
4.2.14. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
4.2.15. Если при определении Подрядчика предусматривались дополнительные требования к участникам закупок, работы должны выполняться с учетом этих дополнительных требований (При установлении дополнительных требований в документации о закупке, заказчику необходимо сформулировать это условие в зависимости от установленных требований).
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.3.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.
4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ.
4.3.5. Для проверки соответствия качества выполняемых, выполненных работ привлекать независимых экспертов.
4.3.6. Ссылаться на недостатки выполняемых, выполненных работ, в том числе в части количества, и стоимости этих Работ.
4.3.7. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
[bookmark: _GoBack]4.3.8. При обнаружении несоответствия количества и стоимости выполненных Работ условиям Контракта требовать от полномочных представителей Подрядчика представления разъяснений в отношении соответствия выполненных работ условиям Контракта.
4.3.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае исполнения обязательств в соответствии с актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.
4.4.2. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполненные субподрядчиком работы.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(ОБЪЕМУ) РАБОТ.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
5.1. Наименование, характеристики и количество (объемы) работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, указаны в Приложении № 1 к настоящему Контракту.
5.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.
Эквивалентность (аналогичность) строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ по Контракту, определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в соответствующих документах (ГОСТ, ТУ, паспортах, описаниях и т.д.).
5.3. При сдаче выполненных Работ Подрядчик обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество выполненных работ в соответствии с установленным настоящим Контрактом требованиям. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товаров, используемых при выполнении работ по настоящему контракту: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товаров; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии товаров, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, гарантийные талоны на использованные товары. 
5.4. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работы.
5.5. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
6.1. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ
6.2 Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в Контракте показателей объекта ремонта.
6.3. Подрядчик доставляет на Объект необходимые строительные товары и иные товары, используемые при выполнении работ по Контракту, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, материалы и иное имущество, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
6.4. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.
6.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком, владельцем сетей, к которым осуществляется подключение.
6.6. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ 
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.
6.7. Все содержащиеся в тексте настоящего Контракта и/или Расчете цены контракта (Приложение № 1 к Контракту) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.8. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования энергетической эффективности, установленные следующими нормативными правовыми актами:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы.
7.2. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии со СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов, и сметной документацией Заказчика, в том числе в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту.
7.3. Приемке Объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования (в случае необходимости проведения таких испытаний), проводимые Подрядчиком при участии Заказчика.
Приемка Заказчиком Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
7.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче в эксплуатацию Объекта, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ и подписание акта (-ов) приемки выполненных работ (КС-2) осуществляется в течение 5 рабочих дней.
7.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком.
7.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
7.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.
7.8. Приемка Заказчиком Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок по Объекту.
7.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки (включая объемы) работы, некомплектность или недостатки Товара, используемого для выполнения Работ, которые могли быть установлены при приемке.
7.10. Подрядчик представляет Заказчику всю, определенную нормативными требованиями, документацию, а так же документы, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Контракта. 
7.11. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и/или иных документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Контракта, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
7.12. Сдача Объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным обеими Сторонами.
7.13. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком.
7.14. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.
8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".
8.5. Ответственность Заказчика:
8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
8.5.5. Общая сумма начисленных штрафовза ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Ответственность Подрядчика:
8.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом(в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6.3.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.6.4., п. 8.6.5. настоящего Контракта):
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которое не имеетстоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.6.6.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
8.7 Указанная в настоящем Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.10.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные частями 9-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).
8.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или)  документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9. ТРЕБОВАНИЯ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

9.1. Срок предоставления гарантии качества работ 12 календарных месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на товары, использованные для выполнения работ, определяется гарантией производителя.
9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ, материалов и оборудования не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
9.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны обеими сторонами.
10.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
10.4. Контракт заключен в электронном виде. По согласованию сторон Контракт может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.
10.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 
10.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

1. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложение № 1: «Расчет цены Контракта (Локальный сметный  расчет). Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное бюджетное нетиповое  образовательное учреждение центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Школа здоровья и индивидуального развития»
Юр.адрес:195030, Санкт-Петербург,
ул. Отечественная, д. 10, лит. А;
Факт. адрес:195298, Санкт-Петербург, ул. Хасанская,д. 18, корп. 3, лит. А
телефоны 417-23-61,527-63-08,527-07-07
clpdo@list.ru
Банк получателя Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу,
Кор.Счет 40102810945370000005
Расчетный счет 03224643400000007200
БИК 014030106
ИНН 7806321997
КПП 780601001
ОГРН 1057812376720
ОКПО 77716803
ОКАТО 40278565000
ОКТМО 40352000(Отечественная) 40351000(Хасанская)
Получатель платежа: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
л/с 0541141

Директор

________________________Тихашин С.А.

(подписано ЭП)
	




























(подписано ЭП)

	
	




Приложение № 1 к 
контракту от «__» ________ 2023 №__________


Расчет цены Контракта 

	№ локального сметного
расчета
	Наименование работ 
	Объем работ, усл.ед.
	Сметная стоимость, руб.
	K снижения
	Стоимость по смете с учетом K снижения, руб.
	Примечание

	1
	Выполнение работ по ремонту потолка в столовой в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 18, корп. 3 для ГБНОУ  «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга в
2023 году
	1
	213 498,05
	
	
	Приложение 1.1

	
	ИТОГО:
	1
	213 498,05
	
	
	



Приложение 1.1 «Локальный сметный расчет» прикреплено отдельным файлом





	ЗАКАЗЧИК:
Директор
___________________  
(ПОДПИСАНО ЭП) 
	ПОДРЯДЧИК:

______________________  
(ПОДПИСАНО ЭП) 
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Приложение 1.1.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	 
	

	Выполнение работ по ремонту потолка в столовой  в здании ГБНОУ "Школа здоровья и индивидуального развития" Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: ул.Хасанская, д.18, корп.3

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	ДВ заказчика

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем (базисном) уровне цен
	Август 2023 г.
	(
	Январь 2000 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	213,5
	(
	11,14
	)
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	59,5
	(
	1,59
	)
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	177,92
	(
	9,29
	)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	144,63
	
	чел. час

	
	монтажных работ
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	0,06
	
	чел. час

	
	оборудования
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	№1 Потолок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРр62-53-02Д
	Очистка окрашенных внутренних поверхностей стен и потолков от составов: известковых (от мела)
	100 м2 очищаемой поверхности
	1,24
	 
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0)
	V=124/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	53,61
	 
	66,48
	37,507
	2 493,47

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,62
	 
	6,9688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,61
	 
	66,48
	 
	2 493,47

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,48
	 
	2 493,47

	 
	Пр/812-096.0-1 от 21.12.2020
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	59,83
	 
	2 244,12

	 
	Пр/774-096.0 от 11.12.2020
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	30,58
	 
	1 147

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,89
	 
	5 884,59

	2
	ТЕР07-05-039-15
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м шва
	0,372
	 
	0,372
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	V=37,2/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	350,45
	1,15
	149,92
	37,507
	5 623,05

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,98
	1,25
	4,18
	20,061
	83,85

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	19,67
	 
	7,32
	12,575
	92,05

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,8
	1,15
	12,74844
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	379,1
	 
	161,42
	 
	5 798,95

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,92
	 
	5 623,05

	 
	Пр/611-007.1-1 от 26.07.2022
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	116%
	 
	116%
	 
	 
	173,91
	 
	6 522,74

	 
	Пр/774-007.1 от 11.12.2020
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80%
	 
	80%
	 
	 
	119,94
	 
	4 498,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	455,27
	 
	16 820,13

	3
	ТЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	1,24
	 
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	V=124/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	95,26
	1,15
	135,84
	37,507
	5 094,95

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,16
	1,25
	1,8
	21,319
	38,37

	 
	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,16
	1,25
	0,25
	37,507
	9,38

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,1
	 
	1,36
	8,009
	10,89

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8,1
	1,15
	11,5506
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0155
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	97,52
	 
	139
	 
	5 144,21

	3.1
	101-9732-025П
	Грунтовка: "Бетаконтакт" для внутренних работ
	т
	0,013
	 
	0,01612
	177 484
	 
	357,23
	8,009
	2 861,04

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,09
	 
	5 104,33

	 
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	136,09
	 
	5 104,33

	 
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	66,68
	 
	2 501,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	699
	 
	15 610,7

	4
	ТЕР15-04-027-06
	прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,24
	 
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	V=124/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	191,9
	1,15
	273,65
	37,507
	10 263,79

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3,86
	1,25
	5,98
	20,407
	122,03

	 
	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,16
	1,25
	0,25
	37,507
	9,38

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	422,11
	 
	523,42
	6,294
	3 294,41

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	16,5
	1,15
	23,529
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0155
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	617,87
	 
	803,05
	 
	13 680,23

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273,9
	 
	10 273,17

	 
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	273,9
	 
	10 273,17

	 
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	134,21
	 
	5 033,85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 211,16
	 
	28 987,25

	5
	ТЕР15-04-007-02
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,24
	 
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	V=124/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	673,47
	1,15
	960,37
	37,507
	36 020,6

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14,99
	1,25
	23,23
	20,073
	466,3

	 
	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,27
	1,25
	0,42
	37,507
	15,75

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	742,57
	 
	920,79
	4,697
	4 324,95

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	63
	1,15
	89,838
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,031
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 431,03
	 
	1 904,39
	 
	40 811,85

	5.1
	101-6738
	Краски водно-дисперсионные акрилатные влагостойкие
	т
	0,033
	 
	0,04092
	266 526,36
	 
	2 321,96
	4,697
	10 906,26

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	101-9732-038П
	Грунтовка
	т
	0,022
	 
	0,02728
	190 619,41
	 
	1 107,11
	4,697
	5 200,1

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	960,79
	 
	36 036,35

	 
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	960,79
	 
	36 036,35

	 
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	470,79
	 
	17 657,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 765,04
	 
	110 612,37

	 
	 
	ИТОГО:
	9 287,36
	 
	177 915,04

	

	 
	 
	Итого прямые затраты по Разделу  (в базисном уровне цен)
	 
	6 860,64
	 
	86 896,11

	 
	 
	   в том числе
	0
	 
	0

	 
	 
	   оплата труда
	 
	1 586,26
	 
	59 495,86

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	35,19
	 
	710,55

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	5 239,19
	 
	26 689,7

	 
	 
	   перевозка
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	 
	1 587,18
	 
	59 530,37

	 
	 
	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	 
	1 604,52
	 
	60 180,71

	 
	 
	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	 
	822,2
	 
	30 838,22

	 
	 
	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу Раздел  (в базисном уровне цен)
	9 287,36
	 
	177 915,04

	 
	 
	в том числе
	0
	 
	0

	 
	 
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	 
	0
	 
	0

	

	 
	 
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	 
	6 860,64
	 
	86 896,11

	 
	 
	   в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	   оплата труда
	 
	1 586,26
	 
	59 495,86

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	35,19
	 
	710,55

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	5 239,19
	 
	26 689,7

	 
	 
	   перевозка
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	1 587,18
	 
	59 530,37

	 
	 
	Итого накладных расходов
	 
	1 604,52
	 
	60 180,71

	 
	 
	Итого сметной прибыли
	 
	822,2
	 
	30 838,22

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	9 287,36
	 
	177 915,04

	 
	 
	НДС
	 
	1 857,47
	0,2
	35 583,01

	 
	 
	Итого
	11 144,83
	 
	213 498,05

	 
	 
	в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	 
	 
	 
	0



