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Контракт № _______


	г. Санкт-Петербург 

	                                            ___________ 2023 года


Государственное бюджетное учреждение Спортивная школа Кронштадтского района (ГБУ СШ Кронштадтского района), в лице директора Чебыкина Евгения Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
______________________ в лице _______________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Проектировщик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по проведению государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной  стоимости работ по замене систем пожарной сигнализации (ПС), оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в зданиях ГБУ СШ Кронштадтского района СПб с получением положительного заключения Главгосэкспертизы на определение достоверности сметной стоимости (далее – Работа, Работы).
1.2. Результатом выполнения работ является предоставление Проектировщиком Заказчику ПСД с положительным заключением Главгосэкспертизы.
1.3. Выполнение работ осуществляется Проектировщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату данных Работ на условиях и в порядке, установленных настоящим Контрактом.
1.5. Общий срок выполнения работ Проектировщиком – 25.12.2023.
1.6. Общий срок исполнения контракта сторонами – 31.12.2023.
1.7. Ответственное лицо за исполнение Контракта со стороны Заказчика: заместитель по общим вопросам Карюканова Елена Павловна 8 (812) 439-01-29. Ответственное лицо за исполнение Контракта со стороны Проектировщика_______________________

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет ___________ (_________________________) рублей, в том числе НДС _____________ (__________________)/без НДС.
2.2. Цена Контракта включает в себя расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также транспортные и иные сопутствующие расходы, связанные с организацией и выполнением Работ. 
2.3. Неучтенные затраты Проектировщика по Контракту, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком. 
2.4. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока выполнения Работ, кроме случаев, установленных законодательством. 
2.5. Источник финансирования Контракта: 
	Внебюджетные средства.

	Средства бюджетных учреждений.

	Код целевой статьи 0430045390
	код вида расходов 243


2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта приема-сдачи работ путем перечисления Заказчиком платежным поручением причитающейся суммы на расчетный счет Проектировщика, указанный в настоящем Контракте, на основании  счета и счета-фактуры Проектировщика. 
2.7. В случае изменения расчетного счета Проектировщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Проектировщика, несет Проектировщик.
2.8. Оплата работ осуществляется исключительно после полного выполнения работ в соответствии с Техническим заданием.
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
2.10. При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Проектировщику по контракту.
2.11. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.12. Работы, выполненные Проектировщиком сверх количества, согласованного в Контракте, не указанные в техническом задании, или не соответствующие требованиям Контракта по качеству, потребительским свойствам и функциональным характеристикам не оплачивается Заказчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Проектировщик обязан: 
3.1.1. Осуществлять работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями:
3.1.2. Выполнять работы и выполнять свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащей эффективностью и на высоком профессиональном уровне, а также применять передовые технологии и безопасные и эффективные технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Проектировщик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.
3.1.3. В установленный срок предоставить Заказчику ПСД, соответствующие требованиям действующего законодательства и Технического задания.
3.1.4. Проектировщик обязан обеспечить подготовку ПСД в полном объёме для передачи в федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (территориальных органов) и обеспечить сопровождение проектной документации до получения положительного заключения экспертизы об определении достоверности сметной стоимости. Проектировщик за свой счет в 5-ти дневный срок вносит в выполненную документацию, изменения и дополнения по замечаниям органов, осуществляющих экспертизу и согласования, и направляет откорректированную документацию на экспертизу в установленном порядке. Проектировщик несёт ответственность за применённые технические и технологические решения в течение утверждённого законодательством РФ гарантийного срока (5 лет после приёмки в эксплуатацию законченного строительством объекта).
3.1.5. Обеспечивать сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе выполнения Работ.
3.1.6. Своими силами и за свой счет устранить нарушения требований действующего законодательства, выявленные в результате рассмотрения Работ Заказчиком, представить Заказчику ПСД, составленные с учетом устранения указанных нарушений.
3.1.7. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.1.8. Письменно информировать Заказчика об указанных ниже обстоятельствах в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их возникновения:
· изменение местонахождения, почтового адреса, банковских и других реквизитов Проектировщика;
· реорганизации Проектировщика;
· возбуждении (начале) в отношении Проектировщика процедуры банкротства или ликвидации;
· изменении состава учредителей (участников, акционеров) ПРоектировщика и внесении изменений и дополнений в его учредительные документы;
· участии в судебных процессах, связанных с исполнением настоящего Контракта;
· приостановлении действия лицензий, окончании срока их действия, отзыве лицензий, необходимых для исполнения Поручений в рамках настоящего Контракта;
· смена руководства, лица, на которое выдана доверенность;
· иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению Поручения Заказчика.
3.1.9. Самостоятельно обеспечивать себя средствами, необходимыми для выполнения Работ, запрашивать дополнительную информацию, которая может потребоваться в ходе выполнения работ, а также нести все расходы, связанные с выполнением Работ по настоящему Контракту.
3.1.10. При прекращении действия настоящего Контракта либо получении уведомления о расторжении Контракта Проектировщик обязан (в части или полностью):
· незамедлительно прекратить исполнение Работ;
· завершить все расчёты по настоящему Контракту.
3.1.11. Хранить копии выходных материалов в течение 3 (трех) лет.
3.1.12. Выполнить по требованию Заказчика актуализацию стоимостных показателей ПСД 
по состоянию на дату требования. Срок, в течение которого Заказчик вправе обратиться за актуализацией, составляет 12 месяцев с даты приемки результата работ.
3.1.13. Выполнить работы самостоятельно, без привлечения соисполнителей. 
3.2. Проектировщик вправе:
3.2.1. Получать разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для осуществления работ.
3.2.2. Запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, необходимую для выполнения работ, за исключением информации, являющейся государственной или коммерческой тайной; в случае, если отказ в предоставлении указанной информации существенным образом влияет на достоверность и качество работ, поставить в известность Заказчика для последующего совместного принятия решения.  
3.2.3. Требовать оплаты выполненной Работы в размере и порядке, предусмотренными разделом 2 настоящего Контракта.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Способствовать в получении Проектировщиком дополнительной информации, которая может потребоваться в ходе выполнения работ.
3.3.2. Провести рассмотрение выходных материалов в порядке, установленным разделом 4 настоящего Контракта. В отсутствие замечаний принять ПСД, составленные Проектировщиком.
3.3.3. Осуществить оплату выполненных Работ в сумме, предусмотренной разделом 2 настоящего Контракта, и в порядке, установленном разделом 3 настоящего Контракта.
3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. В любое время осуществить текущий контроль за деятельностью Проектировщика, соблюдением требований законодательства Российской Федерации, условий настоящего Контракта и указаний Заказчика.
3.4.2. Требовать от Проектировщика письменные сведения о ходе выполнения Работ 
по Контракту.
3.4.3. Требовать от Проектировщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.4. В случае если Проектировщик в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные недостатки и если Заказчиком будут обнаружены существенные отступления от условий Контракта, Заказчик вправе обратится в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков. 
3.5. Обязанности Сторон:
3.5.1. В течение срока действия Контракта и в течение трех лет после его окончания каждая Сторона не должна раскрывать никакой информации, за исключением информации, предусмотренной законодательством о размещении заказов для опубликования в Реестре государственных контрактов, перед третьими лицами, имеющей конфиденциальный характер, которая стала известна Сторонам в связи с выполнением настоящего Контракта, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
3.5.2. Стороны договорились о том, что условия раздела 3 настоящего Контракта являются существенными условиями настоящего Контракта и их нарушение является основанием для применения санкций, предусмотренных настоящим Контрактом, и его прекращения.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ОБЪЕМУ) РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ.
4.1. Состав и объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, указаны в Приложениях №№ 1,2 к настоящему Контракту.
4.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.
4.3. При сдаче выполненных Работ Проектировщик обязан передать Заказчику документацию согласно Приложения №2 к Контракту, подтверждающие качество выполненных работ в соответствии с установленным настоящим Контрактом требованиям. 
4.4. При выполнении работ Проектировщиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работы.
4.5. Во время производства работ Проектировщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
5.1. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, в том числе документов, указанных в Приложении №2 к Контракту.
5.2. Проектно-сметная документация согласовывается Проектировщиком в установленном, действующим законодательством порядке с организациями в соответствии с нормативными документами. 
5.3. Ответственность за соответствие проектной, рабочей документации нормативно-техническим требованиям, действующим на территории Российской Федерации, несет Проектировщик.
5.4. Проектировщик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за недостижение указанных в Контракте показателей объекта ремонта.
5.5. Проектировщик доставляет на Объект необходимые строительные товары и иные товары, используемые при выполнении работ по Контракту, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, материалы и иное имущество, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
5.6. С момента начала работ и до их завершения, Проектировщик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.
5.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Проектировщик по согласованию с Заказчиком, владельцем сетей, к которым осуществляется подключение.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Проектировщик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту работы составляет 5 лет после приёмки в эксплуатацию законченного строительством объекта.
6.3. Под гарантией понимается устранение Проектировщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Проектировщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.5. Проектировщик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
7.1. Проектировщик с сопроводительным письмом по накладной, за три рабочих дня до окончания срока выполнения работ,  передает Заказчику: 
7.1.1. все выходные материалы в рамках предмета заключенного государственного контракта на бумажном носителе и электронном носителе – сброшюрованные экземпляры и экземпляры (на электронных носителях) в формате переносимого документа *pdf (1 раздел – 1 файл), в количестве не менее 4 штук. И положительное заключение о прохождении государственной экспертизы об определении достоверности сметной стоимости;  
7.1.2. акт о приемке выполненных работ (КС-2), 
7.1.3. справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), 
7.1.4. счет, 
7.1.5. счет-фактура (если Подрядчик является плательщиком НДС); 
7.1.6. акт сдачи - приемки выполненных работ, по форме, утвержденной Приложением № 3. 
7.2. Заказчик совместно с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 7.1. настоящего раздела, в порядке, определенном действующим законодательством, осуществляет входной контроль ПСД, в частности проверяют: 
7.2.1. комплектность переданных для проверки пакета документов;
7.2.2. соответствие рабочих и проектных документов нормативным требованиям, а также запросам заказчика;
7.2.3. наличие согласований проекта соответствующими органами государственной власти (при необходимости) со всеми подписями, штампами и печатями уполномоченных структур;
7.2.4. наличие ссылок на нормативные документы, регламентирующие качественные параметры применяемых стройматериалов и оборудования;
7.2.5. перечень работ и показатели качества конструкций, подлежащих оценке соответствия;
7.2.6. наличие в проекте предельных значений всех контролируемых параметров, а также допускаемых пределов несоответствия по каждому показателю.
7.2.7. и соблюдение иных требований, установленных соответствующими нормативно-правовыми актами. 
7.3. Для проверки предоставленных Проектировщиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 
7.4. По итогам входного контроля, на основании экспертизы, проведенной в соответствии с п. 7.3 настоящего раздела, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
7.3.1. подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ по форме, утвержденной Приложением № 3, без замечаний;
7.3.2. составляет и направляет в адрес Проектировщика мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с указанием дефектов выполненных работ, сроков их устранения и иной существенной информации. 
7.4. Приемка Заказчиком результатов выполненных работ производится только после выполнения всех работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок по Объекту.
7.5. Дата приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.
7.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки (включая объемы) работы, некомплектность или недостатки Товара, используемого для выполнения Работ, которые могли быть установлены при приемке.
7.7. Заказчик вправе отказаться от приемки в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Проектировщиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и/или иных документов, отсутствие требуемой входной документации, а также неправильное оформление документов.
7.8. С даты приемки результатов проектных услуг исключительные права на результаты таких услуг принадлежат Санкт-Петербургу.
7.9. Стороны договорились о том, что условия раздела 7 являются существенными условиями настоящего Контракта.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта не устанавливается. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту не устанавливается. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее Правила) и иными нормами действующего законодательства. 
10.2. Уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по настоящему Контракту производится Стороной на основании требования другой Стороны.
10.3. Уплата неустойки (пени, штрафа) по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением своих обязательств Сторонами по настоящему Контракту не освобождает Стороны от исполнения их в натуре.
10.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка или иное ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.5. Ответственность Проектировщика: 
10.5.1. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Проектировщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом в размере, установленном п. 10.5.3 – 10.5.4. Контракта.  
10.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа).
10.5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 
10.5.5. За каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Проектировщиком. 
10.5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
10.5.7. Проектировщик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту. 
10.6. Ответственность Заказчика: 
10.6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Проектировщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
10.6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
10.6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча)  рублей. 
10.6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
10.6.6. Указанная в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Ни одна из сторон Контракта не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти и иные условия, препятствующие выполнению обязательств), возникших после заключения Контракта.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в Контракте, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
11.3. Сторона Контракта должна немедленно известить других участников о наступлении у него форс-мажорных обстоятельств.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.
12.3. При ведении сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на неё составляет 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензии. Претензия может быть передана путем вручения документа или средствами факсимильной, компьютерной или иной связью. 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ и действует по 25 декабря 2023 года.
14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами.
14.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных положениями Федерального закона.
14.3. Заказчик по согласованию с Проектировщиком вправе изменить объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
14.4. По соглашению сторон возможно снижение стоимости Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий Контракта. 
14.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара (работы, услуги), при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
14.6. В иных случаях, при необходимости изменений условий Контракта, во время его исполнения стороны руководствуются порядком, предусмотренным п. 1 - 7 статьи 95 Федерального закона.
15. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
15.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством РФ и условиями Контракта. 
15.2. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается положениями Федерального закона.
15.3. Заказчик в соответствии с положениями частей 8 – 23 статьи 95 Федерального закона и статьей 450 ГК РФ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, в случае нарушения Проектировщиком условий настоящего Контракта, в том числе:
15.3.1. В случае нарушения Проектировщиком срока начала или окончания исполнения обязательств по Контракту более чем на 10 календарных дней.
15.3.2. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Проектировщиком обязательств по Контракту.
15.3.3. Если отступления в исполнении обязательств от условий Контракта или иные недостатки в их результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Проектировщиком, либо являются неустранимыми.
15.3.4. В случае привлечения Проектировщиком иностранных работников с нарушением миграционного законодательства РФ. 
15.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных ст.782 ГК РФ, а также другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
15.5. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта, заказчик вправе заключить Контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается Контракт при уклонении от заключения Контракта победителя, при условии согласия такого участника закупки заключить Контракт. Указанный Контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона с учетом положений части 18 статьи 95 данного Федерального Закона, и после предоставления участником закупки обеспечения исполнения Контракта.
15.6. При одностороннем расторжении Контракта стороны руководствуются порядком, предусмотренным п. 8 - 23 статьи 95 Федерального Закона.
16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
16.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
16.1.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту; 
16.1.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
16.1.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
17. Приложения 
17.1. Приложение № 1 – Техническое задание 
17.2. Приложение № 2 Локальный сметный расчет 
17.3. Приложение № 3 – утвержденная форма акта сдачи-приемки работ 

18. Юридические адреса и реквизиты Сторон
 (
Заказчик 
Государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
Кронштадтского
 района
 Санкт-Петербурга 197761, г. Кронштадт
Цитадельское
 шоссе, д. 31
Тел/факс 439-01-29
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(ГБУ СШ 
Кронштадтского
 района СПб, 
л
/с 0561021)
ИНН 7818010763 КПП 784301001
Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России //УФК по 
г
. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК 014030106
р
/с 03224643400000007200
к/с 40102810945370000005
Директор 
ГБУ СШ 
Кронштадтского
 района СПб
__________________ 
Чебыкин
 Е.А
) (
Проектировщик
:
________________ 
)

Приложение № 1
к Контракту № ___ от _______________20__г.
	

Техническое задание
на актуализацию проектно-сметной документации капитального ремонта кровли здания ГБУ «Спортивная школа Кронштадтского района СПб», расположенного по адресу: Кронштадт, Цитадельское шоссе, 31, литер А. Подготовка и ПДОСС.

	№ п/п
	Перечень требований заказчика к проекту
и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание
требований по разработке
разделов проекта, составу,
оформлению и согласованию
проектной документации

	1
	Основание и основные исходные данные для проектирования
	1.1. Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2022 №  666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
1.2. Ранее разработанную документацию

	2
	Заказчик
	 ГБУ "Спортивная школа Кронштадтского района СПб".

	3
	Проектировщик
	Определяется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	4
	Основные требования к проектировщику
	Проектировщик обязан состоять в СРО на проектирование и обследование.

	5
	Месторасположение объекта
	Санкт-Петербург,  Кронштадт, Цитадельское шоссе, д. 31, литер А.

	6
	Характер использования
	Спортивные занятия.

	7
	Уровень ответственности объекта
	Нормальный, согласно Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт.

	9
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга.


	10
	Стадийность проектирования
	Техническая документация. Сметная документация.

	11
	Исходно-разрешительная документация
	Предоставляются Заказчиком:
1. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости
1. Доверенность на право предоставления интересов Заказчика при получении ИРД и согласовании ПСД проектировщиком
1. Иную исходно-разрешительную документацию для выполнения работ и согласования документации формирует проектировщик в соответствии с РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург (актуализированная редакция 11-08-2009) .

	12
	Требование о выполнении вариантных разработок  
	Не требуются.

	13
	Требования к очередности и этапам строительства
	Один этап. Продолжительность строительства определить проектом в соответствии с действующей нормативной документацией.

	14
	Основные технико-экономические показатели 
	

	15
	Основные требования к разрабатываемой документации
	   Проектировщик обязан разработать  документацию в соответствии с:
- - исходно-разрешительной документацией, 
   - ГОСТ 31937-2011 "Правила обследования и мониторинга технического состояния"
   - СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения "
   - СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
   - СП 332.1325800.2017 "Спортивные сооружения"
   - СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии",
   -  руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге, утвержденное Комитетом по строительству Правительства Санкт-Петербурга, Распоряжение № 143 от 18.12.2013 года,  
   -  постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию"
 - и другими действующими нормативными документами.


	16
	Состав работ 
	 I. Подготовка технической документации для ПДОСС:
- актуализация документации по кровле 
- ведомость объемов работ (ВОР)
- конъюнктурный анализ, прайс-листы
- смета на строительство(СМ)
II. Получение положительного заключения СПб ГАУ «ЦГЭ» о достоверности определения сметной стоимости

	17
	Требования о необходимости демонстрационных материалов, их составе и форме.
	1. Не требуется

	19
	Требования к инженерному  оборудованию  
	 В соответствии с технологическим заданием Заказчика.


	22
	Согласование документации 
	Проектировщик обеспечивает согласование:
- Заказчик
- другие необходимые согласования на основании разработанных проектных решений
Получение положительного заключения СПб ГАУ «ЦГЭ» о достоверности определения сметной стоимости
При выявлении недочетов в документации при согласовании Проектировщик обязан  внести исправления и дополнения.

	23
	Требования к обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения
	Не требуется.


	24
	Требования к разделу "Энергоэффектив-
ность
	
Не требуется.


	25
	Требование по разработке мероприятий ГО и ЧС
	Не требуется, в соответствии с частью 14 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.

	26
	Требования к материалам передаваемым Заказчику
	Проектировщик представляет заказчику по накладной для приемки документацию. в 4-х экземплярах в бумажной форме и на электронном носителе: 
· один экземпляр в Службу заказчика; 
· три экземпляра –  Заказчику
На электронном носителе:
· в редактируемом формате (чертежи в Автокаде, записки, таблицы, расчеты);
· единым скомплектованным файлом в формате PDF файла с инкорпорированной графикой и шрифтами, позволяющего прямую распечатку на принтере.
Особые условия:
Всю документацию, включая графические материалы, представить в бумажном и электронном виде, идентичные друг другу по содержанию.  
Безвозмездное устранение дефектов документации, выявленных в процессе согласования и строительства а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации в течении 2 лет со дня приёмки продукции по акту.

	27
	Требования о необходимости ведения авторского надзора
	Проектировщик осуществляет авторский надзор за строительством  по отдельному договору.


	28
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с государственным контрактом. 












Приложение № 2 
 контракту № от _______________



Смета на проектные (изыскательные) работы 









































Приложение № 3 
К контракту № ________ от _______________

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

_______________                                                                                                       «_____»_______________ 20____г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
Проектировщик в соответствии с контрактом от «___» _____________20___ г. №________ выполнил следующие работы: 
	№ п/п
	Наименование выполненных работ 
	Единица измерения
	Количество
	Цена единицы,
(руб. коп.)
	Сумма,
(руб. коп.)

	1.
	



	
	
	
	



Работы исполнителем выполнялись фактически с «____» ___________20___ г. по «___» ___________20__ г.
Качество выполненных работ соответствует требованиям контракта.                    __________________________________________________________________
Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в работах, выполненных исполнителем, не обнаружил.
__________________________________________________________________
Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________
                      (кем проведена, дата проведения)
Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[footnoteRef:1] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек. [1: Для исполнителя с общим режимом налогообложения. В случае, если исполнитель не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации».] 

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;
Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________; 
Итоговая сумма, подлежащая оплате Проектировщику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[footnoteRef:2] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек. [2:  Для исполнителя с общим режимом налогообложения. В случае, если исполнитель не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации».] 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.


	Заказчик
______________ / _______

М.П.
	Проектировщик
_____________ / _______

М.П.  
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