КОНТРАКТ №_______ 

Санкт-Петербург								__________________ 2023 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хаткевича Евгения Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании  _____________, с другой стороны, вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

	1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проекта приспособления жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Вербная ул., д.18, корп.1, литера А, кв.383, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Идентификационный код закупки: ________________________________________



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Передать Подрядчику объект, указанный в п.1.1 Контракта по акту передачи объекта для выполнения работ.
2.1.2.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 
с соблюдением сроков их выполнения и в соответствии с установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.3.	Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор, представить Подрядчику сведения о лице (лицах) обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие в передаче объектов и приемке выполненных работ.
2.1.4.	При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.1.5.	По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
2.1.6.	Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.
2.1.7.	В случае существенных изменений обстоятельств для Заказчика, последний вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Приступить к выполнению работ в срок, указанный в п.4.2 Контракта.
2.2.2. Разработать проектную документацию в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), надлежащим образом, качественно и в установленные сроки.
2.2.3. В соответствии с техническим заданием согласовать проектную документацию с Заказчиком и Комитетом по градостроительству и архитектуре.
2.2.4. Осуществлять все функции Подрядчика, предусмотренные действующим законодательством.
2.2.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Контракту и отвечать за достоверность и качество представляемой информации и других материалов.
2.2.6. При завершении работ представить Заказчику проектную документацию в 4 экземплярах, в том числе 1 экземпляр в электронном виде.
2.2.7. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) немедленно уведомить Заказчика об этом. Заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.
2.2.8. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня, следующего за днём окончания выполнения работ.
2.2.9. За счёт своих сил и средств своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приёмки результатов выполнения работ и при проведении проверок, осуществляемых в ходе выполнения работ.
2.2.10. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальных смет и технического задания.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.Осуществлять контроль за сроками разработки проектной документации.
2.3.2. Отдавать распоряжения полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считает необходимыми, при невыполнении Подрядчиком предписаний Заказчика в установленные сроки, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии предписаний хранятся и у Заказчика.
2.3.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчётной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
2.3.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
2.3.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям технического задания, а также иным условиям настоящего Контракта, а если такие работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм или устранения недостатков, а также уплаты неустойки.
2.3.6. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Потребовать от Заказчика разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по настоящему Контракту. Разъяснения должны быть даны Заказчиком в трёхдневный срок в письменной форме.
Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.
2.4.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.
2.4.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1.	Цена контракта составляет __________ рублей (__________), включая НДС/НДС не облагается. Коэффициент снижения/Коэффициент пересчета.
Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ является твердой на весь период выполнения Контракта и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту.
Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.
3.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки разработанной проектной документации и выставления Подрядчиком счета.
3.3. Авансирование не предусмотрено.
3.4. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату выполненных работ, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за выполненные работы на период соответствующей задержки поступления ассигнований.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.6. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (пеней, штрафов) в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями контракта. 
В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта о приемке работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов).
3.7. Подрядчик обязуется возвратить суммы излишне полученных денежных средств, в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ и отступлений от смет (технических заданий).

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика. 
4.2. Сроки выполнения работ: 
- начало выполнения работ: с даты подписания акта передачи объекта для выполнения работ. 
- окончание выполнения работ: 20.12.2023.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении в установленные сроки работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно извещает Заказчика и в течение 1 рабочего дня, следующего за днём окончания работ, передаёт Заказчику по акту приёма-передачи в оригинале полный комплект разработанной и согласованной проектной документации, в количестве 4-х экземпляров в переплетённом виде, кроме того один экземпляр в электронном виде в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Контракту).
5.2. Заказчик после получения комплекта проектной документации в течение 3 рабочих дней со дня получения проектной документации проверяет комплектность документации и её соответствие техническому заданию и иным исходным данным и передаёт один экземпляр акта-приёма передачи проектной документации обратно Подрядчику и приступает к проверке и приёмке результатов выполненных работ.
5.3. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в проектной документации обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и переделать документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием результатов со всеми необходимыми государственными органами, а также возместить Заказчику причинённые убытки.
5.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.
5.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приёмки проектной документации в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов проектных работ, переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания сторонами акта приёма-передачи проектной документации, а в случае обнаружения в ходе приёмки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Заказчиком рекламационного акта.
5.8. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путём подписания акта выполненных работ только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям Контракта и соответствующих нормативных актов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 
Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
6.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
6.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Подрядчиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта и составляет ___________  рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. В соответствии со статьёй 761 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполнение работ по проекту, который составляет не менее 36 календарных месяцев.
7.2. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для выполнения работ по проекту, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счёт устранил обнаруженные недостатки.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1 Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта и действует до 31.12.2023.
8.2. Настоящий Контракт может быть дополнен или изменен по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписанному двумя Сторонами.
8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, или в связи с одностороннем отказом от исполнения обязательств по Контракту.
8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта  в следующих случаях:
· при неисполнение или (и) ненадлежащего исполнения условий контракта Подрядчиком;
· при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ;
· при выявлении недостатков в работе, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного устранения, но по истечение которого они остались не устранёнными;
· неисполнения Подрядчиком обязательных требований закона, иных правовых актов или условий Контракта;
· обнаружения недостатков, которые исключают возможность выполнения работ и которые не могут быть устранены Подрядчиком.
· в иных случаях.
Порядок отказа от исполнения настоящего Контракта определяется в соответствии с действующим гражданским законодательством.
8.5. В случае отсутствия бюджетного финансирования, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части выполненных работ Подрядчиком на момент получения им извещения.
8.6. О расторжении Контракта одна из Сторон должна предупредить другую Сторону в сроки, установленные действующим законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности таких событий в письменной форме в течение трех дней.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами по Контракту.
10.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров Сторон. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
10.4. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня наступления таких изменений.
10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для  каждой  из Сторон.
10.6. По всем вопросам, не оговоренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
	- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
	- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
	- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение № 1 - «Смета на проектные работы».
12.2. Приложение № 2 - «Техническое задание».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга»
Юридический адрес: 197349, Санкт-Петербург,
пр. Сизова, дом 30 к.1
ИНН 7814027050  КПП 781401001
Лицевой счет 0640177 в Комитете 
Финансов Санкт-Петербурга
тел: (812) 576-80-90
факс: (812) 576-80-88
e-mail: mail@guzhaprim.gov.spb.ru










Директор 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство 
Приморского района Санкт-Петербурга»

_______________________ Е.В. Хаткевич
«____»______________2023 г.
ПОДПИСАНО ЭЦП
	Подрядчик 


























__________________ /_______________/ 
«____»______________2023 г.
ПОДПИСАНО ЭЦП
	



Приложение № 1 
к Контракту  № _________
от «___» ___________ 2023г. 




	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	в сумме _________ рублей
	
	в сумме _________ рублей

	от Подрядчика
	
	Директор 
Санкт-Петербургского государственного 
[bookmark: _GoBack]казенного учреждения «Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга»

	__________________ /_______________/ 
	
	____________________ Е.В. Хаткевич

	«____»______________2023 г.
ПОДПИСАНО ЭЦП
	
	«____»______________2023г.
ПОДПИСАНО ЭЦП




СМЕТА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	[bookmark: RANGE!A1:E31]СМЕТА 

	на проектные работы

	

	Наименование предприятия, здания, сооружения
	Санкт-Петербург, Вербная ул., д. 18, корп. 1, литера А, кв. 383

	Вид проектных или изыскательских работ
	Разработка проекта приспособления жилого помещения в многоквартирном доме расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Вербная ул., д. 18, корп. 1, литера А, кв. 383

	Наименование проектной организации
	
	
	

	Наименование организации - Заказчика
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Жилищное агенство Приморского района Санкт-Петербурга"

	п.п№
	 Характеристика  предприятия , здания, сооружения  или виды работ 
	 №№ частей,глав таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет  стоимости  или  (объем строительно-монтажных работ) х % /100, или  количество  и  цена 
	 Стоимость           (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 Разработка рабочей документации

	Раздел №1. Реконструкция помещения

	1
	Дом жилой, бескаркасный,                      
	СБЦ "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского значения" Приказ Минрегиона России от 12.03.2012 № 96
Таблица 1. где: С - базовая цена документации в текущих ценах, а = 500,00 руб., и b = 0,007 руб., постоянные виличины базовой цены разработки документации.                       
	С = (a+bx) * Кобщ*К1*К2*К3*Кi = (500+0,007*26,725)*(0,035+0,04+0,04+0,05)*0,4*0,7*5,54*1000)
	128 021,88  

	
	
	Таблица 12 где:                                                                              Кобщ = 0,035+0,04+0,04+0,05 Ремонт (замена) дверей. Ремонт полов. Проект организации строительства (ПОС). Сметная документация
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	12-ти этажный
	
	
	 

	
	
	Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве № 620 от 29.12.2009 года.
	
	 

	
	
	п. 1.4. где К1 = 0,4
	
	 

	
	
	п. 2.2. где К2 = 0,7
	
	 

	
	
	Коэффициент перехода в текущий уровень цен (III квартал 2023 года) Письмо Минстроя России № 55664-ИФ/09 от 11.09.2023
	
	 

	
	
	Кi = 5,54
	
	 

	 
	Итого по смете в текущих ценах
	128 021,88  

	 
	НДС 20%
	25 604,38  

	 
	Всего по смете
	153 626,26  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил: Ведущий инженер отдела ОТН 
	 
	Ю.А. Буланенко
	

	
	
	
	
	

	
	Проверил: Начальник отдела ОТН 
	 
	А.П. Мазурина
	











Приложение № 2 
к Контракту  № _________
от «___» ___________ 2023г. 




	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	

	
	Директор 
Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения «Жилищное агентство 
Приморского района Санкт-Петербурга»

	______________/___________/
	
	____________________ Е.В. Хаткевич

	«____»______________2023г.
	
	«___» ________ 2023г. 

	ПОДПИСАНО ЭЦП
	
	ПОДПИСАНО ЭЦП




	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на выполнение работ по разработке проекта приспособления жилого помещения в многоквартирном доме расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 18, корп. 1, литера А, кв. 383 
с учетом потребностей инвалида


	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	Заказчик
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга».

	2
	Подрядчик
	Определяется по результатам конкурсных процедур.

	3
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2021 №558-119 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

	4
	Местоположение объекта
	Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 18, корп. 1, литера А, кв. 383

	5
	Основание для выполнения работ
	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2017 № 389 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649» (с изменениями на 27 апреля 2022 года)

	6
	Требование к проекту
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии 
с требованиями:
-постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 
№ 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга 
и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга (с изменениями на 03.12.2021);
-СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменением №1);
-СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»;
-СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

	7
	Состав проекта
	Разработать проектную документацию в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» 
(с изменением на 27.05.2022) на основании заданий КГА.
Обеспечение доступности ММГН квартиры:
- предусмотреть перепланировку квартиры с целью расширения дверных проемов межкомнатных дверей в квартире, занижение порога и расширение проема входной двери, расширение проема и занижение порога балконного блока, с заменой балконного блока;
- ремонт стен и потолков (отделочные работы);
- ремонт (замена) дверей;
- ремонт полов;
- ремонт (замену) оконных проемов;
- проект организации строительства;
- сметную документацию;
- согласование с МВК в рамках гарантийных обязательств в срок 
до 01.03.2024

	8
	Требования к работам
	Подрядчик: 
-передает Заказчику проектную документацию в 4 экз., в том числе 1 экз. в электронном виде

	9
	Сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ: с даты подписания акта передачи объекта для выполнения работ. 
Окончание работ: 20.12.2023





 Составил: ведущий инженер ОТН_______________ Буланенко Ю.А. 


 Проверил: начальник ОТН  ________________ Мазурина А.П.



