КОНТРАКТ № 
ИКЗ № 
Санкт-Петербург 				                            ______________2023 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 269 Кировского района Санкт-Петербурга «Школа Здоровья», действующее от имени Санкт-Петербург, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Федоренко Елены Борисовны,, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Спикер» (ООО «Спикер), именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице генерального директора Смирнова Павла Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Проектировщик обязуется выполнить разработку проектно-сметной документации по перепланировке и ремонту помещений в здании ГБОУ СОШ № 269 Кировского района Санкт-Петербурга «Школа здоровья» (далее - работы).
Местом выполнения работ является: адрес Проектировщика. Адрес объекта проектирования: Санкт-Петербург, Трамвайный пр., дом 22 лит. А, (далее объект).
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Проектировщик выполняет работы в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту), локальным сметным расчетом  (Приложение № 2 к Контракту), являющиеся неотъемлемой частью Контракта, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Контракта, определяющими стоимость работ, сроки их выполнения и другие требования.


2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Цена подлежащих выполнению Проектировщиком работ формируется путем умножения цены, определенной локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) и равной ___________________________________ рублям ______ копеек на коэффициент снижения стоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ (рассчитывается как отношение цены, предложенной Проектировщиком, к максимальной цене Контракта) составляет ___________.
Цена Контракта составляет _________ (_______________) рублей ______копеек, в том числе НДС________(данное положение заполняется в Контракте в случае, когда Подрядчик осуществляет свою  хозяйственную деятельность с применением обычной системы налогообложения)[footnoteRef:1]. [1: Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность по упрощенной системе налогообложения. В данном случае контракте ставятся прочерки.] 

2.2. Цена подлежащих выполнению Проектировщиком работ формируется путем умножения цены, определенной локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) и равной 583 240 рублям 97 копейкам без учета суммы НДС на коэффициент перерасчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, предложенной Проектировщиком, к разнице между начальной (максимальной) ценой Контракта, сформированной Заказчиком, и суммой НДС.
Коэффициент перерасчета составляет 1.
Цена Контракта составляет  583 240 рублей 97 копеек (пятьсот восемьдесят три тысячи двести сорок рублей 97 копеек) (данное положение заполняется в Контракте, в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность с применением упрощенной системы налогообложения)[footnoteRef:2]. [2: Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность по обычной системе налогообложения. В данном случае в контракте ставятся прочерки.
] 


.
2.3. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту выполненных работ, на основании счета, счета-фактуры (при наличии), акта приемки законченных ремонтно-строительных работ, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных Сторонами, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченных ремонтно-строительных работ, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 
2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика.
2.6. В случае нарушения Проектировщиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Проектировщику суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами, 7.12. Контракта.
2.7. В случае выявления  несоответствия  сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах сдачи-приемки работ фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик не подписывает документы до внесения Проектировщиком в них соответствующих изменений.
Объемы работ, выполненные Проектировщиком с отклонениями от технической (сметной) документации, строительных норм, требований и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
2.8. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.
2.9. В случае использования Проектировщиком на объекте Заказчика в период выполнения работ ресурсов Заказчика, Проектировщик возмещает затраты за пользование данными ресурсами. 

3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2024 года.
3.2. Сроки выполнения работ:  начало выполнения работ по контракту с даты подписания обеими сторонами акта передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации для выполнения работ. Заказчик обязан передать Проектировщику исходно-разрешительную и прочую техническую документацию: технические паспорта (в том числе планы ПИБ), справку на существующие электрические мощности. перечень оборудования кухонных помещений, подлежащего замене- предоставляет Заказчик перед началом проектирования
Акт передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации для выполнения работ должен быть подписан Сторонами в течение 3 рабочих дней с даты заключения Контракта. 
Срок выполнения работ: 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания обеими сторонами  акта передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации (срок проектирования учитывает время всех согласований предусмотренных заданием).
7.3. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

.

4.  КАЧЕСТВО РАБОТ
 
4.1. Проектировщик при выполнении работ обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ, в том числе:
Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию» (пояснительная записка к соответствующим разделам в рамках объема проектирования, с описанием и обоснованием решений (по планировке, устройству систем, выбору материалов и т.д.), которые необходимо принять для выполнения требований законодательства по механической, пожарной безопасности и т.д.), Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», СП 118.13330, СП 251.1325800, СП 256.1325800, ПУЭ, СП 109.13330, СП 60.13330, СП 73.13330, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20, и иными действующими законодательными, нормативно-правовыми, нормативными документами необходимыми для выполнения требований законодательства (в редакции, действующей на момент проектирования). Обязательными для применения (учета при выполнении документации) являются все документы, включенные в соответствующие списки, согласно законодательства, а так же нормы включенные в состав документов, указанных в списках (в том числе и отсутствующие в перечисленных нормах, но содержащие характеристики (параметры) материалов (конструкций, изделий и т.п.) приведение которых требуется указать в целях обеспечения выполнения требований законодательства по безопасности и т.д.
В случае, если один из документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Проектировщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
	4.2. Во время выполнения работ Проектировщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
         4.3. Соответствие объекта гарантии качества в течение всего гарантийного срока его использования, который составляет 3 (три) календарных года с даты подписания документа о приемке. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
        4.4. При обнаружении недостатков в разработанной Проектировщиком проектно-сметной документации Проектировщик обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки, в соответствии с действующим законодательством РФ.


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Заказчика:
5.1.1 Заказчик в соответствии с ст. 749 гражданского кодекса РФ поручает осуществление от его имени технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ представителю СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».
5.1.2. Передать в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта его копию.
5.1.3. Передать Проектировщику по акту исходно-разрешительную документацию для выполнения работ в сроки, указанные в пункте 3.2. Контракта.
5.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Проектировщику  в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий Контракта фиксируются актом.
5.1.5. По окончании выполнения Проектировщиком работ осуществить приемку результатов работ на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по Контракту. 
5.1.6. Оплатить Проектировщику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.
5.1.7. Заказчик вправе требовать от Проектировщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.8. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.
5.1.9. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
5.1.10. Для проверки представленных Проектировщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.
5.1.11. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту после согласования всеми инстанциями в соответствии с  пунктом 8 Задания на проектирование (Приложение № 1 к техническому заданию).
5.1.12. Оплачивать выполненные по контракту работы в размерах, установленных контрактом не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
5.2. Права и обязанности Проектировщика:
5.2.1. Выполнить работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, техническим заданием (Приложение №1к Контракту) и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных Контрактом.
5.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные Контрактом.
5.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Проектировщика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.2.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
5.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»,  в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района», устранять обнаруженные им недостатки в выполнении работ или иные отступления от условий Контракта.
5.2.6. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.2.7. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Проектировщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
5.2.9. Согласовать разработанную проектную документацию с инстанциями в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к техническому заданию), а также в объеме требований действующих нормативно-технических документов.
В случае получения отрицательных заключений повторно сдавать проектную документацию до получения согласования. Для устранения замечаний, полученных по результатам согласований, вносить изменения и дополнения в проектную документацию, не противоречащие Заданию на проектирование.
5.2.10. Проектировщик обязан исполнять требования ч.3 ст.266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.
5.2.11. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
5.2.12. Проектировщик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика только в случае надлежащего и полного выполнения обязательств по Контракту.
5.2.13. Проектировщик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
5.2.14. Проектировщик должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ):
- проектировщик должен являться членом саморегулируемой организации (далее - СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. При этом должны быть соблюдены в совокупности следующие условия:
- наличие у СРО, членом которой является Проектировщик, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и  55.16ГрК РФ;
- совокупный размер обязательств Проектировщика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 ГрК РФ.
Членство в СРО не требуется в случаях, предусмотренных частью 4.1 статьи 48 ГрК РФ.
5.2.15. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требованиях Заказчика.

5.2.16. Проектировщик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с подпунктом 48 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-Ф3 «О лицензировании отдельных видов деятельности», дающей право на осуществление деятельности по Разработке проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,.
Требование установлено в соответствии с п. 3 перечня работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации к постановлению правительства РФ от 28.01.2022 № 67 "O лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Заказчик поручает СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществлять технический контроль и надзор за ходом выполнения работ, путем заключения Контракта об оказании услуг технического надзора. СПб ГБУ «Служба заказчика» несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в соответствии с условиями Контракта об оказании услуг технического надзора.
 Заказчик и Проектировщик назначают своих уполномоченных представителей. 
Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляют контроль, проверку проектно-сметной документации на соответствие установленным срокам, требованиям и качеству (в том числе выполненных согласований), техническому заданию (Приложение №1) и иным требованиям, установленным в Контракте.
6.2. Проверка выполненных Проектировщиком работ, в части соответствия их условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.
Для проведения экспертизы соответствия качества выполненных Проектировщиком работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.
6.3.  При обнаружении Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в ходе работ по Контракту недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Проектировщиком.
Проектировщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Устранение Проектировщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
6.4. Не позднее 14 рабочих дней до истечения окончания срока выполнения работ, установленного в пункте 7.2. Контракта Проектировщик обязан передать по акту приемки проектно-сметной документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» следующую исполнительную документацию:
- согласованную со всеми инстанциями в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Контракту) разработанную проектную документацию;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6.5. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в течение 7 рабочих дней со дня получения исполнительной документации, указанной в пункте 4.4. Контракта проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в исполнительной документации и подписывает её.
6.6. В случае выявления СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» несоответствия сведений об объемах, содержании или стоимости работ, отраженных в исполнительной документации, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» уведомляет об этом Проектировщика и не подписывает документы до внесения Проектировщиком соответствующих изменений. 
6.7. Объемы работ, выполненные Проектировщиком с отклонениями от задания на проектирование и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
6.8. По завершении выполнения работ в установленные сроки Проектировщик передает Заказчику полный комплект проектной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах на электронном носителе, выполненных в «Autocad», «jpeg» (графические материалы, чертежи), «Word» (текстовая часть), проверенной СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».
6.9. По завершению приемки Сторонами выполненных работ, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств по Контракту, направляет Проектировщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Проектировщиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Проектировщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.
7.3. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Проектировщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: Par57]7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Проектировщик выплачивает Заказчику штраф. 
Размер штрафа определяется в соответствии с п. п. «а» пункта 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Проектировщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Проектировщиком, исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 10 % цены Контракта. 
   7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Проектировщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
[bookmark: Par67]7.6. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Проектировщик выплачивает Заказчику пени.
    Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Проектировщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
	7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Проектировщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
        В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Проектировщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
[bookmark: Par82]7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Проектировщику штраф в размере 1000 рублей.
     	7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
 	7.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате  неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Проектировщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.
7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении выполнения работ. 
    7.13. Уплата  неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Проектировщика от исполнения обязательств в натуре.
    7.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
    7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств по настоящему Контракту, в полной мере сверх неустойки.

8. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.Настоящий Контракт расторгается на основании:
- письменного соглашения Сторон;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;
- одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательства.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Проектировщиком условий настоящего Контракта:
 	- Проектировщик, после получения 2-х письменных уведомлений Заказчика, не принял объект для выполнения работ;
	- Проектировщик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не  приступил к выполнению работ;
	- Проектировщик не приступил к исполнению Контракта в установленные сроки, включая исполнение условий, указанных в пункте 3.2. настоящего Контракта, равно как и в случае нарушения Проектировщиком конечного срока выполнения работ;
	- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Проектировщиком, либо являются существенными и неустранимыми;
	- в случае привлечения Проектировщиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного  в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
8.3. Заказчик, принявший решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Проектировщиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Проектировщике в Реестр недобросовестных поставщиков.
8.5. В случаях предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны  вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
[bookmark: _GoBack]11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, что бы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
        платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
        платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
 не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.


12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
12.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
Приложение №1 - Техническое задание;
Приложение № 2 задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия

14. АДРЕСА, ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:

подпись в электронном виде
	Проектировщик: 

подпись в электронном виде





















































Приложение №1 
к Контракту № _________________2023 г.

Задание на проектирование
на разработку проектно-сметной документации по перепланировке и ремонту помещений в здании ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 269 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Трамвайный пр., дом 22
	№ пп. 
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик
	ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 269 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Трамвайный пр., дом 22

	2
	Проектировщик
	В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации

	3
	Объект проектирования
	Здание ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 269 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Трамвайный пр., дом 22

	4
	Основные показатели по объекту 
	Площадь помещения 583,9 м2. 

	5
	Состав и содержание документации 
	Разработать рабочую документацию (далее документация) по перепланировке (без изменения конструктивного решения и обеспечения выполнения современных требований к новым помещениям) помещений здания и их ремонту, изменению (или устройству) внутренних инженерных систем здания в части обеспечения выполнения требований нормативных документов к устраиваемым помещениям по электроснабжению, водоснабжению, отоплению и вентиляции, освещению, климатическим и иным характеристикам помещений, ремонту (восстановлению) системы  пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.
Документацию выполнять и разрабатывать в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию» (пояснительная записка к соответствующим разделам в рамках объема проектирования, с описанием и обоснованием решений (по планировке, устройству систем, выбору материалов и т.д.), которые необходимо принять для выполнения требований законодательства по механической, пожарной безопасности и т.д.), Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», СП 118.13330, СП 251.1325800, СП 256.1325800, ПУЭ, СП 109.13330, СП 60.13330, СП 73.13330, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20, и иными действующими законодательными, нормативно-правовыми, нормативными документами необходимыми для выполнения требований законодательства (в редакции, действующей на момент проектирования). Обязательными для применения (учета при выполнении документации) являются все документы, включенные в соответствующие списки, согласно законодательства, а так же нормы включенные в состав документов, указанных в списках (в том числе и отсутствующие в перечисленных нормах, но содержащие характеристики (параметры) материалов (конструкций, изделий и т.п.) приведение которых требуется указать в целях обеспечения выполнения требований законодательства по безопасности и т.д.
Решениями обеспечить соблюдение современных требований к помещениям и инженерным сетям.
Максимально использовать имеющееся оборудование и системы (замены обосновать в пояснительной записке (отчете), перечень и количество элементов систем, подлежащих замене подтвердить подписью заказчика).
Виды и объемы ремонтных работ необходимых к выполнению помимо видов и объемов, которые вызваны производимой перепланировкой, по указанию заказчика (ведомость утверждается заказчиком).
Все отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологические сертификаты, позволяющие применять их в подобных учреждениях, быть стойкими к мытью дезинфицирующими растворами.
Все решения должны позволять реализовать проект при имеющихся условиях без его реконструкции, капитального ремонта, значительных (по сравнению со стоимостью проекта) затрат на подключение дополнительных мощностей.
Все требования, изложенные в действующих стандартах СПДС и ЕСКД являются обязательными для выполнения текстовых и графических документов документации.
Масштабы чертежей принимать по ГОСТ 2.302.
Разделы проектно-сметной документации должны содержать спецификации если это предусмотрено соответствующим ГОСТом на выполнение чертежей. Спецификации выполнять по ГОСТ Р 21.101, ГОСТ 21.501, ГОСТ 21.110 и МР 21.01-95  (привести все необходимые характеристики материалов, обозначение материалов по ГОСТ на их изготовление исходя из их назначения, условий применения и требований обеспечивающих выполнение).
Документацию по системам выполнять в соответствии с требованиями стандартов СПДС к ним.
Схемы электрические выполнять по ГОСТ 2.701.
Обеспечить защиту конструкций от воздействия повышенной влажности и воды.
Обеспечить автоматическое аварийное отключение систем вентиляции  при срабатывании пожарной сигнализации.
Все согласования Заказчика (в том числе требуемые по заданию), исходные данные должны быть отражены в документации (письмом, подписями с соответствующими записями на чертежах и т.п.).
Краски в местах общего пользования должны быть стойкими к мытью в том числе с применением дезинфицирующих средств. Марку краски (вид, сухой остаток и иные характеристики для данного вида) согласовать с заказчиком.
Все требования статей, пунктов законодательства, выполнение которых требуется учитывать (или отражать в документации) при разработке решений (в том числе для выполнения строительно-монтажных работ) для выполнения требований законодательства (механическая, пожарная и т.д. безопасность) и описания установленных характеристик (конструкции, их элементы, материалы и т.д.) должны быть учтены (описаны и обоснованы в ПЗ к соответствующему разделу; текстовая часть соответствующего раздела в соответствии с Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). Например: обоснование сопротивления теплопроводности входной двери в здание, характеристики монтажного шва оконного заполнения, обоснование категорий зрительных работ, обоснование норм освещенности, обоснование выбора способов прокладки, обоснование параметров соответствия путей эвакуации установленным в нормах требованиям к ним, обоснования параметров высоты помещения и т.д. и т.п.)
Объем чертежей узлов и информация на чертежах документации должна содержать всю необходимую информацию (решения, конструктив, необходимые (установленные законодательством и нормативными документами) требования к конструкциям и материалам), отражающую принятые решения и позволять строительно-монтажной организацией выполнить работы в соответствии с принятыми проектной организацией решениями (в объеме обеспечивающем выполнение  требований законов, сводов правил, национальных стандартов  и т.д. )и позволять учесть все необходимые материалы и работы в сметной документации.
Все принятые решения (в том числе указания по выполнению работ) должны быть обоснованы пунктами законов и нормативных документов. Все принятые (требуемые) решения с их характеристиками, значениями и т.п. должны быть описаны в пояснительной записке.
Перед началом проектирования выполнить обмерные работы в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ 31937-2011  и оформить данный вид работ отдельным разделом (в составе пояснительной записки).
Состав документации:
1 Документация на обмерные работы:
- сбор и анализ исходных данных, в том числе по инженерным системам;
- фотофиксация состояния конструкций, разрушений и т.п.;
- ведомость демонтажных строительных работ, в том числе оборудования (утвердить у заказчика);
- обмерные чертежи помещений и элементов.
Результаты представить отдельным томом.
2 Перепланировка и ремонт помещений:
Чертежи выполнить одним томом с разделением (включая спецификации) по этажам.
- Пояснительная записка (текстовая часть) к разделам: (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в объеме проектируемых разделов и только в части раздела необходимой для реализации проекта, в том числе обоснование архитектурных решений по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности ). Включить описание и результаты работ по обследованию (обмерные чертежи, обследовательские работы по конструкциям (пола и перекрытия, несущей стены),  ведомость демонтажных работ с указанием объемов, в том числе по ремонту штукатурки, ведомость утвердить заказчиком); ведомость необходимой мебели и инвентаря, перечень необходимых помещений (за подписью заказчика).
Описание работы и взаимосвязи систем электроснабжения, вентиляции, автоматизации.
- Архитектурные решения: планы существующих помещений подлежащих перепланировки с размерами; планы помещений после перепланировки с указанием материалов устраиваемых перегородок, проемов и отверстий для коммуникаций, необходимыми размерами; разрезы помещений с указанием высотных отметок; планы расстановки технологического и иного оборудования (согласовать с заказчиком), ведомость ремонтных работ и ведомость отделочных работ (согласовать с заказчиком), ведомости заполнения проемов, спецификации.
- Конструктивные решения: общие данные; схемы конструкций перегородок или указания по их выполнению с приведением площадей; узлы крепления стен (перегородок) к существующим стенам, перекрытиям со спецификацией элементов; конструкции усиления проемов со спецификацией элементов; узлы устройства полов; ведомость отделочных работ (материалы согласовывать с заказчиком). Объем предоставляемых сведений на чертежах и чертежей по данному разделу (к указанному в задании на проектирование) должен удовлетворять требованиям законодательства и указаниям ГОСТ 21.501.
При необходимости выполнить поверочные расчеты железобетонного перекрытия
- Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения (выполнить общую спецификацию по всем разделам, привести рещения по устройству узлов прохода систем через конструкции с нормируемым пределом огнестойкости):
- Электроснабжение (систем ЭО, ЭМ, АК, АПС): общие данные (указать мероприятия по заземлению и место присоединение к контуру); планы систем (освещения, розеточной сети, силового оборудования, электроснабжения и автоматизации вентиляции); схемы подключения, в том числе электроснабжения и подключения вентиляции; схема принципиальная автоматизации и электроснабжения систем вентиляции; однолинейная электрическая схема помещений; кабельный журнал с указанием способа прокладки; ведомость объема ремонтных работ по прокладке кабелей, план и схемы сетей силового оборудования с указанием по их подводке к оборудованию,  однолинейные электрические схемы вводного распределительного устройства, силовых щитов, щитов освещения, вентиляции;
- Водоснабжение и водоотведение: общие данные; планы систем; 
- Отопление: общие данные; планы систем;
- Вентиляция: общие данные; планы и схемы систем; схема расположения оборудования систем вентиляции. схема автоматизации, схема подключения щита управления и автоматизации вентиляции к ГРЩ здания;
- автоматизация и ПНР в составе подразделов
- Системы АПС, СОУЭ, СС, ОТС, СКУД, видеонаблюдения: общие данные, планы систем, однолинейные электрические схемы, схемы интегрирования между собой и системами АПС, СОУЭ, ЭС и т.д.; 
На планах систем показать демонтируемые участки и объемы работ по ведомостям демонтажа.
- спецификации и ведомости монтажных и строительных работ по системам;
 - перечень испытаний и ПНР по системам (учесть в смете).
Иные чертежи (схемы) необходимость которых возникла в рамках задания на проектирование и для обеспечения отражения решений.
Документацию по системам выполнять в объеме требований национальных стандартов на их разработку. 
Лист общих данных выполнить на одном листе общим для всех разделов систем.
Электрическую проводку выполнить скрытой, сменяемой.
При замене окон указать конструкцию монтажного шва (каждого вида) и его характеристику в соответствии с национальным стандартом. Стекла стеклопакетов в кабинетах должны быть ударопрочными. Класс принять по указанию Заказчика.
В документации на применяемые материалы, изделия должны быть указаны: тип, вид, марка, класс, размерные и технические характеристики (необходимые для устройства конструкций и их элементов, отвечающим требованиям законодательства и нормативных документов по их устройству) и т.п., обозначение в соответствии со стандартами.
Все используемые материалы должны быть согласованы Заказчиком. Все отступления от норм согласовывает Заказчик (или установленным порядком в соответствии с законодательством).
- Проект организации строительства: графическая часть: календарный план (2 месяца максимальный срок); текстовая часть (включается в пояснительную записку) в составе: обоснование потребности в рабочих, обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства, технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов, обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда, описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, обоснование коэффициентов на выполнение ремонтных работ и работ. выыполняемых на действующих предприятиях, в том числе их объема.
- Паспорт образующихся отходов (классификация отходов; объем, место утилизации, расстояние перевозки). В соответствии с ВСН 39-83(Р) и ГОСТ 2787-75 определить материалы, подлежащие повторному использованию и объем металлолома.
3 Сметная документация (предусмотреть затраты на ПНР). Выполнить двумя томами (1 этаж и 4 этаж)
Требование к качеству предоставляемой документации: состав документации, полнота и объем (в том числе описание и обоснование) решений (в том числе по качеству принимаемых материалов, оборудования и т.д, включая приведение необходимых характеристик конструкций, узлов, материалов и т.д.) должны обеспечивать выполнение установленных законодательством требований (по безопасности и т.д.) в объеме проектирования, объем работ, учтенный в смете должны соответствовать требованиям законодательства, настоящего задания и позволять строительной организации выполнить в полном объеме работы в соответствии с принятыми в документации решениями и требованиями законодательства. Например: отсутствие характеристик материалов, оборудования и т.п. (по соответствующим национальным стандартам исходя из воздействий на них в данных условиях применения (работы)) является основанием для отказа в принятии работ


	6
	Требования к согласованиям
	Проектировщику согласовать документацию:
- ГБОУ СОШ  № 269 Кировского района Санкт-Петербурга;
- другие согласования, необходимость в которых может возникнуть в результате проектных решений подрядчика;

	6.1
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	- Проверка достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» (сформировать комплект документов, подлежащих к предоставлению в СПб ГАУ «ЦГЭ» для проведения проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства по форме согласно разъяснения СПб ГАУ «ЦГЭ»  о порядке прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости.

	7
	Проверка ПСД на комплектность и наличие предусмотренных экспертиз и согласований
	СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»/
Документация представляется со всеми (указанными в разделе «состав и содержание документации») согласованиями Заказчика.  Документация предоставляется в бумажном виде.

	8
	Основные требования к сметной документации
	1. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию. Пояснительная записка к сметной документации должна содержать следующую информацию:
а) сведения о месте расположения объекта;
б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации 
в) наименование подрядной организации;
г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта проектирования;
д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта проектирования, характерные для него. 
2. Формирование сметной стоимости работ осуществлять в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр,  на основе территориальных сметных нормативов, введенных в действие распоряжением Комитета по Государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 196-р «Об утверждении территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Санкт-Петербурга»: ТССЦ 81-01-2001 СПб, ТСЭМ 81-01-2001 СПб, ТЕР 81-02-2001СПб, ТЕРм 81-03-2001СПб, ТЕРр 81-04-2001СПб, ТЕРп 81-05-2001СПб, ТЕРмр 81-06-2001СПб, ТССЦпг 81-01-2001СПб, входящих в состав ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» в редакции 2014г с актуальными изменениями. 
3. При формировании сметной стоимости работ расчёт выполнять в текущем уровне цен с применением индексов к единичным расценкам или к стоимости элементов прямых затрат единичных расценок и сведений о текущей стоимости строительных ресурсов, разрабатываемых СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен».  Стоимость материалов, не учтенных в расценках, принимать в текущем уровне цен в соответствии ТССЦ 81-01-2001 СПб. При отсутствии в ТССЦ данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование,  допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах  (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой  формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике и подписываются заказчиком. В смете указывается «ТЦ поставщика».
 Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования и заверенными подписями уполномоченного лица производителей и поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подписанные уполномоченным лицом заказчика, в том числе для:  материальных ресурсов и оборудования: копиями или оригиналами (при наличии) прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений  не менее 3 (трех). Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации), на территории которого
осуществляется строительство.
На основании письма Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга № 02-12-269/14-0-3 от 27.08.2014 г. при применении в проектно-сметной документации стоимости изделий, материалов и оборудования по «ТЦ поставщика» предпочтение отдавать продукции отечественного производства.
- Накладные расходы: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 812/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (в редакции приказа №636/пр от 02.09.2021)
- Сметная прибыль: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".
- Резерв средств на непредвиденные расходы 2%;  
- НДС - 20 %.
Смета предоставляется в бумажном виде и на электронном носителе в формате EXEL.
Примечание: С момента перехода строительной отрасли к применению ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства на основе ФСНБ-2022 (уточнить на момент разработки сметной документации).

	9
	Исходные данные для проектирования
	Технические паспорта (в том числе планы ПИБ), справку на существующие электрические мощности. перечень оборудования кухонных помещений, подлежащего замене- предоставляет Заказчик перед началом проектирования

	10
	Сроки проектирования
	120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания обеими сторонами двух стороннего акта передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации (срок проектирования учитывает время прохождения всех согласований)

	11
	Прочие условия
	Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. Документация передается Заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. Кроме того, в одном экземпляре на электронном и бумажном носителе - представителю заказчика (СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»).
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Приложение №2
к Контракту № __________________2023 г.

                                                                         Сметный расчет
на разработку проектно-сметной документации по перепланировке и ремонту помещений в здании ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 269 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Трамвайный пр., дом 22
	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Выполнение обмерных работ для каркасных одноэтажных зданий. I категория сложности работ. I категория сложности здания. Высота здания до 8 м.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 1. Базовые цены на выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий, п.6
B=0.3124 тыс.руб;
Осн. показ. Х=20 (100 м3) 
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 * K2 * K3
(0 руб + 312.4 руб * 20) * 1 * 5.22 * 1.8 * 0.75 * 1.1 * 0.2368
	11 468,84

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2022г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.22Письмо Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09
	
	

	
	Корректирующий коэффициент, учитывающий строительный объем зданий и сооружений до 4000 м3
	K1 = 1.8
Таблица 11, п.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	При выполнении обмерных работ с использованием и сверкой имеющихся чертежей 
	K2 = 0.75
Глава 2.1, п.2.1.12 (Ценообразующий)
	
	

	
	Базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 10% от базовой цены выполнения обмерных работ
	K3 = 1.1
Глава 2.1, п.2.1.14 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Поэтажные планы здания
	9.5%
	
	

	
	2. Планы полов с определением состава полов
	0.5%
	
	

	
	3. Фасады, окна, ворота
	7.8%
	
	

	
	4. Планы ограждающих конструкций покрытия со вскрытиями
	5.88%
	
	

	2 
	Обследование состояния электрических сетей и средств связи. Проверка исправности шкафов вводных и вводно-распределительных устройств; внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов;. Выявление неисправностей, повреждений, следов ремонтов и др. На площадь здания
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 15. Базовые цены на выполнение работ по обследованию систем инженерного обеспечения зданий и сооружений, п.8.1B=1.2 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1 (1000 м2) 
	Полный комплекс работ
(100%):
(A + B * Xзад) * Количество * Ктек
(0 руб + 1200 руб * 1) * 1 * 5.22
	6 264,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2022г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.22Письмо Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09
	
	

	3 
	Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, специализированные школы
	Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 12. Здания дошкольных учреждений и учебных заведений п.3
A=452.02 тыс.руб; B=0.15 тыс.руб;
Осн. показ. Х=583.9 (1 м2) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1
(452020 руб + 150 руб * 583.9) * 1 * 0.4 * 5.22 * 0.5 * 0.065
	36 617,60

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.4
	
	

	
	инд.4кв.2022г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.22Письмо Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09
	
	

	
	Цена разработки технической документации на капитальный ремонт 
	K1 = 0.5ОУ 2002 г. Часть II п.7 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Пояснительная записка
	2%
	
	

	
	2. Архитектурные решения
	0.5%
	
	

	
	3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	0.5%
	
	

	
	4. Инженерное оборудование, 
	0.5%
	
	

	
	4.1. Электроснабжение
	0.5% [из 0.5%]
	
	

	
	5. Проект организации строительства
	2%
	
	

	
	6. Мероприятия по обеспечению ПБ
	1%
	
	

	4 
	Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, специализированные школы
	Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 12. Здания дошкольных учреждений и учебных заведений п.3
A=452.02 тыс.руб; B=0.15 тыс.руб;
Осн. показ. Х=583.9 (1 м2) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1
(452020 руб + 150 руб * 583.9) * 1 * 0.6 * 5.22 * 0.5 * 0.218
	184 214,67

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.4кв.2022г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.22Письмо Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09
	
	

	
	Цена разработки технической документации на капитальный ремонт 
	K1 = 0.5
ОУ 2002 г. Часть II п.7 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Архитектурные решения
	3%
	
	

	
	2. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	5%
	
	

	
	3. Инженерное оборудование, 
	11%
	
	

	
	3.1. Электроснабжение
	3% [из 11%]
	
	

	
	3.2. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
	5% [из 11%]
	
	

	
	3.3. Связь
	1% [из 11%]
	
	

	
	3.4. Технологические решения
	2% [из 11%]
	
	

	
	4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	1%
	
	

	
	5. Смета на строительство
	1.8%
	
	

	5 
	Итого по смете: 
	
	
	238 565,11 

	6 
	НДС
	
	20% от п.5
	47 713,02

	7 
	Всего по смете: 
	
	
	286 278,13 




Цена контракта составляет 
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	ПРОЕКТИРОВЩИК:
 (подписано ЭЦП)












