КОНТРАКТ № __Р-123____
г. Санкт-Петербург                                                   «____»__________2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заведующего Петровой Анны Дмитриевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Предмет контракта
1.1 По контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту (санузел 2-го этажа ) в здании ГБДОУ детский сад № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр. , д.5, литера А, пом.1Н,п3Н (далее – объект), в соответствии со сметой (Локальный сметный расчет -Приложение №1 к Контракту), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и срок их выполнения и иные требования к порядку исполнения обязанностей Подрядчика (а все вместе далее - работы), а Заказчик обязан оплатить выполненные работы, в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п. 1.1 Контракта осуществляет Заказчик.


СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ
2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1.1. Срок выполнения работ: 31.03.24
2.2.Работы по контракту выполняются в соответствии со сметой (Приложение №1 к Контракту).
2.3. Работа по Контракту считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.
СТАТЬЯ 3. Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты

3.1. Вариант 1):  Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной_____________ руб. _______коп., в том числе НДС ___% _______ руб. ____коп. на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп.,  в т.ч. НДС ____%  _______руб. _____коп. (Приложение 1 к Контракту)

Вариант 2):  Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной_____________ руб. _______коп., на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп., НДС не облагается. (Приложение 1 к Контракту)
3.2. Заказчик производит оплату в соответствии со сметой (Приложение №1 к Контракту) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)на основании счета, счет-фактуры
, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.3. Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.4. По соглашению Заказчика с Подрядчиком цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ, и иных условий Контракта.

3.5.  Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

 3.6. Источник финансирование настоящего Контракта: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи 0210020010, код вида расходов 244, КОСГУ 225.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, контроль за соблюдением сроков их выполнения, а также за качеством используемых материалов и оборудования.

4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор, представить Подрядчику сведения о лице (лицах) обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие в передаче объектов и приемке выполненных работ.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.1.6. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.

4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, техническим заданием, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной Контрактом стоимости работ, в соответствии с условиями настоящего   Контракта.

4.2.2. Выполнить работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.2.3. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта. Ежедневно, после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и вывозить на полигон ТБО силами и за счет Подрядчика.
4.2.4. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работах.
4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы производства работ, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

4.2.7. Обеспечивать сохранность объектов, материалов и оборудования, находящихся на объектах в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

4.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любым конструктивным элементам объектов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.9. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 (сорок восемь) часов о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.10. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты и другую документацию).

4.2.11. Предъявлять Заказчику выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Одновременно Подрядчик представляет всю, определенную нормативными требованиями, документацию, включая дополнительную документацию.

4.2.12. До приемки работ вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Содержать объект свободным от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ и обеспечивать общий порядок на объекте.

4.2.14. Обеспечивать соответствие выполненных работ условиям Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

4.2.15. В процессе производства работ вести журнал производства работ по каждому объекту. Предъявлять журнал производства работ по требованию Заказчика для внесения сведений о ходе производства работ и посещения объектов.
4.2.16. Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.
4.2.17. Нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на объекте ремонтных работ.

4.2.18. К исполнению работ привлекать только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

4.2.19. Предоставить в течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ для оплаты Заказчику счет, счет-фактуру, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).
4.2.20.
Возмещать ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.

4.2.21.
При изменении реквизитов, в том числе фамилии, имени, отчества руководителя, адреса, контактного телефона, адреса электронной почты, письменно проинформировать Заказчика об этом в срок, не позднее трех рабочих дней с момента их изменения. 

4.2.22.Надлежащим уведомлением Сторонами друг друга (в том числе для претензий и рекламаций) является направление документов: заказным письмом с уведомлением о вручении; передача нарочным; передача посредством электронной почты по адресам электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего Контракта.
4.2.23. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
4.2.24. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
4.2.25. Представить Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты субподрядчиков с приложениями заверенных копий всех первичных документов
4.2.26. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и Контрактом.
4.2.27. Передать по окончании работ их результаты и права на них Заказчику, а также передать Заказчику документы и информацию, необходимые для эксплуатации и иного использования результатов работ.
4.2.28.Выполнить работы в объеме, указанном в локальном сметном рсчете, выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ. Выполнение работ осуществлять: собственным персоналом или с привлечением субподрядных организаций. Работники подрядной организации должны быть аттестованными специалистами, знающими правила: СНиП 2.0801-89, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, СНиП III-4-80 (санитарные нормы и правила) и технику безопасности при техническом обслуживании. Также должны быть обеспечены необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов.
4.2.30. До начала производства работ предоставить сведения о количестве работников, подтверждение квалификации и приказ о назначении ответственного за производство работ.
4.3. Права Заказчика:

4.3.1. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения условий Контракта Подрядчиком.
4.3.2. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика финансовые отчеты субподрядчиков с приложением заверенных копий всех первичных документов.
4.3.3.
Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.4. Права Подрядчика:
4.4.1. Подрядчик вправе требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.4.2. Вправе привлекать к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков, обязательно уведомив об этом Заказчика. В этом случае подрядчик будет выступать в роли генерального Подрядчика. Подрядчик, который будет привлекать к исполнению контракта субподрядчика, несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении контракта.

Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
4.4.3. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
СТАТЬЯ 5. Производство работ

5.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик осуществляет контроль за качеством и сроками выполняемых работ, а также за выполнением условий Контракта и технической документации. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 
5.1.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом уполномоченное лицо, действующее от лица Подрядчика, ответственное за производство работ и представить данные сведения Заказчику.


5.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.


5.3. При необходимости согласования с органами государственного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.


5.4. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть предоставлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.


5.5. Подрядчик обязан за три рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ информировать об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.6. Выполнение работ предусмотрено в соответствии со сметой (Приложение №1 к Контракту) и техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).
СТАТЬЯ 6. Сдача и приемка работ
6.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Контракту и готовности объектов к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом уведомленным с момента получения письменного уведомления Подрядчика.

6.2. В течение пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления в соответствии с п. 6.1. и документов, указанных в пунктах 4.2.10, 4.2.11 и 4.2.19. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте и оформляет результаты такой приемки.
6.3.  Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

6.4.1. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его частей, в которых производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.4.2. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
6.4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

6.5.1. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе несоответствие документально предъявленных объемов работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступление от требований нормативно-технической и методической документации, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

6.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком полностью выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в соответствии с условиями настоящего Контракта, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.4 Контракта.

СТАТЬЯ 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.


7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

СТАТЬЯ 8. Гарантии качества
8.1. Подрядчик осуществляет организацию входного контроля материалов перед поступлением на склад и выдачей на объект работ, операционный контроль выполнения технологии, приемочный контроль.
8.2. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

8.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать техническому заданию (Приложение № 2 к Контракту).

8.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 60 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.5. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.

8.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
8.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
СТАТЬЯ 9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.7.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, а именно:

9.8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10.8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном ПП РФ № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.4.2.5., п.4.2.10., 4.2.11 контракта, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.8.4. За непредставление информации о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

9.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной контрактом, на сумму указанной неустойки.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.
9.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

СТАТЬЯ 10. Односторонний отказ от исполнения контракта
            10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:

10.1.1.Подрядчик в срок не приступил к выполнению работ;
10.1.2. задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней;

10.1.3. если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

            10.2.  При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.

            10.3. При отказе Заказчика от исполнения Контракта незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость надлежащим образом выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 

10.4. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.


10.5. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

СТАТЬЯ 11. Особые условия

11.1. Подрядчик должен принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами на объектах, которые являются предметом настоящего Контракта. 


11.2. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате актам Подрядчика, Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Подрядчика. 

СТАТЬЯ 13. Прочие условия
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2023г., а в части оплаты и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.


12.3.  В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в течение 3 рабочих дней со дня таких изменений.

            12.4. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

           12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
12.6. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

12.6.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-​правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

12.6.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

12.6.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

           12.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
СТАТЬЯ 13. Приложения

13.1. Приложение № 1 – Локальная смета 
СТАТЬЯ 15. Юридические адреса и реквизиты сторон
	« Заказчик»

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления №123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Юр. адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 5, литер. А

ИНН/КПП 7826051361/783901001

Телефон 7-812-2510056

Электронная почта detskiisad123@yandex.ru

р.с 03224643400000007200 лс 0481110 БИК 014030106 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по г. Санкт-Петербургу , г. Санкт-Петербург к.с 40102810945370000005

Заведующий ГБДОУ       ______/Петрова А.Д../

(подписано ЭЦП)
	«Подрядчик»

_____________ ___________ 

(Подписано ЭЦП)


Приложение № 1 – Локальна

	Согласовано:
	
	Утверждаю: 

	СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»
	
	ГБДОУ детский сад № 123 Адмиралтейского района СПб

	Директор____________________Н.С. Жук
	
	Заведующий                        А.Д. Петрова

	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБДОУ детский сад № 123 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.5, лит.А, пом.1Н, 3Н

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
	123/4-08.2023
	

	на выполнение работ по текущему ремонту (санузел 2-го этажа)

	(наименование конструктивного решения)

	Составлена
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлена в текущем (базисном) уровне цен
	Август 2023 г.
	(
	Январь 2000 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	51 500,45
	(
	2 472,28
	)
	руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	13 126,7
	(
	349,98
	)
	руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	42 917,04
	(
	2 060,23
	)
	руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	31,66
	
	чел. час

	
	монтажных работ
	0
	(
	0
	)
	руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	1,01
	
	чел. час

	
	оборудования
	0
	(
	0
	)
	руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат
	0
	(
	0
	)
	руб.
	
	
	
	
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	№1 Прочие работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРр57-2-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,021
	
	0,021
	
	
	
	
	

	
	
	V=2,1/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	728,05
	
	15,29
	37,507
	573,48

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	38
	
	0,8
	25,435
	20,35

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	22,75
	
	0,48
	37,507
	18

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,87
	
	1,47
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,44
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	766,05
	
	16,09
	
	593,83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,77
	
	591,48

	
	Пр/812-091.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	14,04
	
	526,42

	
	Пр/774-091.0 от 11.12.2020
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	7,73
	
	289,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	37,86
	
	1 410,08

	2
	ТЕРр57-2-04
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2 покрытия
	0,021
	
	0,021
	
	
	
	
	

	
	
	V=2,1/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 158,7
	
	24,33
	37,507
	912,55

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 449,49
	
	30,44
	16,477
	501,56

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	254,31
	
	5,34
	37,507
	200,29

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	111,2
	
	2,34
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	21
	
	0,44
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	2 608,19
	
	54,77
	
	1 414,11

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,67
	
	1 112,84

	
	Пр/812-091.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	26,41
	
	990,43

	
	Пр/774-091.0 от 11.12.2020
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	14,54
	
	545,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	95,72
	
	2 949,83

	3
	ТЕР46-03-012-03
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2
	100 м борозд
	0,017
	
	0,017
	
	
	
	
	

	
	
	V=1,7/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	978,31
	
	16,63
	37,507
	623,74

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 579,42
	
	26,85
	16,174
	434,27

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	254,37
	
	4,32
	37,507
	162,03

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	85,07
	
	1,45
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	21,63
	
	0,37
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	2 557,73
	
	43,48
	
	1 058,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,95
	
	785,77

	
	Пр/812-040.1-1 от 21.12.2020
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	21,58
	
	809,34

	
	Пр/774-040.1 от 11.12.2020
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	12,36
	
	463,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	77,42
	
	2 330,95

	4
	ТЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	743,93
	
	7,44
	37,507
	279,05

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	36,23
	
	0,36
	19,99
	7,2

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	836,68
	
	8,37
	7,596
	63,58

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	75,22
	
	0,75
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 616,84
	
	16,17
	
	349,83

	4.1
	401-9001-010П
	Бетонные смеси готовые к употреблению
	м3
	1,04
	
	0,0104
	4 713,24
	
	6,45
	7,596
	49,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,44
	
	279,05

	
	Пр/812-040.1-1 от 21.12.2020
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	7,66
	
	287,42

	
	Пр/774-040.1 от 11.12.2020
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	4,39
	
	164,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	34,67
	
	850,91

	5
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,021
	
	0,021
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=2,1/100; ОТ=383,64*1,2*1,15; ЭМ=37,32*1,2*1,25; ОТм=20,07*1,2*1,25; ЗТ=39,51*1,2*1,15; ЗТм=1,27*1,2*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	383,64
	1,38
	11,12
	37,507
	417,08

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	37,32
	1,5
	1,18
	24,187
	28,54

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	20,07
	1,5
	0,63
	37,507
	23,63

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	852,12
	
	17,89
	11,626
	207,99

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	39,51
	1,38
	1,14
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,27
	1,5
	0,04
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 273,08
	
	30,19
	
	653,61

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,75
	
	440,71

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	13,16
	
	444,24

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	7,64
	
	243,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	50,99
	
	1 341,34

	6
	ТЕР11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (с заходом на стены)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,021
	
	0,021
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=2,1/100; ОТ=360,86*1,2*1,15; ЭМ=134,1*1,2*1,25; ОТм=2,84*1,2*1,25; ЗТ=26,97*1,2*1,15; ЗТм=0,18*1,2*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	360,86
	1,38
	10,46
	37,507
	392,32

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	134,1
	1,5
	4,22
	13,31
	56,17

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,84
	1,5
	0,09
	37,507
	3,38

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	739,33
	
	15,53
	19,268
	299,23

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,97
	1,38
	0,78
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	1,5
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 234,29
	
	30,21
	
	747,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,55
	
	395,7

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	11,82
	
	398,87

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	6,86
	
	218,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	48,89
	
	1 365,21

	7
	ТЕР11-01-047-03Д
	Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером: 30х30 см
	100 м2 покрытия
	0,021
	
	0,021
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=2,1/100; ОТ=4798,07*1,2*1,15; ЭМ=55,88*1,2*1,25; ОТм=24,45*1,2*1,25; ЗТ=437,78*1,2*1,15; ЗТм=1,99*1,2*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4 798,07
	1,38
	139,05
	37,507
	5 215,35

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	55,88
	1,5
	1,76
	23,559
	41,46

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	24,45
	1,5
	0,77
	37,507
	28,88

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	18 266,28
	
	383,59
	5,371
	2 060,26

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	437,78
	1,38
	12,69
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,99
	1,5
	0,06
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	23 120,23
	
	524,4
	
	7 317,07

	7.1
	101-9732-038П
	Грунтовка
	т
	0,013
	
	0,000273
	190 619,41
	
	9,69
	5,371
	52,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	139,82
	
	5 244,23

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	156,6
	
	5 286,18

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	90,88
	
	2 897,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	781,57
	
	15 552,73

	Сантехнические работы

	8
	ТЕРр65-8-02
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	V=1/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	750,23
	
	7,5
	37,507
	281,3

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	23,25
	
	0,23
	21,271
	4,89

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,16
	
	0,03
	37,507
	1,13

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	415,85
	
	4,16
	9,164
	38,12

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	61,9
	
	0,62
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,2
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 189,33
	
	11,89
	
	324,31

	8.1
	302-3340
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм
	м
	99,8
	
	0,998
	535,99
	
	58,37
	9,164
	534,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	ТЦ_07.2.06.02-0002_78_7802348846_30.05.2023_01
	Клапан вакуумный Ostendorf HT (881790) d110 мм пластиковый для внутренней канализации
	шт
	100
	
	1
	1 325,83
	
	144,68
	9,164
	1 325,83

	
	
	М=1591/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,53
	
	282,43

	
	Пр/812-099.2-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	7,76
	
	290,9

	
	Пр/774-099.2 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	3,92
	
	146,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	226,62
	
	2 622,82

	9
	ТЕРр65-8-01
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,019
	
	0,019
	
	
	
	
	

	
	
	V=1,9/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	707,81
	
	13,45
	37,507
	504,47

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,62
	
	0,22
	21,28
	4,68

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,58
	
	0,03
	37,507
	1,13

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	160,35
	
	3,05
	9,058
	27,63

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	58,4
	
	1,11
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	879,78
	
	16,72
	
	536,78

	9.1
	302-3339
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм
	м
	99,8
	
	1,8962
	292,39
	
	61,21
	9,058
	554,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13,48
	
	505,6

	
	Пр/812-099.2-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	13,88
	
	520,77

	
	Пр/774-099.2 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	7,01
	
	262,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	98,82
	
	1 874,89

	10
	ТЕРр65-6-02
	Смена: трапов диаметром до 100 мм
	100 приборов
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	V=1/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 595,06
	
	25,95
	37,507
	973,31

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	65,09
	
	0,65
	21,274
	13,83

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,85
	
	0,09
	37,507
	3,38

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	447,2
	
	4,47
	5,521
	24,68

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	234
	
	2,34
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,56
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	3 107,35
	
	31,07
	
	1 011,82

	10.1
	301-0635-003П
	Трапы пластиковые с вертикальным выпуском, размером: 105х105/50 мм, решетка из нержавеющей стали, мокрый гидрозатвор
	шт.
	100
	
	1
	1 278,38
	
	231,55
	5,521
	1 278,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	26,04
	
	976,69

	
	Пр/812-099.2-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	26,82
	
	1 005,99

	
	Пр/774-099.2 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	13,54
	
	507,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	302,98
	
	3 804,07

	11
	ТЕРр65-4-02
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	V=1/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	665,21
	
	6,65
	37,507
	249,42

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,65
	
	0,08
	25,444
	2,04

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,58
	
	0,05
	37,507
	1,88

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	63,84
	
	0,64
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,29
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	672,86
	
	6,73
	
	251,46

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,7
	
	251,3

	
	Пр/812-099.1-1 от 21.12.2020
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	5,83
	
	218,63

	
	Пр/774-099.1 от 11.12.2020
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	2,95
	
	110,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15,51
	
	580,66

	12
	ТЕР17-01-003-01
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (унитаз  - б/у)
	10 комплектов
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=1/10; ОТ=286,56*1,2*1,15; ЭМ=43,62*1,2*1,25; ОТм=5,06*1,2*1,25; ЗТ=24,64*1,2*1,15; ЗТм=0,32*1,2*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	286,56
	1,38
	39,55
	37,507
	1 483,4

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	43,62
	1,5
	6,54
	21,091
	137,94

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,06
	1,5
	0,76
	37,507
	28,51

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	168,97
	
	16,9
	11,206
	189,38

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	24,64
	1,38
	3,4
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,32
	1,5
	0,05
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	499,15
	
	62,99
	
	1 810,72

	12.1
	301-9400-059П
	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками: 0,3 м
	шт.
	10
	
	1
	93,51
	
	8,34
	11,206
	93,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	301-9400-051П
	Сидения к унитазам: белые
	шт.
	10
	
	1
	278,34
	
	24,84
	11,206
	278,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3
	101-5072
	Манжета резиновая канализационная для унитаза диаметром 110 мм
	шт.
	10
	
	1
	176,63
	
	15,76
	11,206
	176,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	40,31
	
	1 511,91

	
	Пр/636-016.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	48,78
	
	1 646,47

	
	Пр/774-016.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	29,02
	
	925,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	189,73
	
	4 930,96

	13
	ТЕР09-03-046-08Д
	Демонтаж. Установка перегородок ПВХ на металлическом каркасе: глухих высотой: до 3 м (прим)
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.144 т.2 п.4
	V=2/100; ОТ=733,16*1,2*0,7; ЭМ=16,52*1,2*0,7; ОТм=1,66*1,2*0,7; ЗТ=66,11*1,2*0,7; ЗТм=0,12*1,2*0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	733,16
	0,84
	12,32
	37,507
	462,09

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	16,52
	0,84
	0,28
	16,107
	4,51

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,66
	0,84
	0,03
	37,507
	1,13

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	66,11
	0,84
	1,11
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	0,84
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	749,68
	
	12,6
	
	466,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,35
	
	463,22

	
	Пр/812-009.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	11,49
	
	387,72

	
	Пр/774-009.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	7,66
	
	244,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	31,75
	
	1 098,44

	14
	ТЕР09-03-046-08Д
	Установка перегородок ПВХ на металлическом каркасе: глухих высотой: до 3 м (б/у)
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=2/100; ОТ=733,16*1,2*1,15; ЭМ=16,52*1,2*1,25; ОТм=1,66*1,2*1,25; ЗТ=66,11*1,2*1,15; ЗТм=0,12*1,2*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	733,16
	1,38
	20,24
	37,507
	759,14

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	16,52
	1,5
	0,5
	16,107
	8,05

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,66
	1,5
	0,05
	37,507
	1,88

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	66,11
	1,38
	1,82
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	1,5
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	749,68
	
	20,74
	
	767,19

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,29
	
	761,02

	
	Пр/812-009.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	18,87
	
	636,97

	
	Пр/774-009.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	12,58
	
	401,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	52,19
	
	1 805,22

	Мусор

	15
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	0,3
	
	0,3
	936,76
	
	7,49
	37,507
	281,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7,49
	
	281,03

	16
	ТССЦпг03-21-01-035
	Расстояние перевозки: до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	0,3
	
	0,3
	393
	
	8,02
	14,707
	117,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8,02
	
	117,9

	
	
	ИТОГО:
	2 060,23
	
	42 917,04

	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу Х
	
	1 454,45
	
	22 045,09

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	349,98
	
	13 126,7

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	74,11
	
	1 265,49

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	74,11
	
	1 265,49

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	12,67
	
	475,25

	
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	1 014,85
	
	7 253,97

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	1 014,85
	
	7 253,97

	
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	15,51
	
	398,93

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	362,65
	
	13 601,95

	
	
	Итого накладные расходы
	
	384,7
	
	13 450,35

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	221,08
	
	7 421,6

	
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	Итого по разделу Х
	2 060,23
	
	42 917,04

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	144,68
	
	1 325,83

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	2 060,23
	
	42 917,04

	
	
	   в том числе
	
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	1 454,45
	
	22 045,09

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	349,98
	
	13 126,7

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	74,11
	
	1 265,49

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	74,11
	
	1 265,49

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	
	12,67
	
	475,25

	
	
	         доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	1 014,85
	
	7 253,97

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	1 014,85
	
	7 253,97

	
	
	         дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	15,51
	
	398,93

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	362,65
	
	13 601,95

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	384,7
	
	13 450,35

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	221,08
	
	7 421,6

	
	
	 
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	2 060,23
	
	42 917,04

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	1 454,45
	
	22 045,09

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	349,98
	
	13 126,7

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	74,11
	
	1 265,49

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	74,11
	
	1 265,49

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	
	12,67
	
	475,25

	
	
	         доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	1 014,85
	
	7 253,97

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	1 014,85
	
	7 253,97

	
	
	         дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	15,51
	
	398,93

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	362,65
	
	13 601,95

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	384,7
	
	13 450,35

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	221,08
	
	7 421,6

	
	
	   Всего оборудование
	
	0
	
	0

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	
	
	      дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	 
	
	
	

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	144,68
	
	1 325,83

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	31,66
	
	31,66

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	1,01
	
	1,01

	
	
	Итого
	2 060,23
	
	42 917,04

	
	
	НДС
	
	412,05
	0,2
	8 583,41

	
	
	Итого
	2 472,28
	
	51 500,45
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