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                                                                                                                                    Заведующий 

государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 44 компенсирующего вида

 Колпинского района Санкт-Петербурга
____________ /__________________/ 
«___»____________________2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Электронный магазин»
Выполнение работ по разработке проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 52, литер А


	

	РАЗРАБОТАНО:
Директор
Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /О.В. Алексеев/



техническое задание
Раздел 1. Общие требования
1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора на выполнение работ по разработке проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская,     д. 52, литер А, (далее - договор).
     Начальная (максимальная) цена договора: 130 116 (Сто тридцать тысяч сто шестнадцать рублей) 00 копеек.
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 71.12.12.190 - Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки.
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 компенсирующего вида Колпинского района       Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», план – график товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта, 
являющегося предметом закупки
     1. Место, сроки и условия выполнения работ
     1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанные в Задании на выполнение работ по разработке проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 52, литер А, (далее – Задание).      
     2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.
     2.3. Работы по разработке проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее -документы) должны быть выполнены Подрядчиком в течении 90 (девяносто) календарных дней.
     2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.
     2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.

     2.7. За пределами срока, указанного в п.2.3, настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.

     2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.
3. Требования к качеству работ, 

к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 
          1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
     - Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

     - Постановление Правительства РФ №235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

     - Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;

     - Федеральный закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

     - Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

     - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

     - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства;
     - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
     При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием, входящим в состав настоящего Технического задания и сметной документацией (Приложение №1.1. к настоящему Техническому заданию).

     3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

     4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 4. Гарантии качества результата работ

     1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
     2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

     3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
     4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
     5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью
Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены договора; 
Приложение № 1.1.: Сметная документация;
Приложение № 2: Задание.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
     Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.

     Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.

     Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.

     Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:

     1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;

     2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

     3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

     4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

     Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.
     Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620. 

     Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.

     Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2023 года (Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09).

     Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.

     Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1.                      настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 1.1. к Техническому заданию
Смета 
на проектные (изыскательские) работы
на выполнение работ по разработке проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 52, литер А
	Составлена в уровне цен на III кв. 2023 г. 

	


	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Парки, сады, скверы, бульвары площадью до 1 га
	Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 5. Парки, сады, скверы, бульвары. Санитарно-защитные зоны (архитектурно-планировочные решения, озеленение) п.1
A=18.92 тыс.руб; B=5.06 тыс.руб;
Xмин=1.0; 
Осн. показ. Х=0.9873 (га) 
Количество = 1
	(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * суммаКст * Ктек

(18.92 тыс.руб + 5.06 тыс.руб * (0.4 * 1.0 + 0.6 * 0.9873)) * 1 * (0.4 * 0.8829 + 0.6 * 0.7739) * 5.54
	108,430

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.4
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.3кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.54
Письмо Минстроя России от 11.09.2023 №55664-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации (ПД) 
	
	
	

	
	1. Ген и тра
	23%
	
	

	
	2. Раз чер пла
	9%
	
	

	
	3. Пос и раз чер озе
	14%
	
	

	
	4. Вер пла
	16%
	
	

	
	5. Дор сет
	9%
	
	

	
	6. Сме на стр
	7.29%
	
	

	
	7. Поя зап
	2%
	
	

	
	8. Про орг стр, в том чис про орг раб по сно
	6%
	
	

	
	9. Мер по обе дос инв к объ кап стр
	2%
	
	

	
	Разделы документации (РД) 
	
	
	

	
	1. Ген и тра
	23%
	
	

	
	2. Раз чер пла
	9%
	
	

	
	3. Пос и раз чер озе
	14%
	
	

	
	4. Вер пла
	16%
	
	

	
	5. Дор сет
	9%
	
	

	
	6. Сме на стр
	6.39%
	
	

	2 
	Итого по смете: 
	
	
	108,430 

	3 
	НДС
	
	20% от п.2
	21,686

	4 
	Всего по смете: 
	
	
	130,116 


	Всего с НДС (тыс. руб.): 
	130.116 (Сто тридцать тысяч сто шестнадцать рублей, 00 копеек)


Составил:
Инженер сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика» ________________________Воронова Г.Н.
Проверил:
Начальник сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика» ________________________Чёрный О.Н.

                                                        Приложение № 2 к Техническому заданию

Задание 
на выполнение работ по разработке проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 52, литер А
	1.
	Наименование и адрес объекта 
	Территория государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга, по адресу:               Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д.52, литер А.

	2.
	Основание разработки проектной документации
	Адресный перечень выполнения ремонтных работ, работ                                        по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, в 2023 году за счет средств субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства КГА на № 54264313                      от 11.04.2023 г.

	3.
	Заказчик
	ГБДОУ детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга

	4.
	Исполнитель
	По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

	5.
	Вид работ
	Разработка проекта благоустройства элементов благоустройства (теневые навесы) на территории Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга

	6. 
	Стадийность проектирования
	Рабочая и проектная документация

	7.
	Сроки проектирования
	2023-2024 г



	8.
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 г

	9.
	Краткая характеристика объекта
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Колпинского района Санкт-Петербурга 
Площадь земельного участка – 9 873 м2

Кадастровый номер 78:37:0017113:3

	10.
	Виды выполняемых работ 
	Проектом предусмотреть:

-теневые навесы;

	11.
	Состав проектной документации
	Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с Приложением № 3 Правил благоустройства территорий Санкт-Петербурга, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09 ноября 2016 г. № 961 в объеме необходимом и достаточном для получения заключения о согласовании КГА.

Проектная документация включает: 

1.    Пояснительная записка в объеме для открытия ордера ГАТИ;

2.   Графическая часть для территорий и земельных участков

   2.1 Ситуационный план объекта благоустройства в масштабе 

         1:2000.

   2.2 Схему планировки объекта благоустройства с 

         отображением на актуализированном топографическом 

         плане в масштабе 1:500

         - границ объекта благоустройства

         - подземных коммуникаций и сооружений

         - существующих архитектурных объектов, проектируемых

            элементов благоустройства.

         - существующих и планируемых подходах и подъездах к 

           объекту благоустройства  и элементу.

         - благоустройства (для некапитальных, нестационарных

            строений ) с привязкой к существующим элементам

            планировочной структуры с указанием условных обозначений.

          - экспликацию элементов благоустройства

          - разбивочный и посадочный план

          - чертеж вертикальной планировки объекта благоустройства.

          - изображение фасадов (для некапитальных нестационарных

            строений) в масштабе 1 : 2000, с указанием высотных 

            характеристик (высотных отметок); с указанием

            цветового решения по каталогам «Колера для окраски

            фасадов зданий города Ленинграда» RAL,NCS или

            аналог.

           - план элемента благоустройства (для некапитальных

             строений) в масштабе 1:100, с указанием

             функционального назначения помещений.

           - разрез элемента благоустройства (для некапитальных

             строений) в масштабе 1:100, с указанием высотных

             характеристик.

3. Проект организации строительства ПОС (текстовая и графическая часть);

4. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (на территорию ГБДОУ);

5.  Сметная документация (виды и объемы работ в проекте должны соответствовать видам и объемам работ в спецификации и смете).

	12.
	Требования к составлению сметной документации


	Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)

При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 812/п р от 21.12.2020 г.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 774/п р от 21.12.2020 г. 

- Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20%.

- Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023 №25724-ИФ/00).
-Объемы и виды работ должны соответствовать спецификации проекта.
-Сметной документацией предусмотреть демонтажные работы.

	13.
	Общие требования к проектированию.


	Проектирование вести в соответствии с действующей законодательной, нормативно-технической документацией и требованиями настоящего ТЗ;

Технические решения, оборудование, технические характеристики оборудования, систем, и виды используемых материалов согласовать с Заказчиком;

Технические решения, принятые в проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий. 

Предусмотреть:

-генеральный план. 

-схему планировки благоустройства.

-экспликацию элементов благоустройства.

-чертеж вертикальной планировки объекта благоустройства.

-фотоматериалы до установки теневых навесов.

-визуализация теневых навесов на территории.

-ведомость объемов работ (включая демонтажные и восстановительные работы)
- стройгенплан.

-ситуационный план.
- календарный план график выполнения строительных работ
- обеспечить тактильные средства (таблички шрифтом Брайля) на входных группах теневых навесов.
Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Проектировщик.

	14.
	Сведения о необходимости согласования проектных решений.
	Технические решения и проектно-сметную документацию в полном объеме согласовать с: 

-Заказчиком

- КГА (ОПС КГА; УГЗ КГА);

- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
- ПАО «Ленэнерго»;
- ГУП Водоканал СПб;
- ГУП ТЭК;

-с Управлением садово-паркового хозяйства (УСПХ);

-Отделом социальной защиты населения Администрации;
Согласования со всеми необходимыми организациями выполняет и оплачивает проектировщик.

Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту.

	15.
	Основные требования
	Проектирование вести в соответствии с действующими нормативными документами: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации".

-    Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 

· СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве»; 
· СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
 - СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения,
      доступные маломобильным посетителям»

· Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга». 

·  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 г. №40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства».

	16.
	Исходные материалы для проектирования представляемые Заказчиком
	До начала выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации Заказчик предоставляет Исполнителю:

-копии правоустанавливающих документов на здание и землю; 

-копию кадастрового плана на земельный участок;

-копии задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства КГА на № 54264313 от 11.04.2023 г.                                                     -топографическая съемка М 1-500 (действующая);

-сведения о количестве и видах групп.

	17.
	Количество передаваемой

Заказчику проектной документации.
	Проектную документацию и сметы предоставить в 3 экземплярах, в т.ч. один экземпляр в электронном виде: в формате (Pdf), сметы: в формате Microsoft Excel и Microsoft Word. 
Передача документации в сканированном виде не допускается.

	18.
	Гарантийные обязательства


	Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет 36(Тридцать шесть) месяцев. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем и/или третьими лицами (субподрядчиками) по настоящему контракту и принятые Государственным заказчиком.


Составил: ___________________ /Солодовникова О.Г./ 

Инженер технического отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
Проверил: ___________________ /Филатов В.И./ 

Начальник технического отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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