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на выполнение работ по ремонту плит вентилируемого фасада здания

Санкт-Петербург								 «___» ______ 2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Куранда Юлии Борисовны действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили в рамках осуществления закупки с идентификационным кодом  закупки 232780113650378010100100030000000244 настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту плит вентилируемого фасада (далее – Работы) по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.23, корп.3, литер А. (далее - объекты) в объеме, установленном Дефектной ведомостью, являющейся приложением № 2 к Контракту (далее – Дефектная ведомость), в соответствии с Локальным сметным расчетом, являющимся приложением № 3 к Контракту (далее – Локальный сметный расчет), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и обеспечить оплату.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

2. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты Работ).
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет ____________________________.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 
В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 
2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
2.6. Сроки и порядок оплаты выполненных Работ: оплата выполненных Работ производится в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном разделом 5 Контракта.
Основанием для оплаты выполненных Работ являются
 - счет; 
- счет-фактура[footnoteRef:1]; [1: ] 

- техническая, отчетная и исполнительная документация (надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении Работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, комплектующих, оборудования; исполнительная смета, акты освидетельствования скрытых работ и др.), если ранее в ходе исполнения Контракта не передавались Заказчику;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3);
- акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2).
К  документу о приемке могут прилагаться иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью. 
2.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения Работ по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату выполненных по Контракту (этапу) Работ с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации и Контрактом порядке размера неустойки.
Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
2.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
2.9. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.10. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусмотрено.

3. Сроки и порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в сроки, установленные в Технической документации.
3.2. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с даты предъявления объекта Заказчиком. Акт подписывается представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
При подписании акта передачи объекта для выполнения работ Подрядчик обязан предоставить приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность, из числа работников Подрядчика, постоянно находящихся на объекте.
3.3. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который Подрядчик обязан представить на утверждение Заказчику в течение трех рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.
3.4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
3.5. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
3.6. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания ответственными представителями Сторон и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика», а также представителем авторского надзора (при наличии проекта) акта о приемке выполненных работ, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Технической документации. 
3.7. Ответственный представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», выполняющий функции технического надзора, осуществляют контроль за сроками выполнения работ.

4. Сроки и порядок приемки работ
4.1. Приемка работ осуществляется в порядке и в сроки, установленные Технической документацией.
4.2. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации, участвует в оформлении актов по форме КС-3 и КС-2. 
Ответственный представитель Заказчика, представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
4.3. Все права на результат Работ, в том числе промежуточный, созданный по Контракту, переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующих Работ. Заказчик осуществляет использование результата Работ в любой форме и любым, не противоречащим закону, способом по своему усмотрению. 
4.4. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения выполнения Работ.
4.5. По результатам приемки Работ ответственными представителями сторон, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика», а также представителем авторского надзора (при наличии проекта) подписывается акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению к Технической документации. При приемке выполненных Работ, в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных Работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
4.6. .Гарантийный срок огнезащитной эффективности материалов не менее 12 (двенадцати) месяцев.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию в соответствии с условиями Технической документации, содержащего основные требования к Работам.
5.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком Работ осуществить приемку их результата путем подписания акта о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном Контрактом.
5.1.3. Оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.
5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Федеральным законом.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативную деятельность.
5.2.2. Отказаться от принятия результата Работ, не соответствующего требованиям Технической документации, или потребовать устранения недостатков в разумные сроки.
5.2.3. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
5.2.4. Требовать заключения соглашения о расторжении Контракта либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков либо расторгнуть Контракт в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 8.4 Контракта и гражданским законодательством.
5.3.  Подрядчик обязан:
5.3.1. Выполнить предусмотренные Контрактом Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.3.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить Работы в сроки, установленные Контрактом.
5.3.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.3.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения Работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения Работ.
5.3.5. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах или иные отступления от условий настоящего Контракта.
5.3.6. Передать Заказчику результат Работ, выполненный по Контракту, в порядке, предусмотренном Технической документацией.
Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Контракта.
5.3.7. Не передавать документацию, полученную от Заказчика в ходе исполнения Контракта, третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке результата Работ или в течение гарантийного срока на результат Работ, заявленный Подрядчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в сумме 1000 (одна тысяча) рублей  00 копеек.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
[bookmark: P67]6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в сумме 
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в сумме 1 000 рублей 00 копеек.
6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
[bookmark: P81]6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Услуг не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
6.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.13. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.14. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных Услуг до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
7.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Срок действия Контракта, 
порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Начальный срок исполнения обязательств по Контракту устанавливается с даты подписания Контракта.
Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не свыше срока действия Контракта.
Срок действия Контракта – с даты подписания Контракта по 31.12.2023 г.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.
Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Подрядчиком работ возникают не ранее регистрации Контракта в реестре контрактов в порядке, установленном действующим законодательством. 
8.2. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 
Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Изменение существенных условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению сторон в контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг.
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков либо расторгнуть Контракт в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта при существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком, в том числе:
8.4.1. Подрядчик не приступил к исполнению Контракта в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента начала выполнения Работ, установленного Технической документацией.
8.4.2. Подрядчик отказался от устранения или не устранил допущенные им недостатки в Работах в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе от приемки результатов Работ, либо допустил несогласованные с Заказчиком отступления от Технической документации или нормативно-правовых актов, либо фактически не исполнил предписания Заказчика, изложенных в мотивированном отказе от приемки результатов Работ, в течение срока, определенного Заказчиком или недостатки Работ, выполненных Подрядчиком, являются существенными и неустранимыми. 
8.4.3. Подрядчик не представил результаты Работ, предусмотренные Контрактом, в сроки окончания Работ, установленные Технической документацией, либо представленные Подрядчиком результаты Работ имеют недостатки, не позволяющие Заказчику осуществить их приемку.
8.4.4. У Заказчика отсутствует по независящим от него причинам возможность дальнейшего финансирования работ по Контракту.
8.4.5. Проводится ликвидация Подрядчика или принято арбитражным судом решение о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность Подрядчика приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; имущество Подрядчика находится под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превысит двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, установлены недостоверные сведения обеспечения исполнения обязательств по Контракту.
8.4.6. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Односторонний отказ от исполнения Контракта
9.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
9.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.5. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков со ссылкой на пункт 2 статьи 719 ГК РФ.
9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Прочие условия
10.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.2. Все споры, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.
10.3. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.4. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.
10.5. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Приложения к Контракту
12.1. Приложение № 1. Техническое задание.
12.2. Приложение № 2. Дефектная ведомость.
12.3. Приложение № 3. Локальный сметный расчет.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

		Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

199397, Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 23, корпус 3, литера А
Тел.: 352-13-83
Электронная почта: vasdou051@mail.ru
ИНН 7801136503  КПП 780101001
Северо-Западное ГУ Банка России
Расчетный счет: 03224643400000007200
Корреспондентский счет: 40102810945370000005
Лицевой счет № 0491099
БИК 014030106

	____________________ / Ю.Б. Куранда/

	М.П.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
[bookmark: _Toc365539226]
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена Контракта.
1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту плит вентилируемого фасада здания для нужд Государственного бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 51 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2023 году.
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: _________ рублей _____ коп.
1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету аукциона:
- 43.99.90.190 «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки».

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1. Целями данной закупки является ремонту плит вентилируемого фасада здания. 

3. Источник финансирования
3.1. Источник финансирования: за счет субсидии, предоставленной Заказчику из бюджета Санкт-Петербурга.

4. Форма, сроки и порядок приема выполнения работ
4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
4.2. Основанием для приемки выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей Технической документации, подписанные сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.

5. Место, условия и сроки выполнения работ
5.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района»).
[bookmark: _Toc285715831]5.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.23, корп.3, литер А.
5.3. Условия и сроки выполнения работ:
5.3.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней со дня заключения Контракта. 
5.3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.
5.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
5.3.4. Окончание выполнения работ – через 10 (десять) календарных дней с момента начала выполнения работ, но не позднее 15.12.2023. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».
5.3.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.

6. Порядок формирования цены контракта
6.1.Цена контракта формируется на основании Локальной сметы (Приложение № 2 к Технической документации).
Для определения цены использован проектно-сметный метод. 
Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений на основании проектной документации (включающей сметную стоимость работ) в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр. ресурсно-индексным методом. 
При расчете стоимости строительно-монтажных работ руководствуемся сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:
- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);
- текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС;
- индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС. Распоряжение Комитета по Государственному заказу СПб № 12-00-1370/23-0-0 от 30.08.2023 г.
При отсутствии материальных ресурсов в ФГИС ЦС стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.
Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.
Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.
Если участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной участником, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
6.2. Стоимость выполнения работ по контракту будет рассчитываться Заказчиком как стоимость работ, указанная заказчиком в Технической документации, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
7.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном сметами заказчика и Дефектной ведомостью, являющейся Приложением № 1 к настоящей технической документации. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническому заданию.

8. Требования к качеству и безопасности работ
Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.
8.1. Выполняемые работы должны удовлетворять действующим на территории РФ техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам в том числе:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Федеральный закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и др.
8.2. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и настоящей технической документации.

9. Требования к техническим характеристикам работ
9.1. Все применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям, указанным в приложениях к настоящей технической документации, иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. 
Если при выполнении работ предполагается использовать товары, в отношении которых в документации о закупке установлено указание на товарные знаки, то такое указание сопровождается словами «или эквивалент». Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в приложениях к настоящей технической документации.
9.2. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.
9.3. Цвет и фактура применяемых изделий и материалов на объекте должны быть согласованы с ответственным представителем Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до использования их в работах.
	9.4. Подрядчик обязан выполнять фотофиксацию объекта (до начала работ, в процессе и после завершения работ), и передать ее ответственным представителям Заказчика при приемке объекта в эксплуатацию.
9.5. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
9.6. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
9.7. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
9.8. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
9.9. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
9.10. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
9.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ответственного представителя Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
9.12. На период производства работ на объекте Подрядчик по письменному требованию должен предоставить представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» проект производства работ (ППР). ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных и т.п.) должен состоять из: календарного плана производства работ по виду работ, строительного генерального плана (при необходимости), технологической карты производства работ с приложением схемы операционного контроля качества, данных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико - экономическими показателями.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
потребностям Заказчика (приемка работ)
10.1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» о готовности сдать результат выполненных работ.
10.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района», получивший уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных работ.
10.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей технической документации, подписанным сторонами, представителем СПб ГБУ ««Служба заказчика администрации Василеостровского района». При приемке работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
10.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
10.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
10.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
10.7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном пунктом 10.3 настоящего раздела, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей технической документации.
10.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.
10.9. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
10.10. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
11.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
11.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 (двенадцати) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
[bookmark: _GoBack]11.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
11.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
11.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
12. Перечень приложений к технической документации, 
являющихся её неотъемлемой частью
	12.1. Приложение № 1 – Дефектная ведомость.
12.2. Приложение № 2 – Локальная смета.
12.3. Приложение № 3 – Акт о приемке выполненных работ.

Составил:Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Экономист 1 категории             Г.В. Александрова





Согласовано: 					Согласовано:
Руководитель организации:				Руководитель курирующего отдела:

_______________/_____________ 			_______________/_____________
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Приложение № 1 
к Технической документации

Дефектная ведомость

	Выполнение работ по ремонту плит вентилируемого фасада здания ГБДОУ детский сад №51 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.23, корп.3, литер А

	 

	 № п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	 1
	2
	3
	4
	5

	 1
	<Комплекс>
	
	0
	

	 
	Отделочные работы
	
	
	

	 1.1
	
	ГЭСНр63-03-010-02
	100 м2
	0,0792
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: свыше 5 штV = 7,92/100

	 
	
	Отделочные работы
	
	
	

	 1.2
	
	91.06.06-011
	маш.-ч
	2
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

	 
	
	Отделочные работы
	
	
	


Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Инженер технического
надзора 1 категории                           В.Б. Клюев

	Составил: 




СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:				                                 Подрядчик: 



Приложение № 2
к Технической документации


	  Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	 Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.05.2023 № 30099-ИФ/09

	 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	 Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	 Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	 Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	 ГБДОУ детский сад №51 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.23, корп.3, литер А

	 (наименование стройки)

	 

	 (наименование объекта капитального строительства)

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-02-01-01
	

	 Выполнение работ по ремонту плит вентилируемого фасада здания ГБДОУ детский сад №51 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.23, корп.3, литер А

	 (наименование работ и затрат)

	 Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	 Основание
	дефектная ведомость

	 
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	 Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2023 г.
	

	 Сметная стоимость
	14,06
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	0,87
	тыс. руб.

	    в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,89
	тыс. руб.

	    строительных работ
	14,06
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	2,258784
	чел.-ч

	    монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,02376
	чел.-ч

	    оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	    прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 1. Отделочные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ГЭСНр63-03-010-02
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: свыше 5 штV=7,92/100
	100 м2
	0,0792
	
	0,0792
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,258784
	
	
	
	
	871,19

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	28,52
	
	2,258784
	
	
	385,69
	
	871,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,06

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02376
	
	
	
	
	10,5

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,02376
	477,92
	1,15
	549,61
	
	13,06

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,3
	
	0,02376
	
	
	441,73
	
	10,5

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	894,75

	 1.1
	[06.2.05.03-0005]
	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	98
	
	7,7616
	752,12
	1,15
	864,94
	
	6 713,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	881,69

	 
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	793,52

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	396,76

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 798,35

	 2
	[91.06.06-011]
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	2
	
	2
	346,73
	1,21
	419,54
	
	839,08

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1
	
	2
	
	
	441,73
	
	883,46

	 
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	795,11

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	397,56

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 915,21

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Отделочные работы
	
	
	9 330,61

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	871,19

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	852,14

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	893,96

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	6 713,32

	 
	
	   перевозка
	
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	1 765,15

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 588,63

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	794,32

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 1. Отделочные работы
	
	
	11 713,56

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	2,258784

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,02376

	 

	 
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	11 713,56

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	9 330,61

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	871,19

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	852,14

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	893,96

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	6 713,32

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	1 765,15

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 588,63

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	794,32

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	11 713,56

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	9 330,61

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	871,19

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	852,14

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	893,96

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	6 713,32

	 
	
	      перевозка
	
	
	0

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	1 765,15

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 588,63

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	794,32

	 
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	 
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	
	

	 
	
	Справочно
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	2,258784

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,02376

	 
	
	Итого
	
	
	11 713,56

	 
	
	НДС
	(11 713,56*20%) = 2 342,71
	20%
	2 342,71

	 
	
	ВСЕГО
	
	
	14 056,27



Составил:Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Ведущий инженер – сметчик        Е.В. Александрова

Проверил:
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Приложение № 3
к Технической документации
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА 

АКТ о приемке выполненных работ

	г.
	
	
	"
	
	"
	
	20 
	
	
	г.



Заказчик ______________________________________________________________________, в лице представителя____________________________________________ с одной стороны и Подрядчик в лице представителя _____________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком в соответствии с условиями государственного контракта от ___________________ № _______________________, заключенному с Заказчиком, выполнены и предъявлены к приемке работы по_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ .
2. Работы выполнены надлежащим образом/ненадлежащим образом. При приемке работ выявлены следующие нарушения (недоделки, недостатки):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, которые должны быть устранены в срок до _____________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
3. Работы выполнены в полном объеме/не в полном объеме, а именно:
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
4. Работы выполнены с соблюдением срока выполнения работ. /Работы выполнены с нарушением срока выполнения работ, о чем Заказчиком был составлен акт о нарушении обязательств от _________ № _________ и рассчитана сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере ______________________________. 
5. Расчет суммы неустойки является приложением к настоящему акту.
6. Общая стоимость работ по контракту составляет __________________________.
7. По окончанию выполнения работ с учетом _____________________________________________
							(рассчитанной неустойки, нарушения обязательств и т.д.) 
подлежит	оплате _________________ руб. ____ коп.
8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и подписан представителями обеих сторон. 


	От Заказчика
	От Подрядчика




	____________________    ( _______________ )
	__________________  ( _________________ )

	подпись                                   ФИО
	подпись                             ФИО




М.П.							М.П.


«Согласовано»    _________________________________________   ( _______________________ )
		             (наименование должности ответственного представителя 	  расшифровка подписи
СПБ ГБУ «Служба заказчика» и подпись 



Приложение к Акту о
приемке выполненных работ


Расчет неустойки

	№пп
	Предмет контракта
	Цена контракта (руб.)
	Размер неустойки, %, руб./день
	Количество дней просрочки 
	Сумма неустойки (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	 ______ дней.
Срок выполнения работ) по контракту  – 
______ г.
Фактический срок, выполнения работ -  _____________

	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	





Сумма неустойки по контракту составляет -------------(------------------------------------------) рублей.

