КОНТРАКТ № __________
г. Санкт-Петербург  





                                __ _________ 2023г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга, в лице директора Ковалевой М.И., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по смене карнизного свеса и примыканий кровли над спортивным залом здания ГБОУ школа №76 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Болотная, д. 18, лит. А.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой (Приложение №1), графиком выполнения работ (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.
1.3. Идентификационный код закупки: _______________________________.
2. Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» 01.06.2024.

2.2. Срок выполнения работ в течение 90 календарных дней с момента подписания акта передачи Объекта для выполнения работ, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к контракту).

2.2.1. Работы производятся в действующем учреждении ежедневно, в нерабочее время. Работы с высоким уровнем шума проводятся в установленные законом временные периоды по согласованию с администрацией.

2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена по настоящему Контракту составляет _____________________________________________
3.2. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.

3.3. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок действия Контракта.

3.4. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполненных работ в один этап в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 7 (рабочих) дней с момента подписания документа о приемке согласно графику приема поручений на оплату расходов. 

3.5. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.7. Финансирование настоящего Контракта: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на выполнение государственного задания, целевая статья 0220020030,КОСГУ 225.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику Объект в срок, указанный в п. 2.1 настоящего Контракта.

4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 Контракта, являются один из следующих документов:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;

- предписание Заказчика.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ совместно с представителем технического надзора осуществить приемку их результата в течение 3 рабочих дней.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в п. 2.1 настоящего Контракта.

4.2.2. В течение 3 дней с момента заключения им договора с соисполнителем (субподрядчиком), предоставлять информацию о всех соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с  подрядчиком (в случае необходимости). 

4.2.3. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к Контракту).

4.2.4. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

4.2.5. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87

СП 118.133330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85.Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий;

- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002 № 123);

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства;

- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

4.2.6. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.

4.2.7. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.

Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

4.2.8. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

4.2.9. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

4.2.10. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.

4.2.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта.

4.2.12. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов, в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№ 89-ФЗ от 24.06.1998  «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.

4.2.13. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.

4.2.14. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.16. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ. 

4.2.16.1 Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в срок, указанный в п.2.2 Контракта.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.

4.2.17. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок. 

При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 Контракта, являются один из следующих документов:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;

- предписание Заказчика.

4.2.18. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ.

4.2.19. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании акта о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам. 

После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и направляет в адрес Заказчика:

- Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (по форме КС-2); 

 Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

- исполнительная документация на завершенные  работы;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- Технический отчет.
4.2.20. По завершении работ на Объекте в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), предоставить Заказчику справки сдачи-приемки отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ (при наличии).

4.2.21. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор. 

4.2.22. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 

4.2.23. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации в случае привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности. 

4.2.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

 4.2.25. За свой счет оплачивать расходы (возмещать затраты по пользованию ресурсами Заказчика, предусмотренные п.2, п.3 ст.747 Гражданского кодекса Российской Федерации) по потреблению электроэнергии и водоснабжению, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы.

4.2.26. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальных смет и технического задания.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.

4.3.4. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту.

4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 3 рабочих дней.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
        5.3.1. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ Заказчик привлекает представителя технического надзора.

5.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ, передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к установленному оборудованию и выполненным работам:

-акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-акты скрытых работ;

-Технический отчет

       5.4. Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения экспертизы выполненной работы Заказчик оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.

В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за  повреждение Объекта или его части. 

5.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.2.-5.5 настоящего раздела.

5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного рекламационного акта.

5.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям Контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 12.2.-12.2.4 настоящего Контракта. 

6.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории Российской Федерации.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

7.3.В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

7.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течении всего гарантийного срока.
 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

 Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 кореек).
8.3. Ответственность Подрядчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:

- За неявку для передачи Объекта в срок, указанный в п.2.1 Контракта;

- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1 Контракта по вине Подрядчика;

- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;

- За задержку конечного срока выполнения работ, указанных в разделе 3 Контракта.

8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере в размере 1/300 ключевой  ставки  ЦБ РФ от цены Контракта,  действующей на дату уплаты  пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в количестве 10% и составляет _____________.
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 кореек).
8.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по Контракту.

8.7. Подрядчик несёт ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по Контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту.

8.8. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.

8.9. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту.

 8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. 

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

9.4. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта  без взаимных претензий друг к другу. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и расчет; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензии по неисполнению или ненадлежащему исполнению условий настоящего Контракта направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 15 настоящего Контракта. 

Датой получения претензии следует считать дату отметки о получении Стороной Контракта письма на почтовом уведомлении, либо дату отметки органа почтовой связи на почтовом уведомлении об отсутствии Стороны Контракта по адресу, указанному в разделе 15 настоящего Контракта, либо дату вручения претензии Стороне Контракта под расписку.

10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.Срок ДЕЙСТВИЯ контракта 

11.1. Контракта вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30.06.2024 года включительно.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение всех обязательств Сторон по Контракту, в частности, окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение Контракта. Прекращение действия Контракта не отменяет гарантийные обязательства Подрядчика.

11.2. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных Заказчиками.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

 12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также   в случаях, предусмотренных Контрактом:

12.2.1. Если Подрядчик после заключения Контракта отказался от выполнения работ.

12.2.2. Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ в срок, указанный в п.2.1. Контракта;

12.2.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 5 дней после передачи Объекта по акту;

12.2.4. Если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества в соответствии с заключением приемочной комиссии, либо эксперта или экспертной организации;

12.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

12.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

12.2.7. Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

12.2.8. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);

12.2.9. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ).

12.2.10. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем  в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты  принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении контракта Сторонами.

12.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.8. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

12.9. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.


13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14.Прочие условия

14.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и внесены в Реестре контрактов, заключенными заказчиками.

14.3. Срок рассмотрения Сторонами писем, уведомлений и претензий не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. 

14.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 16 настоящего Контракта.

14.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
14.8. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Локальная смета на выполнение работ по смене карнизного свеса и примыканий кровли над спортивным залом здания ГБОУ школа №76 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Болотная, д. 18, лит. А 
Приложение № 2 – График выполнения работ. 
15. адрес (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №76 Выборгского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес  194021, г. Санкт-Петербург, ул. Болотная, д.18, литер А

Фактический (почтовый) адрес  

194021, г.Санкт-Петербург, ул.Болотная, д.18, литер А

тел./факс:  297 20 03  

ИНН 7802141224  КПП 780201001 

ОГРН 1027801583391

ОКПО 53250458

ОКТМО 40315000

Получатель: Комитет финансов СПб (ГБОУ школа № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга, лиц.сч. 0501087)

р/с 03224643400000007200

Северо-Западное ГУ Банка России \\ УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

к/с 40102810945370000005

БИК 014030106

Директор ________________Ковалева М.И.

	Подрядчик
 


Приложение № 1 к Контракту№ ____________
	"СОГЛАСОВАНО"
		"УТВЕРЖДАЮ"


	Подрядчик
	_______________________________________________________
		Заказчик

	Директор ГБОУ школа №76 Выборгского района Санкт-Петербурга


	____________________________________________________________________
		Ковалева М.И.


	"__"_______________20__г.
		"__"_______________20__г.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат:

Выполнение работ по смене карнизного свеса и примыканий кровли над спортивным залом здания ГБОУ школа №76 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Болотная, д. 18, лит. А

Основание:

ведомость объемов работ

Сметная стоимость:

128,301 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость:

65,79 чел-ч

Сметная заработная плата:

26,102 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на:

Август 2023 г.

Наименование региона:

Санкт-Петербург

Наименование редакции СНБ:

ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9

Наименование сборника индексов пересчета:

Индексы по расценкам 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)

Наименование сборника текущих цен:

ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)

№ п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

Всего

Экспл. машин

Материалы

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

Материалы

обслуживающ. машины

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

На един.

Всего

№1 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ТЕР12-01-004-04

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

0,26

966,47

115,06

393,35

12 851,12

4 466,92

434,37

1 228,38

40,83

10,62

(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

V=26/100; Изп=37,507; Иэмм=14,52; Имат=12,011; НР=98% (109%*0,9); СП=48% (57%*0,85); ЗП=398,31*1,15; ЭММ=92,05*1,25; ЗПм=11,22*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25

100 м примыканий

458,06

14,03

136,82

0,89

0,23

1.1

101-3357

Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый

21,84

307,45

6 714,71

м2

1.2

101-3378

Техноэласт: ХПП

43,68

202,82

8 859,18

м2

2

ТЕРр58-20-03

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м

0,78

5 507,25

11,04

4 764,2

78 415,25

21 415,29

192,6

27 569,57

70,25

54,8

(0) 

V=(54+24)/100; Изп=37,507; Иэмм=22,366; Имат=7,419; НР=90%; СП=46%

100 м

732,01

2,84

83,09

0,18

0,14

ИТОГО:

91 266,37

25 882,21

626,97

28 797,95

65,42

219,91

0,37

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата

25882,21

1

25 882,21

Машины и механизмы

626,97

1

626,97

Материалы

28797,95

1

28 797,95

Итого по неучтенным материалам

15 573,89

Итого

70 881,02

Итого накладных расходов

23 860,2

Итого

94 741,22

Итого сметной прибыли

12 099,04

Итого

106 840,26

№2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ТССЦпг01-01-01-043

Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

0,2

66

0

0

13,2

0

0

0

т

0

0

0

2

ТССЦпг03-21-01-025

Расстояние перевозки: до 25 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера

0,2

320,22

0

0

64,04

0

0

0

т

ИТОГО:

0

0

0

0

0

0

0

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого по погрузке/разгрузке

13,2

Итого по перевозке

64,04

Итого

77,24

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого

106 917,50

НДС

106917,5*0,2

20%

21 383,50

Итого по смете

128 301,00

СОСТАВИЛ

Стацура У.В.

ПРОВЕРИЛ



	


Приложение №2 к контракту № ___________
График выполнения работ

Выполнение работ по смене карнизного свеса и примыканий кровли над спортивным залом здания ГБОУ школа №76 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Болотная, д. 18, лит. А 
Срок выполнения работ: 90 календарных дней.
	№/№
	Наименование работ

(виды работ)

	
	
	1-7
	8-14
	15-21
	22-28
	29-35
	36-42
	43-49
	50-56
	57-63
	64-70
	71-77
	78-84
	85-91

	
	Строительно-монтажные работы
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Вывоз Мусора
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Утилизация строительного мусора
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


	Заказчик:

Директор ГБОУ школа №76 Выборгского района Санкт-Петербурга
________________ Ковалева М.И.
ПОДПИСАНО ЭЦП
	Подрядчик



