Проект Контракта 

Санкт-Петербург                                                                                                        __.__.2023

Приморского района  Санкт-Петербурга,  в лице ____________________________________, действующего  на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании _________________________, именуемое  в дальнейшем "исполнитель", с другой стороны, далее именуемые «стороны», заключили настоящий контракт (далее - контракт)  о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям территории (топографическая съемка) и разработке проектно-сметной документации на ремонт крылец ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов, д.17, корп.2, лит.А
1.2. Сроки (период) выполнения работ: 

Заказчик передает по акту исходно-разрешительную документацию (ИРД) Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Контракта. 

 - Начало оказания услуг – со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю.

- Период оказания услуг –150 (Сто пятьдесят) календарных дней со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю с учетом всех необходимых согласований. 

1.3. Место выполнения работ : : территория и здание ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга.

По адресу: - 197373, Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов, д.17, корп.2, лит.А
, (далее – Объект)
2.  ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена контракта составляет ______________________________________, в том числе НДС -____  / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством РФ и определяется в Приложении к контракту.
2.2. Цена Контракта является твердой, изменению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных настоящим контрактом, в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

Изменение цены настоящего Контракта  допускается только в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы; 
- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены Контракта;

- по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (то есть в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта) на основании решения Правительства Санкт‑Петербурга.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

     2.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ Исполнителем, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
2.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также  иных условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате  Заказчиком до устранения выявленных недостатков.
2.5. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет внебюджетных средств: средств бюджетных  учреждений.
2.6. В случае нарушения Исполнителем  условий настоящего Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустоек из суммы, подлежащей оплате Исполнителю . 
3.8. Сумма, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

3.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания Сторонами и действует по 31.12.2024.
3.2. Прекращение срока действия контракта не влечет прекращение обязательств, принятых на себя Сторонами при его исполнении.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности и права Исполнителя:

4.1.1. исполняет обязательства по Контракту после его заключения, обеспечив надлежащее качество  выполняемых обязательств   в соответствии с условиями задания на проектирование  и настоящего Контракта.
4.1.2.  Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Передать надлежащим образом  оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

4.1.3. Представить по запросу Заказчика  в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.1.4. Выполнить работы  лично. 

4.1.5. Качество работ должно соответствовать обычно предъявляемым к работам такого рода требованиям.

4.1.6. Исполнитель вправе требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего его исполнения.

4.1.7. Исполнитель имеет другие права и обязанности, вытекающие из настоящего Контракта.

4.2. Обязанности и права Заказчика:

4.2.1. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях контракта.

4.2.2. В любое время проверять ход и качество выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

4.2.3. Заказчик имеет другие права и обязанности, вытекающие из настоящего Контракта.

4.3. После завершения выполнения Исполнителем работ уполномоченные представители Заказчика и Исполнителя подписывают акт об выполненных работах, который служит основанием для взаимных расчетов между ними.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
5.1 Исполнитель в течение 3 рабочих дней после окончания выполнения работ направляет Заказчику для подписания акт сдачи-приемки работ Контракту .

5.2. Заказчик совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» в течение 15 рабочих дней после получения акта сдачи-приемки работ  от Исполнителя  обязан при отсутствии претензий осуществить приемку результата работ и подписать акт сдачи –приёмки выполненных   работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами незамедлительно составляется об этом акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. В случае отказа (уклонения) Исполнителя от подписания такого акта на акте делается пометка об этом, и акт подписывается Заказчиком. Исполнитель  обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

5.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки в случае обнаружения недостатков, которые  не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.

5.6. Работы на объекте считаются принятыми со дня подписания Сторонами в присутствии представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга»  акта сдачи-приемки выполненных работ. После этого исполнитель освобождается от ответственности за его сохранность. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи приёмки работ в произвольной форме.

Акт сдачи-приемки выполненных работ  работ (подписывается не ранее устранения всех недостатков.

5.7. Для  проверки результата выполненных работ Заказчик проводит экспертизу за свой счет своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
5.8. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и/или уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.9 В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов и/или экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций сроки на приемку начинают течь с момента получения экспертного заключения.

5.10 Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае, если по результатам экспертизы выявлены несоответствия, препятствующие приемке и такие препятствия без промедления не устранены Подрядчиком.
6 .ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.2. Ответственность Подрядчика:

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей. 

6.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

6.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 3.7. Контракта.

6.7. Случаи и порядок списания начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, или в одностороннем порядке.

7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 и статьей 450 Гражданского кодекса РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае существенных нарушений Исполнителем условий контракта:

- нарушение сроков окончания выполнения работ более чем на 10 рабочих дней не по вине Заказчика;

- в случаях, если  выявленные  в ходе приемки работ недостатки не устранены Исполнителем в установленные сроки или являются существенными и неустранимыми.

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

7.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что: 

а) исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона); 

б) при определении исполнителя исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
7.5. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Контракту. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным с момента его размещения в единой информационной системе. При этом не опубликование в реестре контрактов информации о дополнительном соглашении к Контракту в установленный законом срок после его подписания не является основанием для признания контракта или дополнительного соглашения недействительным.

7.7. При исполнении контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
7.8. Изменение существенных условий Контракта допускается в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Контракта.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие в связи с контрактом, а также из него вытекающие стороны пытаются решить путем соглашения. Срок ответа на претензию составляет 10 дней со дня, следующего за днем получения претензии. Если договоренности не достигнуты, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются, в том числе, но не исключительно: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие непредвиденные обстоятельства. Наступление указанных в настоящем пункте обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в течение 5 рабочих дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

9.3. С момента наступления  обстоятельств непреодолимой силы  действие Контракта приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон 
по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих 
по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. По вопросам, не предусмотренным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов
11.3. Настоящий Контракт составлен в электронной форме; Стороны могут договориться  о составлении Контракта дополнительно в 2 (двух) идентичных экземплярах на бумажном носителе, имеющих одинаковую юридическую силу с Контрактом, заключенным в электронной форме,  по одному для каждой из сторон.

11.4. К контракту прикладывается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1  - Расчет цены контракта.
Приложение№2- Техническое задание

Приложение№3 – Смета 1,2,
12. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

	Заказчик

ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 197373, Санкт-Петербург г, корпус 2, пр. Авиаконструкторов, д.17
Факт./почтовый адрес: 197373, Санкт-Петербург г, корпус 2, пр. Авиаконструкторов, д.17
ИНН 7814510853, КПП 781401001
р/с 03224643400000007200
к/с 40102810945370000005
банк СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу
БИК 014030106
л/с 0641178 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
Телефон/факс: 348-24-14
Email: detsad61prim@obr.gov.spb.ru
ЗаведующийГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга
__________________ /Лосевская Е.Б./
 (Подписано ЭЦП)

	                               Исполнитель

Исполнитель

______________________/

(ПОДПИСАНО ЭЦП)


Приложение№1 
к Контракту 

№_______ от _______________

Расчет цены контракта
	Наименование работы
	Ед.  изм.
	Кол-во 
	Цена за ед., НДС/НДС не облагается, руб.
	Итого, общая сумма в руб., НДС/НДС не облагается

	Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям территории (топографическая съемка) и разработке проектно-сметной документации на ремонт крылец ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов, д.17, корп.2, лит.А
	Шт.
	1
	
	


ИТОГО: _____ рублей ____ копеек (______________), НДС/НДС не облагается   
	ЗАКАЗЧИК:

______________________ / Е.Б. Лосевская/

(подписан ЭП)
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________________/______________/

(подписан ЭП)


Приложение№2 

к Контракту 

№_______ от _______________

Техническое задание
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет закупки

1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения Контракта на Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям территории (топографическая съемка) и разработке проектно-сметной документации на ремонт крылец ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов, д.17, корп.2, лит.А

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующего предмету закупки:71.12.19.100 – «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия».

2. Цели и правовое основание закупки

2.1. Целью данной закупки является: обеспечение безопасности жизнедеятельности и здоровья людей учреждения образования.

2.2. Основанием для выполнения работ является:
- План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга.

2.3. Источник финансирования – Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет внебюджетных средств, средств бюджетных учреждений на 2023 год код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

3. Место, условия и сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: территория и здание ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга.

По адресу:

- 197373, Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов, д.17, корп.2, лит.А

3.2. Сроки (период) выполнения работ: 

Заказчик передает по акту исходно-разрешительную документацию (ИРД) Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Контракта. 

 - Начало оказания услуг – со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю.

- Период оказания услуг –150 (Сто пятьдесят) календарных дней со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю с учетом всех необходимых согласований. 

3.3.  Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта.

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

2.1.1. Объём выполняемых работ определяется в соответствии со сметными расчётами стоимости работ (услуг) Заказчика (Приложение № 2 к Извещению).

2.1.2. Проектные работы требуется выполнить в соответствии с:

 -  Заданием на проектирование (Приложение №1 к Техническому заданию); 

 - Сметными расчётами стоимости работ (услуг) на основании Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства. (Приложение № 2 к Извещению).

2.1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
2.1.4. По завершении в установленные сроки проектных работ (или их этапов) Исполнитель передает Заказчику по накладной в оригинале полный комплект разработанной за соответствующий период технической (проектной, сметной) документации, включающей расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной, сметной документации в количестве 3 экземпляров на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации;

-1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате doc (MicrosoftWord), чертежи и схемы в формате (AutoCAD), сметы представить в программе «SmetaWizard», «ГРАНД-Смета 2021» (носит рекомендательный характер);

-1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате pdf.

2.1.5. Заказчик передает в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» проектную документацию со всеми документами. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» в течение 3-х рабочих дней со дня получения технической (проектной, сметной) документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Техническому зданию, Заданию на проектирование, сметной документации и иным исходным данным, подписывает и передает обратно Заказчику, который в течение 2 (двух) рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки выполненных проектных работ (при отсутствии претензий к  качеству работ) или при наличии претензий к качеству работ подписывает мотивированный отказ от приемки.

2.1.6. В случае выявления некомплектности проектной и сметной документации, несоответствия её Техническому зданию, Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе после проверки проектной продукции СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания акта выполненных работ до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

2.1.7. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса РФ Исполнитель по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в технической документации обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и/или переделать документацию в срок, согласованный сторонами, с повторным согласованием результатов со всем необходимыми государственными органами, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

2.1.8. При обнаружении Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района в ходе приемки отдельных этапов или работ по Контракту в целом недостатков в выполненной работе, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

2.1.9. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

2.1.10. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.1.11. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

2.1.12. Заказчик вправе отказаться от приемки технической (проектной, сметной) документации в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.

2.1.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов проектных работ переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи проектной документации, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

2.1.14. Исполнитель обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям Технического задания о качестве в течение всего гарантийного срока на результаты проектных работ, который составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

2.1.15. В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с отступлениями от задания на проектирование и сметной документацией, ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки
2.2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам работ

             2.2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки указаны в Приложении № 1 настоящего Технического задания.

2.3. Требования к количеству, качеству товара, 

к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.3.1. Исполнитель должен выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с настоящим Техническим зданием, Заданием на проектирование (Приложения № 1 к Техническому зданию) и строительными нормами и правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства, с исходными данными Заказчика.     

2.3.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования: ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации .

2.3.3. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3.4. Работы, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:

- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Постановлением Госстроя РФ от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

- Постановление Госстроя России от 17 сентября 2002года № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.; 

- Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 № 87; 

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СП 47.13330.2016«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СП 48.13330.2019«Организация строительства»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

 СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

-Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40 «Об утверждении  Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»

-Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве                       в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»

В случае если один из перечисленных в документации об аукционе документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

2.3.5. Участник должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

2.3.6. Требования к разработке сметной документации определены в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Техническому заданию). 

2.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

2.4.1. Исполнитель обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

 2.4.2. В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с отступлениями от задания на проектирование и сметной документацией, ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

  - возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

2.5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

2.4.1. Требования не установлены
Приложение№1: Задание на проектирование

Приложение № 1 к техническому заданию
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям территории (топографическая съемка) и разработке проектно-сметной документации на ремонт крылец ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.17, корп.2, лит. А

	1. Основание для выполнения работ
	План - график ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга на 2023 год.

	2. Заказчик
	ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

	3. Адрес объекта в отношении которого выполняются работы
	197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.17, корп.2, лит. А

	4. Исполнитель
	- участник долженбыть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

Все необходимые согласования (при необходимости) технической документации в  установленном действующим законодательством порядке производит Исполнитель.

	5. Источник финансирования
	Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет внебюджетных средств, средств бюджетных учреждений на 2023 год, код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

	6. Стадийность
	Проектная и рабочая документация

	7.Назначение и основные показатели объекта
	- Территория ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга 

По адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.17, корп.2, лит. А

Площадь территории, подлежащей топосъемки:0.9256 (1 га).

Количество = 1

	8.Исходно-разрешительная документация
	Исходно- разрешительная документация должна быть собрана Заказчиком до начала проектирования и передана Исполнителю по акту:

- Разрешительные документы;

- Правоустанавливающие документы на земельный участок;

Остальные данные, необходимые для проектирования Исполнитель собирает самостоятельно  при участии Заказчика.

	9. Состав и содержание проекта


	Разработать рабочую документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87 и постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»., «Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, исходно-разрешительной документацией, – Система проектной документации для строительства.

Прилагаемые документы:

-Спецификации применяемых материалов, изделий, конструкций;

-Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификацией, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования, согласованные Заказчиком.

- Ведомости объемов демонтажных, ремонтно-строительных и монтажных работ и дефектные ведомости по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора;

Разделы документации:

1. Ремонт и усиление лестниц, площадок крылец

2. Ремонт (замена) козырьков и ограждающих конструкций

3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

4. Сметная документация

	10. Основные требования к конструктивному решению, инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию


	Проектирование вести в соответствии с:

- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Постановлением Госстроя РФ от 23 июля 2001 года N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

- Постановление Госстроя России от 17 сентября 2002года № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.; 

- Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 № 87; 

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

 СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

 ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии;

 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

 СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»

-Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 №891-180«О благоустройстве в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории                           Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»,

- Топографическая съемка в масштабе 1:500

Исполнитель должен выполнить работы в полном соответствии со сметной документации, с соблюдением технологии и качества услуг, в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства                                         Санкт-Петербурга»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ                            "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СНиП, ГОСТ, СанПиН;

- Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга Об утверждении территориальных строительных норм "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" от 23.01.2002 № 110-ра);
Применить оборудование от производителей СПб и Российской федерации. Применение импортного оборудования согласовать с Заказчиком отдельным письмом.
Технические решения, принятые в проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.

Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель.

В случае, если один из перечисленных в Техническом задании нормативных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

	11. Требования к разработке сметной документации
	Раздел «Сметная документация» Представить 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1. Ведомости объемов ремонтно-строительных 
и монтажных работ представить по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций.
1. Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием ресурсно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ФСНБ-2022 с учетом требований Приказа № 421 от 04.08.2020. Составление сметной документации должно осуществляться применением прямых цен из ФГИС ЦС или цен в уровне 2021года с индексами к группам однородных ресурсов, рассчитываемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2. Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с утвержденными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №№ 812 от 21.12.2020 и 774 от 11.12.2020, Приказ № 421 от 04.08.2020.

3. Стоимость материалов, не вошедших в состав ФГИС ЦС, определяется на основании утвержденного заказчиком конъюнктурного анализа с приложением прайс-листов организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов соответствующего субъекта РФ или ближайшего региона. Конъюнктурный анализ выполнить по форме согласно приложению №1 к Методике (20-графка), в смету включить наиболее экономичный по цене вариант согласно   п. 13 Методики. 

4. Локальный сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ.

5. Предусмотреть резерв на непредвиденные работы в размере 2%.

6. Проектировщику предоставить проект сметы контракта в единицах измерения системы «СИ» в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 23.12.2019г. № 841/ПР.

Рекомендованная автоматизированная программа для сметного расчета Гранд-Смета, SmetaWizard. После утверждения, сметную документацию представить в электронном виде в формате программы Гранд-смета, SmetaWizard.

	12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
	В соответствии с требованиями ГО и ЧС.

	13. Указания о необходимости согласования документации
	Рабочую документацию согласовать с:

- Заказчиком;

- КГА;

-Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

-администрация Приморского района                       Санкт-Петербурга

- Получить в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости (в случае превышения стоимости строительно-монтажных работ 10 000 000рублей)

 Экспертиза по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ ЦГЭ (Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы») осуществляется Исполнителем при участии Заказчика. 

- а так же со всеми заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Исполнителем при участии Заказчика в объеме требований нормативных документов Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".


4. В разделе «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

	» предусмотреть обеспечение доступа маломобильных групп населения, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

5. При разработке проекта благоустройства элементов благоустройства (либо листа согласования) документацию выполнить с учетом требований Постановления Правительства РФ от 09.11.2016 г. №961.

6. Все разделы проектно-сметной документации должны быть оформлены отдельными томами.

7. Все необходимые расходы и согласования по проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком в объеме требований действующих нормативно-правовых документов. Оплату согласования с ГАУ «ЦГЭ» в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ осуществляет Заказчик.

8. Ведомость работ составить на каждое крыльцо раздельно.
	

	15.Требования к комплектности документации
	Полный комплект проектно-сметной документации, включающей оборудование, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, копии проектной, сметной документации всё в количестве 3-х (трех) экземпляров в сброшюрованном виде и один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD» и «PDF»).

	16.Сроки разработки технической документации
	Заказчик передает по акту исходно-разрешительную документацию (ИРД) Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Контракта.

- Начало оказания услуг – со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю.

- Период оказания услуг –150 (Сто пятьдесят) календарных дней со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю с учетом всех необходимых согласований.


Приложение 3
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Утверждаю:
	Заведующий ГБДОУ детский сад № 61 

          Приморского района Санкт-Петербурга

                                                                                         ____________________Е.Б. Лосевская
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СМЕТА № 1
Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям территории (топографическая съемка) и разработке проектно-сметной документации на ремонт крылец ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов, д.17, корп.2, лит.А
(инженерно-геодезические изыскания территории (топографическая съёмка) 
	№ пп.
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Раздел
	
	
	Полевые работы
	
	

	1.1
	Выдача во временное пользование материалов топографических съемок
	планшет, трапеция
	2
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть II, Глава 9, Таблица 81. Цены на услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства п.1
A=235 руб; 
Количество = 2 (планшет, трапеция)
	Полный комплекс работ
(100%):

235 руб * 2 * 1
	470

	
	Коэффициенты
	
	
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	
	
	Ктек = 1
	
	

	1.2
	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная
	1 га
	0.9256
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.2
A=3284 руб; 
Количество = 0.9256 (1 га)
	Полный комплекс работ
(100%):

3284 руб * 0.9256 * 1 * 1.2 * 1.55 * 1.3
	7 350

	
	Коэффициенты
	
	
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	
	
	Ктек = 1
	
	

	
	Стоимость полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений). Масштаб съемки 1:500. Ширина полосы (независимо от площади) до 70 м
	
	
	K1 = 1.2
Гл.2, Таблица 10 п.1 (Ценообразующий)
	
	

	
	Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях
	
	
	K2 = 1.55
Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	При производстве детального обследования колодцев подземных коммуникаций и надземных коммуникаций, с составлением эскизов и разрезов опор и узлов применяется коэффициент
	
	
	K3 = 1.3
Прим. к табл.9 п.5 (Ценообразующий)
	
	

	1.3
	Итого Полевые работы:
	
	
	
	
	7 820

	1.4
	Коэффициент при проведении полевых изысканий без выплаты полевого довольствия или командировочных
	
	
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 14)
	Коэф - т 0.85 от п.1.3
	6 647

	1.5
	Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб
	
	
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 9 Таблица 4)
	8.75% от п.1.4
	582

	1.6
	Итого
	
	
	
	Сумма от п.1.4 - 1.5
	7 229

	1.7
	Расходы по организации и ликвидации работ
	
	
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 13)
	6.0% от п.1.6
	434

	1.8
	Всего Полевые работы:
	
	
	
	Сумма от п.1.6-1.7
	7 663

	2
	Раздел
	
	
	Камеральные работы
	
	

	2.1
	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная
	1 га
	0.9256
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.2
A=1067 руб; 
Количество = 0.9256 (1 га)
	Полный комплекс работ
(100%):

1067 руб * 0.9256 * 1
	988

	
	Коэффициенты
	
	
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	
	
	Ктек = 1
	
	

	2.2
	Итого Камеральные работы:
	
	
	
	
	988

	2.3
	Расходы, связанные с выполнением картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах - на бумажном носителе и в электронном виде
	
	
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 15)
	Коэф - т 1.75 от п.2.1
	1 729

	2.4
	Всего Камеральные работы:
	
	
	
	Сумма от п.2.3
	1 729

	3
	Итого по смете:
	
	
	
	
	9 392

	4
	Индекс на III квартал 2023 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001
	
	
	Письмо Минстроя России от 11.09.2023 №55664-ИФ/09
	Коэф - т 5.57 от п.3
	52 313

	5
	НДС
	
	
	
	20% от п.4
	10 462,60

	6
	Всего по смете:
	
	
	
	Сумма от п.4-5
	62 775,60


Согласовано:







Утверждаю:
	                 Заведующий ГБДОУ детский сад № 61 

          Приморского района Санкт-Петербурга

                                                                                         ____________________Е.А. Смирнова
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«____» __________________ 2023 г.
СМЕТА № 2
Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям территории (топографическая съемка) и разработке проектно-сметной документации на ремонт крылец ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.17, корп.2, лит. А 
(выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт крылец)
	
	

	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Детский сад-ясли. Здания бескаркасные многоэтажные.
	Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №4. Объекты образования, дошкольные учреждения, п.1
A=70 тыс.руб; B=0.2 тыс.руб;
Осн. показ. Х=2587.4 (м2) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(70000 руб + 200 руб * 2587.4) * 1 * 1 * 5.42 * 0.06405
	203 944,27

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	Стадия: Техническая документация
	Кст = 1
	
	

	
	инд.2кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.42
Письмо Минстроя России от 02.05.2023 №24756-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации
	
	(2.0% + 2.1% + 2% + 0.305%) = 6.405%
	

	
	1. Ремонт и усиление лестниц, площадок крылец
	2% = 63682.83 руб.
	
	

	
	2. Ремонт (замена) козырьков и ограждающих конструкций
	2.1% = 66866.97 руб.
	
	

	
	3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	2% = 63682.83 руб.
	
	

	
	4. Сметная документация
	0.305% = 9711.63 руб.
	
	

	2
	Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для нежилых объектов капитального строительства
	Постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Таблица (п.56). Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для нежилых объектов капитального строительства
в ценах 2001 года:
Спд = 0.037628094 млн.руб
Сиж = 0 млн.руб
Спд+Сиж = 0.037628094 млн.руб
Процентное соотношение
П=0.3375
Произведение индексов потребительских цен
Кi=6.92 (инд. 2023 (1,1858*1,1506*1,1199*1,1173*1,1092*1,0900*1,1187 *1,1328*1,0880*1,0878*1,0610*1,0657*1,0647* 1,1135*1,1291*1,0539*1,0251*1,0426*1,0304*1,0491*1,0839*1,1194))
	Полный комплекс работ
(100%):

(Спд2001 * П * Кi + Сиж2001 * П * Ki) * K1

(37628.094 руб * 0.3375 * 6.92 + 0 руб * 0.3375 * 6.92) * 0.2
	17 576,08

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд. 2023
	Ктек = 6.92
1,1858*1,1506*1,1199*1,1173*1,1092*1,0900*1,1187 *1,1328*1,0880*1,0878*1,0610*1,0657*1,0647* 1,1135*1,1291*1,0539*1,0251*1,0426*1,0304*1,0491*1,0839*1,1194
	
	

	
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости строительства, реконструкции, сноса объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия, взимается плата в размере 20 процентов стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рассчитанной на день представления документов для проведения государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости (Постановление №145, п.5
	K1 = 0.2
1) (Ценообразующий)
	
	

	3
	Итого по смете:
	
	
	221 520,35

	4
	НДС
	
	20% от п.3
	44 304,07

	5
	Всего по смете:
	
	
	265 824,42


21

