КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ по замене кабельной линии здания
[bookmark: _Hlk88923914]ИКЗ 242780113627878010100100080000000244

	Санкт-Петербург
	__.__.2024 г.



[bookmark: _Hlk119232383][bookmark: _GoBack]Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коршуновой Оксаны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), по заданию Заказчика выполнение работ по замене кабельной линии здания (далее – Работы) по адресу: Санкт-Петербург, 2-я линия, д.43, литер В (далее - объект) в объеме, установленном Расчетом, являющейся приложением № 2 к Контракту (далее – Расчет), в соответствии с Локальной сметой, являющейся приложением № 3 к Контракту (далее – Локальная смета), Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и обеспечить оплату.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
- требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;
- осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
[bookmark: _Hlk119232429]- отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта, Технического задания, или требовать устранения недостатков в разумные сроки;
- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта и Технического задания, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;
[bookmark: _Hlk119232443]- требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;
- требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Заказчик обязан:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию в соответствии с условиями Технического задания, содержащего основные требования к Работам;
- принять выполненные Работы, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
[bookmark: _Hlk119232491]- оплатить выполненные и принятые Работы или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
[bookmark: _Hlk119232505]- требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Подрядчик вправе:
[bookmark: _Hlk119232519]- требовать приемки выполненных Работ в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом, в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
[bookmark: _Hlk119232552]- требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
- требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта; 
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Подрядчик обязан:
- выполнить Работы, обеспечив их надлежащее качество, в сроки и в порядке, установленные Контрактом, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах;
[bookmark: _Hlk119232585]- предоставить надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
- передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Контракта;
[bookmark: _Hlk119232604]- своевременно предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту;
- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты Работ), авансирование
[bookmark: _Hlk88922651]3.1. Цена Контракта составляет _________ рублей __ копеек ______), в том числе НДС/НДС не облагается, согласно сметному Расчету.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 
[bookmark: _Hlk119232644]В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 
3.3. Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по безналичному расчету.
[bookmark: _Hlk88922669]3.4. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений
[bookmark: _Hlk119232706]3.5. Сроки и порядок оплаты выполненных Работ: оплата фактически выполненных Работ производится ежемесячно в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и акта о приемке выполненных работ, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура[footnoteRef:1]), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, подписанные Сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика». [1:  Счет-фактура предоставляется случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость] 

[bookmark: _Hlk119232772]3.6. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения Работ по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату выполненных по Контракту (этапу) Работ с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации и Контрактом порядке размера неустойки.
Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.8. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.2. Местом выполнения Работ является: Санкт-Петербург, 2-я линия, д.43, литер В 
4.3. Условия и сроки выполнения работ:
4.3.1. Начало выполнения Работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с момента предъявления его Заказчиком.
4.3.2. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
4.3.3. Окончание выполнения Работ – 29.02.2024 г. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.4. Ответственный представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», выполняющий функции технического надзора, осуществляют контроль за сроками выполнения Работ.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
5.1. Приемка выполненных Работ производится ежемесячно.
По завершении Работ по Контракту в отчетном месяце, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика» о готовности сдать результат выполненных Работ.
5.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», получившие уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных в отчетном месяце Работ.
5.3. Сдача Подрядчиком результата Работ в отчетном месяце и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, подписанным Сторонами, ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика». При приемке Работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных Работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
5.4. При сдаче выполненных Работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении Работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
5.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных Работ недостатков в выполненных Работах, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных Работ может быть несоответствие объемов предъявленных Работ фактически выполненным, некачественно выполненные Работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
5.7. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном пунктом 5.3 Контракта, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию.
5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных Работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных Работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного Сторонами или Заказчиком акта.
5.9. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» порядка ведения Работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
5.10. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика».
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.12. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации, участвует в оформлении актов по форме КС-3 и КС-2. 
Ответственный представитель Заказчика, представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
5.13. Все права на результат Работ, в том числе промежуточный, созданный по Контракту, переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующих Работ. Заказчик осуществляет использование результата Работ в любой форме и любым, не противоречащим закону, способом по своему усмотрению. 
5.14. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения выполнения Работ.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке выполненных Работ или в течение заявленного Подрядчиком гарантийного срока на выполненные Работы, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P67]6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены Контракта (этапа) (за исключением случаев, указанных в пунктах 6.8 – 6.9 Контракта).
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
6.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
6.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.15. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.16. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Гарантия качества Работ
7.1. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
7.2. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение срока действия Контракта.

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2024.
Начальный срок исполнения обязательств по Контракту устанавливается с даты заключения Контракта.
Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.
8.2. Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Изменение существенных условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Закона.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий его исполнения.
8.4. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
8.5. Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ.
8.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 
[bookmark: _Hlk119229394]8.7. При исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.
8.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.9. Контракт может быть расторгнут на основании:
8.9.1. письменного соглашения Сторон;
8.9.2. решения суда;
8.9.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.11. В случае нарушения Подрядчиком Предусмотренных Контрактом обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6 Контракта.
[bookmark: _Hlk119229429]8.12. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик передает такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом). 
8.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.14.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения Заказчиком экспертизы, предусмотренной частью 10 статьи 95 Закона). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk119229666]8.15. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.16. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.17. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: _Hlk119229685]8.18. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
2) дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
8.19. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.20. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.22. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков со ссылкой на пункт 2 статьи 719 ГК РФ.
8.23. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Прочие условия
10.1. По вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии, или иным способом, позволяющим удостовериться в получении претензии другой Стороной.
10.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
10.5. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту
12.1. Приложение № 1. Техническое задание.
12.2. Приложение № 2. Дефектная ведомость.
12.3. Приложение № 3. Локальная смета.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	
	
	

	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга 
199053, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.43, лит. В
ИНН:7801136278
КПП:780101001
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург
л/сч № 0491036
БИК 014030106
К/счет: 40102810945370000005




	
	



	_________________ / О.В. Коршунова /
ЭЦП
	
	______________ / ____________________/
ЭЦП




Приложение № 1
к Контракту от __.__.2024 г. № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету Контракта - 43.21.10.120 «Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов».

1. Требования к количественным характеристикам (объему) Работ
1.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном Локальным сметным расчетом и Дефектной ведомостью. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и Техническому заданию.

2. Требования к качеству и безопасности Работ
Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности Работ.
2.1. Выполняемые Работы должны удовлетворять действующим на территории РФ техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам в том числе:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Федеральный закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и др.
2.2. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и Техническому заданию.

3. Требования к техническим характеристикам Работ
3.1. Все применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям, указанным Заказчиком, иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. 
3.2. Сертификаты на используемые при выполнении Работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в Работах.
3.3. Цвет и фактура применяемых изделий и материалов на объекте должны быть согласованы с ответственным представителем Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до использования их в Работах.
	3.4. Подрядчик обязан выполнять фотофиксацию объекта (до начала Работ, в процессе и после завершения Работ), и передать ее ответственным представителям Заказчика при приемке объекта в эксплуатацию.
3.5. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.6. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах или иные отступления от условий Контракта.
3.7. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
3.8. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков в выполненных Работах после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.9. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.
3.10. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
3.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ответственного представителя Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
3.12. На период производства Работ на объекте Подрядчик по письменному требованию должен предоставить представителю СПб ГБУ «Служба заказчика» проект производства работ (ППР). ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных ит.п.) должен состоять из: календарного плана производства работ по виду работ, строительного генерального плана (при необходимости), технологической карты производства работ с приложением схемы операционного контроля качества, данных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико- экономическими показателями.

4. Требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
потребностям Заказчика (приемка работ)
4.1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» о готовности сдать результат выполненных работ.
4.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района», получивший уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных работ.
4.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей технической документации, подписанным сторонами, представителем СПб ГБУ ««Служба заказчика администрации Василеостровского района». При приемке работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
4.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
4.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
4.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
4.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.
4.8. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
4.9. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 (двенадцати) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
5.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
5.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
5.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6. Требования к энергетической эффективности Работ
Подрядчику при выполнении Работ необходимо руководствоваться следующими нормами законодательства Российской Федерации:
– Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;
– Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Директор

	
	


	____________________ / О.В.Коршунова/
	
	_______________________ /  /

	ПОДПИСАНО ЭЦП.
	
	ПОДПИСАНО ЭЦП.






4
Приложение № 1 
к Контракту от____ 2024 г. № ____

Дефектная ведомость

	Выполнение работ по замене кабельной линии здания для нужд ГБОУ гимназия №32 "Гимназия Петербургской культуры" по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я линия, д.43, литер В

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	<Комплекс>
	
	0
	


	
	Земляные работы
	
	
	

	1.1
	
	ГЭСНр68-02-004-04
	100 м3
	0,01
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
V = 1/100

	
	
	Земляные работы
	
	
	

	1.2
	
	ГЭСН01-02-057-02
	100 м3
	0,09
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
V = 9/100

	
	
	Земляные работы
	
	
	

	1.3
	
	ГЭСН01-02-061-01
	100 м3
	0,04
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
V = 4/100

	
	
	Земляные работы
	
	
	

	2
	<Комплекс>
	
	0
	


	
	Восстановление а/б покрытия
	
	
	

	2.1
	
	ГЭСН27-04-001-04
	100 м3
	0,04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V = 4/100

	
	
	Восстановление а/б покрытия
	
	
	

	2.2
	
	ГЭСН27-07-001-01
	100 м2
	0,2
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
V = 20/100

	
	
	Восстановление а/б покрытия
	
	
	

	2.3
	
	ГЭСН27-07-001-02
	100 м2
	0,2
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
V = 20/100

	
	
	Восстановление а/б покрытия
	
	
	

	2.4
	
	ГЭСНр68-02-006-02
	100 м
	0,02
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (разборка с последующим восстановлением)
V = 2/100

	
	
	Восстановление а/б покрытия
	
	
	

	2.5
	
	ГЭСН27-02-010-02
	100 м
	0,02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
V = 2/100

	
	
	Восстановление а/б покрытия
	
	
	

	3
	<Комплекс>
	
	0
	


	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	3.1
	
	ГЭСНм08-02-141-04
	100 м
	0,08
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг (прим., демонтаж кабкля)
V = 8/100

	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	3.2
	
	ГЭСНм08-02-142-01
	100 м
	0,1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
V = 10/100

	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	3.3
	
	ГЭСНм08-02-141-04
	100 м
	0,08
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
V = 8/100

	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	3.4
	
	ГЭСНм08-02-167-03
	шт
	2
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (прим.)


	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	3.5
	
	ГЭСНм08-02-172-01
	шт
	2
	Кожухи защитные для кабельных муфт


	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	3.6
	
	ГЭСНм08-02-143-03
	100 м
	0,1
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля
V = 10/100

	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	3.7
	
	ГЭСНм08-02-143-07
	100 м
	0,1
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х36 см (прим.)
V = 10/100

	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	4
	<Комплекс>
	
	0
	


	
	Пусконаладочные работы
	
	
	

	4.1
	
	ГЭСНп01-11-001-01
	кабель
	1
	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м


	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	

	4.2
	
	ГЭСНп01-11-024-01
	шт
	4
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ


	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	

	4.3
	
	ГЭСНп01-11-028-01
	шт
	1
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям


	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	

	5
	<Комплекс>
	
	0
	


	
	Вывоз мусора
	
	
	

	5.1
	
	45-1
	т
	7
	Погрузка в автотранспортное средство: Грунт растительного слоя (земля, перегной)


	
	
	Вывоз мусора
	
	
	

	5.2
	
	47-1
	т
	1,7
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную


	
	
	Вывоз мусора
	
	
	

	5.3
	
	02-15-1-01-0035
	т
	8,7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
V = 7+1,7

	
	
	Вывоз мусора
	
	
	



	Составил: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Заместитель директора                 А.М. Сапронов





СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:				                                 Подрядчик: 



Приложение № 1 
к Контракту от____ 2024 г. № ____


	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.11.2023 № 72412-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	ГБОУ гимназия №32 "Гимназия Петербургской культуры" по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я линия, д.43, литер В

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-02-01-01
	

	Выполнение работ по замене кабельной линии здания  для нужд ГБОУ гимназия №32 "Гимназия Петербургской культуры" по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я линия, д.43, литер В

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2023 г.
	

	Сметная стоимость
	196,92
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	36,27
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,53
	тыс. руб.

	   строительных работ
	96,63
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	78,1534
	чел.-ч

	   монтажных работ
	59,33
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,92305
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	33,77
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр68-02-004-04

	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
V=1/100
	100 м3
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,55
	
	
	
	
	603,69

	
	1-100-27

	Средний разряд работы 2,7

	чел.-ч
	155
	
	1,55
	
	
	389,48
	
	603,69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3905
	
	
	
	
	178,09

	
	[91.01.02-004]

	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

	маш.-ч
	1,55
	
	0,0155
	1 299,64
	1,19
	1 546,57
	
	23,97

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,55
	
	0,0155
	
	
	604,37
	
	9,37

	
	[91.12.06-012]

	Рыхлители прицепные (без трактора)

	маш.-ч
	1,29
	
	0,0129
	62,31
	1,25
	77,89
	
	1

	
	91.18.01-007

	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

	маш.-ч
	37,5
	
	0,375
	
	
	347,72
	
	130,4

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	37,5
	
	0,375
	
	
	449,92
	
	168,72

	
	[91.21.10-002]

	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

	маш.-ч
	75
	
	0,75
	2,11
	1,23
	2,6
	
	1,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	939,1

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	781,78

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	797,42

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	422,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	215 868
	
	2 158,68

	2
	ГЭСН01-02-057-02

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
V=9/100
	100 м3
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,939
	
	
	
	
	5 833,36

	
	1-100-20

	Средний разряд работы 2,0

	чел.-ч
	154
	1,15
	15,939
	
	
	365,98
	
	5 833,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 833,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 833,36

	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	4 672,52

	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	1 983,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	138 769,11
	
	12 489,22

	3
	ГЭСН01-02-061-01

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
V=4/100
	100 м3
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,071
	
	
	
	
	1 428,39

	
	1-100-15

	Средний разряд работы 1,5

	чел.-ч
	88,5
	1,15
	4,071
	
	
	350,87
	
	1 428,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 428,39

	3.1
	[02.3.01.02-1104]

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3
	110
	
	4,4
	573,7
	1,3
	745,81
	
	3 281,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 428,39

	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	1 144,14

	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	485,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	158 493,5
	
	6 339,74

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Земляные работы
	
	
	11 482,41

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	7 865,44

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	157,32

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	178,09

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	3 281,56

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	8 043,53

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	6 614,08

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 891,15

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Земляные работы
	
	
	20 987,64

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	21,56

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,3905

	

	Раздел 2. Восстановление а/б покрытия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4
	ГЭСН27-04-001-04

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V=4/100
	100 м3
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9936
	
	
	
	
	373,64

	
	1-100-23

	Средний разряд работы 2,3

	чел.-ч
	21,6
	1,15
	0,9936
	
	
	376,05
	
	373,64

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 308,73

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	603,74

	
	91.01.01-035

	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

	маш.-ч
	2,59
	1,25
	0,1295
	
	
	1 080,09
	
	139,87

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,59
	1,25
	0,1295
	
	
	604,37
	
	78,27

	
	[91.01.02-004]

	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

	маш.-ч
	2,3
	1,25
	0,115
	1 299,64
	1,19
	1 546,57
	
	177,86

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	2,3
	1,25
	0,115
	
	
	604,37
	
	69,5

	
	[91.13.01-038]

	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	1,25
	0,052
	1 043,14
	1,17
	1 220,47
	
	63,46

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,04
	1,25
	0,052
	
	
	449,92
	
	23,4

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	2,46
	1,25
	0,123
	
	
	1 545,19
	
	190,06

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	2,46
	1,25
	0,123
	
	
	517,07
	
	63,6

	
	[91.08.03-030]

	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

	маш.-ч
	12,21
	1,25
	0,6105
	2 391,6
	1,19
	2 846
	
	1 737,48

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	12,21
	1,25
	0,6105
	
	
	604,37
	
	368,97

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	7
	
	0,28
	35,71
	1,2
	42,85
	
	12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 298,11

	4.1
	[02.2.05.04-2094]

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм

	м3
	126
	
	5,04
	2 838,95
	0,95
	2 697
	
	13 592,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	977,38

	
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	1 293,07

	
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	1 113,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	482 432,5
	
	19 297,3

	5
	ГЭСН27-07-001-01

	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
V=20/100
	100 м2
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,312
	
	
	
	
	1 440,09

	
	1-100-37

	Средний разряд работы 3,7

	чел.-ч
	14,4
	1,15
	3,312
	
	
	434,81
	
	1 440,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0175
	
	
	
	
	9,15

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	
	
	550,79
	
	2,75

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	
	
	449,92
	
	2,25

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	
	
	1 419,1
	
	7,1

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	
	
	604,37
	
	3,02

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0075
	
	
	1 545,19
	
	11,59

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0075
	
	
	517,07
	
	3,88

	
	91.08.09-001

	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания

	маш.-ч
	0,85
	1,25
	0,2125
	
	
	43,06
	
	9,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	424,09

	
	[02.3.01.02-1118]

	Песок природный для строительных работ II класс, средний

	м3
	0,5
	
	0,1
	565,2
	1,3
	734,76
	
	73,48

	
	[01.2.01.01-1026]

	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130

	т
	0,06
	
	0,012
	23 188,21
	1,26
	29 217,14
	
	350,61

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 903,92

	5.1
	04.2.01.01-0046

	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I

	т
	7,14
	
	1,428
	
	
	5 325,77
	
	7 605,2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 449,24

	
	Пр/812-021.1-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	1 473,88

	
	Пр/774-021.1; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	948,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	59 657,65
	
	11 931,53

	6
	ГЭСН27-07-001-02

	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
V=20/100
	100 м2
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (до толщины 8 см) (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,336
	
	
	
	
	2 320,15

	
	1-100-37

	Средний разряд работы 3,7

	чел.-ч
	2,32
	11,5
	5,336
	
	
	434,81
	
	2 320,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,07

	
	91.08.09-001

	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания

	маш.-ч
	0,14
	12,5
	0,35
	
	
	43,06
	
	15,07

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 335,22

	6.1
	04.2.01.01-0046

	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I

	т
	1,21
	10
	2,42
	
	
	5 325,77
	
	12 888,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 320,15

	
	Пр/812-021.1-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	2 359,59

	
	Пр/774-021.1; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	1 518,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	95 508,55
	
	19 101,71

	Бортовые камни

	7
	ГЭСНр68-02-006-02

	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (разборка с последующим восстановлением)
V=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0526
	
	
	
	
	409,97

	
	1-100-27

	Средний разряд работы 2,7

	чел.-ч
	52,63
	
	1,0526
	
	
	389,48
	
	409,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,51

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,128
	
	
	
	
	57,59

	
	91.18.01-007

	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

	маш.-ч
	6,4
	
	0,128
	
	
	347,72
	
	44,51

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	6,4
	
	0,128
	
	
	449,92
	
	57,59

	
	[91.21.10-002]

	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

	маш.-ч
	19,2
	
	0,384
	2,11
	1,23
	2,6
	
	1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	513,07

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	467,56

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	476,91

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	252,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	62 123
	
	1 242,46

	8
	ГЭСН27-02-010-02

	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
V=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6054
	
	
	
	
	636,06

	
	1-100-29

	Средний разряд работы 2,9

	чел.-ч
	69,8
	1,15
	1,6054
	
	
	396,2
	
	636,06

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,19

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01625
	
	
	
	
	9,67

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,001
	
	
	550,79
	
	0,55

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,001
	
	
	449,92
	
	0,45

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,61
	1,25
	0,01525
	
	
	1 419,1
	
	21,64

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,61
	1,25
	0,01525
	
	
	604,37
	
	9,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	692,81

	
	[01.7.15.06-0111]

	Гвозди строительные

	т
	0,001
	
	0,00002
	70 296,2
	1,15
	80 840,63
	
	1,62

	
	04.1.02.05-0006

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

	м3
	5,9
	
	0,118
	
	
	5 454,49
	
	643,63

	
	[11.1.03.06-0070]

	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II

	м3
	0,17
	
	0,0034
	10 082,68
	1,21
	12 200,04
	
	41,48

	
	04.3.01.09-0014

	Раствор готовый кладочный, цементный, М100

	м3
	0,06
	
	0,0012
	
	
	5 070,64
	
	6,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 360,73

	8.1
	материал заказчика

	Камни бортовые бетонные

	м
	100
	
	2
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	645,73

	
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	854,3

	
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	735,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	147 526
	
	2 950,52

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Восстановление а/б покрытия
	
	
	43 497,49

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	5 179,91

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 422,09

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	680,15

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	35 215,34

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	5 860,06

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	6 457,75

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	4 568,28

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Восстановление а/б покрытия
	
	
	54 523,52

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	12,2996

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,19175

	

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	ГЭСНм08-02-141-04

	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг (прим., демонтаж кабкля)
V=8/100
	100 м
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.84 т.3 п.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0; Коб=0; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6976
	
	
	
	
	306,84

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	17,44
	0,5
	0,6976
	
	
	439,85
	
	306,84

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1056
	
	
	
	
	55,67

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	1,32
	0,5
	0,0528
	
	
	550,79
	
	29,08

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,32
	0,5
	0,0528
	
	
	449,92
	
	23,76

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	1,32
	0,5
	0,0528
	
	
	1 419,1
	
	74,93

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,32
	0,5
	0,0528
	
	
	604,37
	
	31,91

	
	[91.06.01-003]

	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

	маш.-ч
	3,97
	0,5
	0,1588
	1,75
	1,33
	2,33
	
	0,37

	
	[91.06.03-062]

	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)

	маш.-ч
	3,97
	0,5
	0,1588
	13,44
	1,24
	16,67
	
	2,65

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,25
	0
	0
	79,88
	1,43
	114,23
	
	0

	
	08.3.08.02-0058

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм

	т
	0,01
	0
	0
	
	
	54 952,88
	
	0

	
	[08.3.07.01-0052]

	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм

	т
	0,001
	0
	0
	70 310,45
	0,91
	63 982,51
	
	0

	
	[14.4.03.03-0002]

	Лак битумный БТ-123

	т
	0,00006
	0
	0
	82 698,14
	1,17
	96 756,82
	
	0

	
	[01.7.06.07-0002]

	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

	10 м
	0,096
	0
	0
	37,71
	1,48
	55,81
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	469,54

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,5
	6,14

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	362,51

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	351,63

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	184,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12 652,38
	
	1 012,19

	10
	ГЭСНм08-02-142-01

	Устройство постели при одном кабеле в траншее
V=10/100
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,53
	
	
	
	
	233,12

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	5,3
	
	0,53
	
	
	439,85
	
	233,12

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	214,81

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,39
	
	
	
	
	175,47

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	3,9
	
	0,39
	
	
	550,79
	
	214,81

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,9
	
	0,39
	
	
	449,92
	
	175,47

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	623,4

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,66

	10.2
	[02.3.01.02-1104]

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3
	11
	
	1,1
	573,7
	1,3
	745,81
	
	820,39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	408,59

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	396,33

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	208,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	20 531,6
	
	2 053,16

	11
	ГЭСНм08-02-141-04

	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
V=8/100
	100 м
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3952
	
	
	
	
	613,68

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	17,44
	
	1,3952
	
	
	439,85
	
	613,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	214,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2112
	
	
	
	
	111,33

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	1,32
	
	0,1056
	
	
	550,79
	
	58,16

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,32
	
	0,1056
	
	
	449,92
	
	47,51

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	1,32
	
	0,1056
	
	
	1 419,1
	
	149,86

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,32
	
	0,1056
	
	
	604,37
	
	63,82

	
	[91.06.01-003]

	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

	маш.-ч
	3,97
	
	0,3176
	1,75
	1,33
	2,33
	
	0,74

	
	[91.06.03-062]

	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)

	маш.-ч
	3,97
	
	0,3176
	13,44
	1,24
	16,67
	
	5,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,25

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,25
	
	0,02
	79,88
	1,43
	114,23
	
	2,28

	
	08.3.08.02-0058

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм

	т
	0,01
	
	0,0008
	
	
	54 952,88
	
	43,96

	
	[08.3.07.01-0052]

	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм

	т
	0,001
	
	0,00008
	70 310,45
	0,91
	63 982,51
	
	5,12

	
	[14.4.03.03-0002]

	Лак битумный БТ-123

	т
	0,00006
	
	0,0000048
	82 698,14
	1,17
	96 756,82
	
	0,46

	
	[01.7.06.07-0002]

	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

	10 м
	0,096
	
	0,00768
	37,71
	1,48
	55,81
	
	0,43

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	991,31

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,27

	11.2
	[21.1.06.08-1000]

	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х120(ож)-1000

	1000 м
	0,102
	
	0,00816
	969 966,74
	1,45
	1 406 451,77
	
	11 476,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	725,01

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	703,26

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	369,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	169 415,63
	
	13 553,25

	12
	ГЭСНм08-02-167-03

	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (прим.)

	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,92
	
	
	
	
	6 562,56

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	7,46
	
	14,92
	
	
	439,85
	
	6 562,56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,09

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	550,79
	
	11,02

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	449,92
	
	9

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	1 419,1
	
	28,38

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	604,37
	
	12,09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 152,28

	
	[01.3.01.01-0001]

	Бензин авиационный Б-70

	т
	0,0008
	
	0,0016
	116 448,72
	1,1
	128 093,59
	
	204,95

	
	[01.3.01.05-0009]

	Парафин нефтяной твердый Т-1

	т
	0,00002
	
	0,00004
	81 827,2
	1,2
	98 192,64
	
	3,93

	
	[01.7.06.07-0002]

	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

	10 м
	0,024
	
	0,048
	37,71
	1,48
	55,81
	
	2,68

	
	[20.2.01.05-0011]

	Гильзы кабельные медные 120 мм

	100 шт
	0,031
	
	0,062
	11 761,95
	1,29
	15 172,92
	
	940,72

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 775,33

	12.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	131,25

	12.2
	[20.2.09.04-0007]

	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2

	шт
	1
	
	2
	3 445,95
	1,23
	4 238,52
	
	8 477,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 583,65

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	6 386,14

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	3 357,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 063,71
	
	26 127,42

	13
	ГЭСНм08-02-172-01

	Кожухи защитные для кабельных муфт

	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9
	
	
	
	
	835,72

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	0,95
	
	1,9
	
	
	439,85
	
	835,72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,16
	
	
	
	
	84,34

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,04
	
	0,08
	
	
	550,79
	
	44,06

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	
	0,08
	
	
	449,92
	
	35,99

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,04
	
	0,08
	
	
	1 419,1
	
	113,53

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,04
	
	0,08
	
	
	604,37
	
	48,35

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,33

	
	[01.1.02.01-0003]

	Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 5-20 мм

	кг
	0,1
	
	0,2
	371,01
	1,15
	426,66
	
	85,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 162,98

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	16,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	920,06

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	892,46

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	469,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 270,69
	
	2 541,38

	14
	ГЭСНм08-02-143-03

	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля
V=10/100
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,574
	
	
	
	
	252,47

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	5,74
	
	0,574
	
	
	439,85
	
	252,47

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	378,22

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,384
	
	
	
	
	202,42

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	1,92
	
	0,192
	
	
	550,79
	
	105,75

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,92
	
	0,192
	
	
	449,92
	
	86,38

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	1,92
	
	0,192
	
	
	1 419,1
	
	272,47

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,92
	
	0,192
	
	
	604,37
	
	116,04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	833,11

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,05

	14.2
	

	<Ресурс материала>

	
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	454,89

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	441,24

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	231,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 113,9
	
	1 511,39

	15
	ГЭСНм08-02-143-07

	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х36 см (прим.)
V=10/100
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,417
	
	
	
	
	156,81

	
	1-100-23

	Средний разряд работы 2,3

	чел.-ч
	4,17
	
	0,417
	
	
	376,05
	
	156,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,54

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05
	
	
	
	
	22,5

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,5
	
	0,05
	
	
	550,79
	
	27,54

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,5
	
	0,05
	
	
	449,92
	
	22,5

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	206,85

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,14

	15.2
	[20.2.02.07-1018]

	Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм

	шт
	200
	
	20
	80,81
	1,34
	108,29
	
	2 165,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,31

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	173,93

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	91,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 411,7
	
	2 641,17

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Электромонтажные работы
	
	
	35 181,62

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	8 961,2

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 138,64

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	672,82

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	24 408,96

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	9 634,02

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	9 344,99

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	4 913,35

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Электромонтажные работы
	
	
	49 439,96

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	20,4338

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,3408

	

	Раздел 4. Пусконаладочные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	16
	ГЭСНп01-11-001-01

	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м
	кабель
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,26
	
	
	
	
	12 108,49

	
	2-100-06

	Рабочий 6 разряда

	чел.-ч
	10,13
	
	10,13
	
	
	604,37
	
	6 122,27

	
	3-200-03

	Инженер III категории

	чел.-ч
	10,13
	
	10,13
	
	
	590,94
	
	5 986,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 108,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 108,49

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	8 960,28

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	4 359,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	25 427,83
	
	25 427,83

	17
	ГЭСНп01-11-024-01

	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,28
	
	
	
	
	1 960,31

	
	2-100-06

	Рабочий 6 разряда

	чел.-ч
	0,41
	
	1,64
	
	
	604,37
	
	991,17

	
	3-200-03

	Инженер III категории

	чел.-ч
	0,41
	
	1,64
	
	
	590,94
	
	969,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 960,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 960,31

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	1 450,63

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	705,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 029,16
	
	4 116,65

	18
	ГЭСНп01-11-028-01

	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,32
	
	
	
	
	191,25

	
	2-100-06

	Рабочий 6 разряда

	чел.-ч
	0,16
	
	0,16
	
	
	604,37
	
	96,7

	
	3-200-03

	Инженер III категории

	чел.-ч
	0,16
	
	0,16
	
	
	590,94
	
	94,55

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,25

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	141,53

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	68,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	401,63
	
	401,63

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Пусконаладочные работы
	
	
	14 260,05

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	14 260,05

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	14 260,05

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	10 552,44

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 133,62

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 4. Пусконаладочные работы
	
	
	29 946,11

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	23,86

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	Раздел 5. Вывоз мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	19
	45-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Грунт растительного слоя (земля, перегной)

	т
	7
	
	7
	
	
	83,77
	
	586,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	586,39

	20
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	1,7
	
	1,7
	
	
	1 004,58
	
	1 707,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 707,79

	21
	02-15-1-01-0035

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
V=7+1,7
	т
	8,7
	
	8,7
	
	
	312,72
	
	2 720,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 720,66

	22
	ЗАО ПРОМОТХОДЫ

	Прием смешанных отходов 4 класса опасности
V=5+1,2
	м3
	6,2
	
	6,2
	
	
	675
	
	4 185

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 185

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 5. Вывоз мусора
	
	
	5 014,84

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	5 014,84

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	4 185

	
	
	Итого по разделу 5. Вывоз мусора
	
	
	9 199,84

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	80 526

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	59 994,74

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	13 045,35

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 579,41

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	858,24

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	38 496,9

	
	
	      перевозка
	
	
	5 014,84

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	13 903,59

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	13 071,83

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	7 459,43

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	49 439,96

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	35 181,62

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	8 961,2

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 138,64

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	672,82

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	24 408,96

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	9 634,02

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 344,99

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 913,35

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	28 141,88

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   прочие затраты
	
	
	4 185

	
	
	   прочие работы
	
	
	23 956,88

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      Всего прямые затраты
	
	
	11 408,04

	
	
	         в том числе
	

	
	
	         оплата труда (ОТ)
	
	
	11 408,04

	
	
	      Всего ФОТ (справочно)
	
	
	11 408,04

	
	
	      Всего накладные расходы
	
	
	8 441,94

	
	
	      Всего сметная прибыль
	
	
	4 106,9

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	164 097,07

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	109 436,41

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	36 266,6

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 718,05

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 531,06

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	62 905,86

	
	
	      перевозка
	
	
	5 014,84

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	37 797,66

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	32 969,26

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	17 506,4

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	4 185

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	78,1534

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,92305

	
	
	
	

	
	
	   ПНР «вхолостую»
	
	
	23 956,88

	
	
	      в том числе
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 8
	      Сборник 01. "Электротехнические устройства"
	80%
	
	23 956,88

	
	
	
	

	
	
	   ПНР «под нагрузкой»
	
	
	5 989,23

	
	
	      в том числе
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 8
	      Сборник 01. "Электротехнические устройства"
	20%
	
	5 989,23

	
	
	Итого
	
	
	164 097,07

	
	
	НДС
	(164 097,07*20%) = 32 819,41
	20%
	32 819,41

	
	
	Всего
	
	
	196 916,48



Составил:Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Ведущий инженер – сметчик        Е.В. Александрова

Проверил:
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