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Контракт № 43/23/24 ЭМ   


г. Санкт-Петербург	_____ 2024 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Юдкиной Ольги Олеговны,  действующего на  основании Устава,  с  одной стороны, и ______,  именуемый  в  дальнейшем «Подрядчик»,   в лице генерального директора ____, действующего  на  основании Устава,  с   другой  стороны,  вместе именуемые «Стороны»,     заключили   настоящий   гражданско-правовой   контракт   (далее   – Контракт)  о нижеследующем:
 
1. Предмет контракта

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2 . Подрядчик выполняет работы своим иждивением (то есть из материалов и средств Подрядчика, собственными силами либо с привлечением Подрядчиком третьих лиц за свой счет) в соответствии с условиями Контракта, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Контроль и надзор за работами, а также совершение связанных с этим действий от имени Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком при производстве и приемке работ, в т.ч. при освидетельствовании скрытых работ осуществляет СПб ГБУ «Служба заказчика» в полном объеме, в т.ч. дает указания в письменной форме Подрядчику, являющиеся обязательными для последнего, проводит совещания с Подрядчиком, требует от Подрядчика выполнения устранения указанных в актах недостатков, приостанавливает выполнение работ, в связи с нарушением Подрядчиком техники безопасности, противопожарной безопасности, а также, если работы выполняются с нарушениями СНиП, ГОСТ, сметной документации и иных обязательных норм и правил в сфере строительства, путем внесении записи в общий журнал работ, либо составлением акта.


2. Место, условия и сроки выполнения работ

     1.Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А (далее – Задание).      
     2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.
     2.3. Работы по разработке проекта благоустройства элементов благоустройства в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) выполняются Подрядчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней.
     2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.
     2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.
     2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.
     2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.
       
   3. Цена Контракта и порядок расчета
3.1. Цена подлежащих выполнению работ по Контракту определяется на основании сметной документации Заказчика (Приложение № 1 к Контракту) и составляет ___ рубль 00 копеек (____ рубль 00 копеек), НДС не облагается.
3.2. В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по уплате налогов и других обязательных платежей.
          3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 
          3.5. Авансирование работ, подлежащих выполнению, не предусмотрено.
          3.6. Источник финансирования настоящего контракта за счет внебюджетных средств: остатки субсидий на выполнение государственного задания, КВР 244, КОСГУ 226.
          3.7 Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке работ на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 3.8. настоящего контракта.
3.8.	Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является подписанный сторонами в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке работ и выставленные Подрядчиком счет и счет-фактуры .
3.9. В случае если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с документами на оплату он предоставляет документы, подтверждающие возможность применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.
3.10.	Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.11. 	Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), исходными данными, сметной документации, а также требований нормативно-правовых актов в области проектирования и условиями Контракта, с иными недостатками (далее – «недостатки работ»), не подлежат оплате Заказчиком.

4. Права и обязанности сторон
4.1. 	Заказчик:
4.1.1.	Передает Подрядчику исходные данные в соответствии с условиями Контракта.
4.1.2. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ, или иных недостатков, немедленно заявляет об этом Подрядчику в письменной форме.
4.1.3.	При обращении Подрядчика в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.7 Контракта, предоставляет письменные указания по дальнейшему ходу выполнения работ в срок до 5 рабочих дней.
4.1.4.	По окончании выполнения Подрядчиком работ (включая все предусмотренные Приложением № 1 к контракту согласования документации) осуществляет приемку их результата в порядке, установленном Контрактом. 
4.1.5.	Оплачивает работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.2. 	Подрядчик:
4.2.1.	Приступает к исполнению Контракта и завершает работу в сроки, установленные настоящим Контрактом, выполняет работы в соответствии с условиями Контракта.
4.2.2. 	Выполняет предусмотренные Контрактом работы, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, обеспечивая их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, а также в соответствии с требованиями действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала, в том числе:
•	•	Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
•	 Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
•	 Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;
•	 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
•	Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;
•	Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;
•	Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр) СП 48.13330.2019 Организация строительства;
•	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
•	 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
          При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.
2.	Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием и Сметой на проектные (изыскательские) работы, входящими в состав Технического задания (приложения № 1.1, № 2 к настоящей части).
3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.
4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям..
4.2.3. 	Выполняет предусмотренные Контрактом работы, при наличии необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. 
4.2.4.	Согласование документации проводит в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика, в соответствии с Заданием (Приложение № 1 к Контракту). Результаты согласований должны быть оформлены заключением соответствующих органов.
4.2.5. Обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, незамедлительно представляет по требованию представителей Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, а также необходимую исполнительную документацию.
4.2.6.	Безвозмездно, в срок, установленный Заказчиком, устраняет все выявленные недостатки.
4.2.7.	Незамедлительно уведомляет Заказчика в письменной форме при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, а также об обнаружении ошибок, нарушений и (или) несоответствия документации, другим действующим нормативным актам в сфере проектирования, которые могут повлиять на качество, сроки и виды выполняемых работ. При этом Подрядчик приостанавливает производство работ до получения письменных указаний от Заказчика, с обоснованием причины изменения видов, объемов и сроков работ, без изменения стоимости работ по Контракту.
4.2.8.	Исполняет полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, устраняет обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненной работе в срок, установленный Заказчиком.
4.2.9.	В сроки, указанные в разделе 2 Контракта передает Заказчику для проверки результатов работ и проведения экспертизы разработанную документацию в полном объеме. 
4.2.10.	Незамедлительно представляет эксперту (экспертной организации) дополнительные материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта. 
4.2.11.	Устраняет за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении экспертизы Заказчиком, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возмещает  убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
4.2.12. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, предоставлять Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях и руководстве, а также обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены настоящего контракта.
4.2.13. Надлежащим образом исполняет иные обязательства, предусмотренные условиями Контракта и действующим законодательством.

5. Порядок сдачи-приемки работ
        5.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Контракту и готовности работ к сдаче-приемке. Заказчик в сроки, определенные контрактом, организует приемку выполненных работ. 
5.2. Окончательной приемке выполненных работ должны предшествовать проводимые в установленном порядке согласования разработанной Подрядчиком документации. Результаты согласований оформляются заключением соответствующих органов.
5.3. После выполнения работ Подрядчик передает Заказчику по накладной на согласование и проверку разработанную документацию в количестве и комплектности, определенные заданием (Приложение № 1 к Контракту). Дата оформления накладной подтверждает получение Заказчиком документации на согласование и проверку.
5.4. Подрядчик одновременно с передачей Заказчику по накладной на согласование и проверку разработанной документации передает Заказчику подписанные Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (далее – КС-2).
         5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков работ, которые являются устранимыми и не препятствуют приемке, Сторонами составляется рекламационный  акт либо иной документ в свободной форме, в котором фиксируется перечень выявленных недостатков работ и сроки их устранения Подрядчиком, а также дата повторной приемки работ.  При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень недостатков) подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта и результата работ. Акт приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком не подписывается до полного устранения Подрядчиком недостатков работ.  
         В случае отказа Подрядчика от подписания акта с перечнем недостатков либо отсутствия Подрядчика при составлении данного акта, указанный акт направляется Подрядчику по почте заказным письмом.
        5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ, представив Подрядчику мотивированный отказ, содержащий в себе перечень недостатков работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания акта  о приемки выполненных работ бремя доказывания надлежащего качества работ и соответствия их реального объема объему, приведенному в актах КС-2 и КС-3, возлагается на Подрядчика.  
        5.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
        5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере, за вычетом суммы неустойки, подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
        5.8. Приемка объекта в эксплуатацию производится приемочной комиссией только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения недостатков работ, согласно пункту 5.4 Контракта. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), а в случае обнаружения в ходе приёмки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта. Срок приемки и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ не должно превышать 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов о выполненных работах.
        5.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.  
        5.10. После выполнения всех работ Подрядчик   должен предоставить отчетные документы о захоронении твердых бытовых отходов.



6. Ответственность сторон
6.1    В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Сторона, нарушившая обязательства, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 ст.34. Постановление Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017).
6.2	 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).
6.3	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.4  Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017). а именно :
-за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:	
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.5.  0бщая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.6    В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
6.7    Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.8   Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов а именно:
6.9     За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
6.10    3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,  предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.11	Общая сумма начисленной штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных, Контрактом, заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
6.13  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.14.     Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте.
6.15	Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени), окончание срока действия Контракта не освобождает Сторону от исполнения обязательств.
6.16   Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторон обязательств по настоящему
Контракту, Стороны обязуются решать путем переговоров, а в случае невозможности решения
споров путем переговоров, Стороны обязуются передать возникшие споры на рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.17	Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем
порядке согласно ст.95 ФЗ-44.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
7.2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
 7.3.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
 7.4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
7.5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

              8. Действия непреодолимой силы

0. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
0. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
8.3.По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
8.4.Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (Тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.
8.1. ФОРС-МАЖОР
Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжение органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место его заключения.


9.Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств   по Контракту, но не позднее 31.12.2024. По истечении указанного срока обязательства Сторон по Контракту прекращаются полностью.
10.2 Обязанность Заказчика по финансированию надлежаще исполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком услуг наступает не ранее регистрации Контракта в Реестре контрактов, заключенными заказчиками.
 10.3 По   истечении   указанного   срока    обязательства  Сторон   по    Контракту    прекращаются полностью,    за    исключением    гарантийных    обязательств   Подрядчика.    По       гарантийным обязательствам   Подрядчика   Контракт действует до истечения срока гарантии, установленного в пункте 7.1. Контракта.



11. Порядок изменения и расторжения контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) работ, предусмотренных настоящим контрактом.
11.3. Настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством.
11.4. 	Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в следующих случаях:
11.4.1. Если Подрядчик в течение трех рабочих дней не приступил к выполнению работ.
11.4.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
11.4.3. Неоднократного (двух раз и более) невыполнения письменных указаний Заказчика, предусмотренных Контрактом.
11.4.4. В случае просрочки выполнения работ  Подрядчиком на 10 дней и более.
11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.6. 	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой надлежащего уведомления Подрядчика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
11.7.  	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.8. 	Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, в случае ее проведения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
11.9. 	Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления Заказчика признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.10. 	Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.


1. Порядок разрешения споров
12.1. 	Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 
12.2. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. 
12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

13. Заключительные положения
13.1.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). В случае противоречия условий настоящего Контракта положениям Федерального закона и/или иным нормативно-правовым актам, Стороны при исполнении настоящего Контракта применяют условия, предусмотренные Федеральным законом и/или иным нормативно-правовым актом.
13.2. 	Стороны обязаны в течение трех рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских реквизитов, а также иных реквизитов, необходимых или связанных с выполнением обязательств по контракту, в том числе, о прекращении доверенностей, предусмотренных контрактом.
13.3. 	Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Подрядчика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в контракте. 
Уведомление считается полученным:
- 	в день вручения уведомления уполномоченному представителю Подрядчика под расписку;
- 	или в день вручения корреспонденции (уведомления) Подрядчику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- 	или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- 	или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
13.4. 	Уведомление Сторон о месте, дате и времени проведения переговоров представителей Сторон (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта) допускается, в том числе посредством направления СМС-сообщения на номер (номера) мобильного телефона, определенного контрактом.
Факт отправки и доставки СМС-сообщения адресату фиксируется в мобильном телефоне Стороны отправителя. 
Направление уведомления в разумные сроки таким способом также свидетельствует о надлежащем извещении Сторон.
Отсутствие у одной Стороны, отправившей СМС-сообщение на номер мобильного телефона, указанного в реквизитах Сторон, достоверных данных о принадлежности мобильного телефона адресату, о фактическом его использовании именно адресатом, не свидетельствует о ненадлежащем извещении другой Стороны указанным способом.
Неявка кого-либо из Сторон, надлежащим образом извещенных о месте, дате и времени проведения переговоров (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта), в том числе посредством СМС-сообщения в случае уведомления таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату, не является препятствием для проведения переговоров, составления актов и т.д. (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта).
13.5.	Все документы, составляемые в ходе исполнения контракта, и заполняемые вручную оформляются Сторонами синими чернилами, в оригинальных экземплярах, документы, составляемые в нескольких экземплярах, оформляются одним лицом.
13.6. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного квалифицированной усиленной электронной подписью уполномоченных на подписание контракта лиц от обеих сторон.
13.7.	К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
13.7.1.   Приложение № 1 Техническое задание


1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	                         Заказчик:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43  Колпинского района Санкт-Петербурга
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А  
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ  детский сад №43 Колпинского района СПб., л/с 0531077)
ИНН 7817027637 КПП 781701001
текущий счет 03224643400000007200 Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, счет банка 40102810945370000005, БИК 014030106
ТЕЛ 491-14-74, 481-14-52
sadik43@mail.ru


	             Подрядчик




__________ О.О. Юдкина                                                           ______  ________
(подписано ЭП)	(подписано ЭП)

Приложение № 1 
к Контракту № 43/23/24 ЭМ   

от ______ 2024 г.

Техническое задание.

          Раздел 1. Общие требования
1. [bookmark: _Hlk69114676][bookmark: _Hlk72399475][bookmark: _Hlk84839663][bookmark: _Hlk92981014][bookmark: _Hlk93396502]Предметом    настоящей закупки   является   право заключения договора на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А, (далее-договор).
Начальная (максимальная) цена договора: 129 538 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету Закупки: 71.12.19.100 — Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.
     2. Цели и правовое основание для выполнения работ:
     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга.
   2.2. Основанием для выполнения работ является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга.

Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом Закупки
1.Место, сроки, условия (периоды) выполнения работ
     1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А (далее – Задание).      
     2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.
     2.3. Работы по разработке проекта благоустройства элементов благоустройства в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) выполняются Подрядчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней.
     2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.
     2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.
     2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.
     2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

2.Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 
1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
· Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
·  Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
·  Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;
·  Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;
· Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;
· Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр) СП 48.13330.2019 Организация строительства;
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
·  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
          При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.
2.	Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием и Сметой на проектные (изыскательские) работы, входящими в состав Технического задания (приложения № 1.1, № 2 к настоящей части).
3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.
4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 3. Гарантии качества результата работ
1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
  3.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
  4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
          5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

Раздел 4. Перечень приложений, 
являющихся неотъемлемой частью технического задания
Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной цены) договора;
Приложение № 1.1: Смета на проектные (изыскательские) работы;
Приложение № 2: Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства.
Приложение №1 к Техническому заданию
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
       Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.
     Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.
     Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.
     Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:
     1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;
     2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
     3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
     Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.
     Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620. 
     Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.
     Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2023 года (Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09).
     Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.
     Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.






























Приложение № 1.1. к Техническому заданию
Сметная документация
Смета на проектные (изыскательские) работы
на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:
 Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А
	Составлена в уровне цен на IV кв. 2023 г. 

	



	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Парки, сады, скверы, бульвары площадью до 1 га
	Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 5. Парки, сады, скверы, бульвары. Санитарно-защитные зоны (архитектурно-планировочные решения, озеленение) п.1
A=18.92 тыс.руб; B=5.06 тыс.руб;
Xмин=1.0; 
Осн. показ. Х=0.969 (га) 
Количество = 1
	(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * суммаКст * Ктек

(18.92 тыс.руб + 5.06 тыс.руб * (0.4 * 1.0 + 0.6 * 0.969)) * 1 * (0.4 * 0.6976 + 0.6 * 0.6976) * 5.67
	94,478

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.4
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.4кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.67
Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации (ПД) 
	
	
	

	
	1. Генплан и транспорт
	23%
	
	

	
	2. Разбивочные чертежи планировки
	9%
	
	

	
	3. Вертикальная планировка
	16%
	
	

	
	4. Дорожная сеть
	9%
	
	

	
	5. Ливнестоки
	7%
	
	

	
	6. Смета на строительство
	5.76%
	
	

	
	Разделы документации (РД) 
	
	
	

	
	1. Генплан и транспорт
	23%
	
	

	
	2. Разбивочные чертежи планировки
	9%
	
	

	
	3. Вертикальная планировка
	16%
	
	

	
	4. Дорожная сеть
	9%
	
	

	
	5. Ливнестоки
	7%
	
	

	
	6. Смета на строительство
	5.76%
	
	

	2 
	Детская физкультурно-оздоровительная площадка, площадью от 375 до 800 м2 (прим.)
	Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 10. Плоскостные сооружения п.12
A=38.06 тыс.руб; 
Количество = 1 (площадка)
	A * Количество * суммаКст * Ктек

38.06 тыс.руб * 1 * (0.4 * 0.107 + 0.6 * 0.0327) * 5.67
	13,470

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: проектная документация
	Кст = 0.4
	
	

	
	Стадия: рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.4кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.67
Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации (ПД) 
	
	
	

	
	1. Пояснительная записка
	2%
	
	

	
	2. Проект организации строительства
	6%
	
	

	
	3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	2%
	
	

	
	4. Смета на строительство
	0.7%
	
	

	
	Разделы документации (РД) 
	
	
	

	
	1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	3%
	
	

	
	2. Смета на строительство
	0.27%
	
	

	3 
	Итого по смете: 
	
	
	107,948 

	4 
	НДС
	
	20% от п.3
	21,590

	5 
	Всего по смете: 
	
	
	129,538 










[bookmark: _GoBack]Приложение № 2 к Техническому заданию
Задание 
на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:
 Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А
	

	
	1.
	Наименование и адрес объекта 
	Территория государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино,                             ул. Пролетарская, д.44, литер А.

	2.
	Основание разработки проектной документации
	Адресный перечень выполнения ремонтных работ, работ                                        по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, в 2024 году за счет средств субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства КГА № 01-47-18-40450/22                      от 18.11.2022 г.

	3.
	Заказчик
	ГБДОУ детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга


	4.
	Исполнитель
	По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

	5.
	Вид работ
	Разработка проекта благоустройства элементов благоустройства (теневые навесы) на территории Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга

	6. 
	Стадийность проектирования
	Рабочая и проектная документация

	7.
	Сроки проектирования
	2024 г


	8.
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 г

	9.
	Краткая характеристика объекта
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга 
Площадь земельного участка – 9 690 м2
Кадастровый номер 78:37:0017113:4

	10.
	Виды выполняемых работ 
	До начала выполнения работ по разработке проектной документации необходимо выполнить:
-топографическую съемку М 1:500;
Проектом предусмотреть:
-теневые навесы;

	11.
	Состав проектной документации
	Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с Приложением № 3 Правил благоустройства территорий Санкт-Петербурга, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09 ноября 2016 г. № 961 в объеме необходимом и достаточном для получения заключения о согласовании КГА.
Проектная документация включает: 
1.    Пояснительная записка в объеме для открытия ордера ГАТИ;
2.   Графическая часть для территорий и земельных участков
   2.1 Ситуационный план объекта благоустройства в масштабе 
         1:2000.
   2.2 Схему планировки объекта благоустройства с 
         отображением на актуализированном топографическом 
         плане в масштабе 1:500
         - границ объекта благоустройства
         - подземных коммуникаций и сооружений
         - существующих архитектурных объектов, проектируемых
            элементов благоустройства.
         - существующих и планируемых подходах и подъездах к 
           объекту благоустройства  и элементу.
         - благоустройства (для некапитальных, нестационарных
            строений ) с привязкой к существующим элементам
            планировочной структуры с указанием условных обозначений.
          - экспликацию элементов благоустройства
          - разбивочный и посадочный план
          - чертеж вертикальной планировки объекта благоустройства.
          - изображение фасадов (для некапитальных нестационарных
            строений) в масштабе 1 : 2000, с указанием высотных 
            характеристик (высотных отметок); с указанием
            цветового решения по каталогам «Колера для окраски
            фасадов зданий города Ленинграда» RAL,NCS или
            аналог.
           - план элемента благоустройства (для некапитальных
             строений) в масштабе 1:100, с указанием
             функционального назначения помещений.
           - разрез элемента благоустройства (для некапитальных
             строений) в масштабе 1:100, с указанием высотных
             характеристик.
3. Проект организации строительства ПОС (текстовая и графическая часть);
4. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (на территорию ГБДОУ);
5.  Сметная документация (виды и объемы работ в проекте должны соответствовать видам и объемам работ в спецификации и смете).

	  
12.
	Требования к составлению сметной документации








	Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 
Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)
При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 
Накладные расходы определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 812/п р от 21.12.2020 г.
- Сметную прибыль определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 774/п р от 21.12.2020 г. 
- Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20%.
- Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023 №25724-ИФ/00).
-Объемы и виды работ должны соответствовать спецификации проекта.


	13.
	Общие требования к проектированию.

	Проектирование вести в соответствии с действующей законодательной, нормативно-технической документацией и требованиями настоящего ТЗ;
Технические решения, оборудование, технические характеристики оборудования, систем, и виды используемых материалов согласовать с Заказчиком;
Технические решения, принятые в проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий. 
- При проектировании доступности инвалидов и МГН проработать варианты, руководствоваться СП59.13330.2012.
- Рабочей документацией учесть демонтажные и монтажные работы.
Предусмотреть:
-генеральный план. 
-схему планировки благоустройства.
-экспликацию элементов благоустройства.
-чертеж вертикальной планировки объекта благоустройства.
-фотоматериалы до установки теневых навесов.
-визуализация теневых навесов на территории.
-ведомость объемов работ (включая демонтажные и восстановительные работы)
-дорожная сеть. 
-ливневая сеть.
- стройгенплан.
-ситуационный план.
- календарный план график выполнения строительных работ
- обеспечить тактильные средства (таблички шрифтом Брайля) на входных группах теневых навесов.
Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Проектировщик.

	14.
	Сведения о необходимости согласования проектных решений.
	Технические решения и проектно-сметную документацию в полном объеме согласовать с: 
-Заказчиком
- КГА (ОПС КГА; УГЗ КГА);
- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
- ПАО «Ленэнерго»;
- ГУП Водоканал СПб;
- ГУП ТЭК;
-с Управлением садово-паркового хозяйства (УСПХ);
-Отделом социальной защиты населения Администрации;
Согласования со всеми необходимыми организациями выполняет и оплачивает проектировщик.
Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту.

	15.
	Основные требования
	Проектирование вести в соответствии с действующими нормативными документами: 
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ; 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации".
-    Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 
· СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве»; 
· СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
 - СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения,
      доступные маломобильным посетителям»
· Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга». 
·  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 г. №40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства».

	16.
	Исходные материалы для проектирования представляемые Заказчиком
	До начала выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации Заказчик предоставляет Исполнителю:
-копии правоустанавливающих документов на здание и землю; 
-копию кадастрового плана на земельный участок;
-копии задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства КГА №01-47-18-40450/22 от 18.11.2022г.                                           -топографическая съемка М 1-500 (действующая);
-сведения о количестве и видах групп.

	17.
	Количество передаваемой
Заказчику проектной документации.
	Проектную документацию и сметы предоставить в 3 экземплярах, в т.ч. один экземпляр в электронном виде: в формате (Pdf), сметы: в формате Microsoft Excel и Microsoft Word. 
Передача документации в сканированном виде не допускается.

	18.
	Гарантийные обязательства

	Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет 36(Тридцать шесть) месяцев. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем и/или третьими лицами (субподрядчиками) по настоящему контракту и принятые Государственным заказчиком.



	











































	





	
__________ О.О. Юдкина                                                           ______  ________ 
(подписано ЭП)	(подписано ЭП)











