КОНТРАКТ № ВАН/266
г. Санкт-Петербург


                                                 

___________________2024 г
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 266 с углубленным изучением иностранных языков Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в лице директора Папуциди Элеоноры Христофоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании  ___________, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1.  Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по установке моечной ванны в ГБОУ средняя школа № 266 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. 5-я Красноармейская, д. 23, лит. А (далее – Объект(-ы)) и передать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно Приложению № 1 – ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 266Ш/10, к настоящему Контракту, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения. 

СТАТЬЯ 2. Стоимость работ по Контракту и порядок их оплаты
Вариант 1):  

           2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной_____________ руб. _______коп., в том числе НДС ___% _______ руб. ____коп. на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп.,  в т.ч. НДС ____%  _______руб. _____коп. (Приложение 1 к Контракту)

Вариант 2):  

              2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной_____________ руб. _______коп., на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп., НДС не облагается. (Приложение 1 к Контракту)
            2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней после приемки комиссией выполненных работ Подрядчиком и СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации Адмиралтейского района» (далее-Служба заказчика) и Подрядчиком; на основании счета, счет-фактуры (при необходимости), акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта передачи объекта в работу  и акта ввода в эксплуатации  подписанных Заказчиком и Службой заказчика.
2.3. Авансирование работ не предусмотрено.

2.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительных норм и правил, документации, предусмотренной настоящим Контрактом, а также условий настоящего Контракта, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения указанных отклонений.

2.5. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату выполненных работ, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа на период соответствующей задержки.
СТАТЬЯ 3. Права и обязанности Подрядчика
3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять от Заказчика объект(-ы), указанные в пункте 1.1 Контракта, по Акту передачи объекта для выполнения работ.

3.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 2 настоящего Контракта, выполнить на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1 в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложением №1 – ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 266Ш/10.
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительными нормами и правилами за снижение и/или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части, а также за не достижение объектом указанных в документации показателей.

3.1.4. Гарантировать выполнение работ и передачу выполненных работ в установленные сроки и в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.

3.1.6. Гарантировать качество работ и представить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования в сроки, предусмотренные пунктом 5.2 Контракта, а также по письменному требованию Заказчика в трехдневный срок. 

3.1.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по Контракту.

3.1.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, образовавшиеся в результате проведения работ на Объекте.

3.1.9. За предоставленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов оплачивать пользование коммунальными услугами по действующим тарифам.

3.1.10. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.1.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов.

3.1.12. До подписания Акта приемки объекта нести риск случайной гибели или повреждения Объекта, переданного по Акту передачи объекта для выполнения работ.

3.1.13. Обеспечивать надлежащую охрану Объекта, переданного по Акту передачи объекта для выполнения работ, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества в период со дня подписания Акта передачи объекта для выполнения работ до подписания Акта приемки объекта.

3.1.14. Обеспечить вывоз мусора и металлолома с рабочей площадки до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также представить Заказчику подтверждение соблюдения надлежащей транспортировки отходов. 

3.1.15. Освободить Объект от имущества, принадлежащего Подрядчику, до подписания Акта приемки объекта.

3.1.16. Привлекать к исполнению работ рабочих, имеющих соответствующий разряд и/или прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

3.1.17. Исполнять требования трудового и миграционного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе обеспечивать соблюдение порядка и требований, предъявляемых при привлечении иногородних и иностранных работников.

3.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за привлеченных субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

3.2. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику объект(-ы), указанный (-ые) в пункте 1.1 Контракта, по Акту передачи объекта для выполнения работ.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.3. В случае нарушения Подрядчиком условий контракта применить к нему установленные Контрактом и действующим законодательством штрафные санкции.

4.1.4. В течение всего периода выполнения работ совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее - Служба заказчика) обеспечить контроль и технический надзор за производством работ. 

4.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.  

4.1.6. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

4.1.7. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

4.2. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий Контракта. 

СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ
5.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания Акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ подписывается Сторонами в письменной форме в течении 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта.
5.2. Сроки выполнения работ по Контракту: 

5.2.1. Начало выполнения работ: дата подписания Акта передачи объекта для выполнения работ.
5.2.2. Окончание выполнения работ: 29.03.2024 г.(включительно)
5.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Акта приемки выполненных работ (КС-2) в соответствии со статьей 7 Контракта.
5.4. Допускается досрочное окончание выполнение работ.
5.5. Время выполнения работ по согласованию с заказчиком .
СТАТЬЯ 6. Производство работ
6.1. Требования к количественным и качественным характеристикам (объему) работ:
6.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ в отношении работ (СНиП, СанПиН и т.д.) и требования иных действующих актов и документов в отношении работ, если соблюдение таких актов и документов прямо предусмотрено Контрактом:
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. (ред. от 30.04.2021 № 117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 (ред. 21.05.2021 г.) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 280);

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.;

- СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. 

- Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № СНиП 12-03-2001, СП 49.13330.2010, 80, 12-03-2001, 49.13330.2010, СНИП Госстроя России от 23.07.2001 № СНиП 12-03-2001, СП 49.13330.2010, 80, 12-03-2001, 49.13330.2010, СП (Свод правил) Госстроя России от 23.07.2001 № СНиП 12-03-2001, СП 49.13330.2010, 80, 12-03-2001, 49.13330.2010 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования";

- Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге введены в действие протоколом заседания Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 7.

Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации. 
Для обеспечения безопасности, место производства работ необходимо огородить сигнальной лентой.

Порубочные остатки после распиловки ветвей и сучьев деревьев на кряжи должны быть утилизированы.

По окончании работ Подрядчик обязан вывезти с места выполнения работ, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материал и мусор.

В ходе работ Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность линий электропередачи, малых архитектурных форм (в том числе ограждений), зданий, их отдельных частей (козырьки, стекла и т.д.), сооружений, иных элементов благоустройства в зоне проведения работ и в случае их повреждения должен восстановить их за счёт собственных средств.
6.2. Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение Подрядчиком таких документов предусмотрено прямо Контрактом, их результат является некачественным. 

6.3. Заказчик не вправе обосновывать некачественность выполненных Подрядчиком работ их несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Контракте отсутствует условие о необходимости соблюдения Подрядчиком таких актов и (или) документов, и работы выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. 

Результат работ, не пригодный для использования по назначению, т.е. не имеющий   для заказчика потребительской ценности, не является качественным.

6.4. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. 

Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. 

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, в течение 3 (трех) рабочих дней, без увеличения стоимости работ.

6.6. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик, в случаях, установленных законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга. 

6.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.8. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. Подрядчик обязан вести фото фиксацию скрытых работ.

6.2. Требования к качеству и безопасности работ:
Исполнитель гарантирует:

1) Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

2) Качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами Российской Федерации;

3)  Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
6.3. Требования к выполнению работ
           Исполнитель обязан:

1) выполнить работу в объеме, в сроки и в местах, предусмотренные настоящим контрактом и Заявками, надлежащего качества;

2) нести ответственность за соблюдением правил дорожного движения, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ по контракту. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности эксплуатации специальных машин и механизмов;

3) организовать безопасность дорожного движения в месте производства работ;

4) обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться в месте производства работ и поддерживать место, где проводятся работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц;

5) при выполнении работ принять все меры по недопущения повреждений электролиний, линий связи, кровель домовладений, расположенных в зоне производства работ, транспорта, пешеходов;

6) при необходимости при производстве работ самостоятельно получать согласование всех заинтересованных служб;

7) производить уборку и вывоз спиленных деревьев, веток, поросли после производства работ своевременно, за свой счет;

8) выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом;

9) исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

10) совместно с Заказчиком осуществлять приемку выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов выполнения работы (отдельных этапов исполнения контракта);

11) немедленно извещать Заказчика и, до поступления от Заказчика указаний, приостановить работы в случае:

- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения их указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

12) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, начисляется пеня в размере, определенном в соответствии с пунктом 10.7 настоящего контракта.

6.4. Исполнитель вправе:

1) заключать договоры субподряда со специализированными организациями. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчикам.
СТАТЬЯ 7. Сдача и приемка работ
7.1. Для сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик за 2 (два) рабочих дня до окончания работ извещает Заказчика о готовности результата выполненной работы к приемке и представляет:

 -акт передачи объекта для выполнения работ 3 экз;

- акта о приемке комиссией выполненных работ ; 3 экз

- акт приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) по форме КС-2; 3 экз,

- справка о стоимости выполненных работ (этапа выполненных работ) по форме КС-3, 2 экз,

- счет;

- счет-фактура  при наличие;

- журнал производства работ, акты и фотофиксацию на скрытые работы (при наличии указанных работ), исполнительные схемы, паспорта, сертификаты соответствия;

- исполнительную документацию,

-и др. необходимые для приемки документы.

7.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к приемке результата выполненных работ, с участием СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». Срок приёмки работ составляет до 20-ти рабочих с даты окончания выполненных работ.
7.3. Для проверки результатов выполненных работ (этапа выполненных работ) в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ (этапа выполненных работ), предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

По результатам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы (далее – Заключение). 

7.3.1. Для проведения экспертизы выполненных работ (этапа выполненных работ), эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. 

7.3.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ (этапа выполненных работ), в Заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.3.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо этапа выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в Заключении предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.4. При отсутствии претензий относительно результатов выполненных работ (этапа выполненных работ) на основании Заключения, проведенной в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Контракта экспертизы, Заказчик подписывает акт приемки в течение 20 (двадцати)  рабочих дней со дня окончания выполненных работ.

7.5. При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к качеству и безопасности выполненных работ (этапа выполненных работ), Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень выявленных недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. 

Указанный рекламационный акт в тот же день направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчик в срок, указанный в пункте 7.4. настоящего Контракта, отказывается от приемки результатов выполненных работ (этапа выполненных работ) и составляет мотивированный отказ от подписания акта приемки.

После устранения Подрядчиком обнаруженных Заказчиком недостатков Заказчик производит приемку результатов выполненных работ (этапа выполненных работ), в том числе экспертизу результатов выполненных работ (этапа выполненных работ) в порядке, установленном настоящим разделом Контакта. 

7.6. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона по решению Заказчика для приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

7.7. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты окончания выполненных работ в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктами 7.1., настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:
Подписывает документ о приемке или составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень выявленных недостатков и сроки их устранения Подрядчиком
7.8. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы (этап выполненных работ) с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятых выполненных работ (этапа выполненных работ) в документе о приемке.

7.9. В случае создания приемочной комиссии в течение 20 (двадцати)  рабочих дней со дня окончания выполненных работ в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Контракта на основании изучения документов, предусмотренных пунктами 7.1., настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии Подписывает документ о приемке или составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень выявленных недостатков и сроки их устранения Подрядчиком
7.10. Приемочная комиссия имеет право частично принять выполненные работы (этап выполненных работ) с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых выполненных работ (этапа выполненных работ) в документе о приемке.

7.11. В случае получения в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта. 

7.12. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в мотивированном отказе от подписания документа о приемке.

Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом.

7.10. Датой приемки выполненных работы (этап выполненных работ) считается дата подписания документа о приемке (экспертиза).
Срок исправления Подрядчиком документов при поступлении от Заказчика соответствующего документа составляет 4 (четыре) рабочих дня.

7.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ (этапа выполненных работ) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.
СТАТЬЯ 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. Со дня наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается на срок, определенный сторонами.
СТАТЬЯ 9. Гарантии качества
9.1. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации и достижение Объектом, указанным в пункте 1.1 настоящего Контракта, показателей и результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, строительными и (или) санитарными нормами и правилами, а также гарантирует качество работ и материалов в соответствии с сертификатами, техническими паспортами и иными документами.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока – двадцати четырех месяцев с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям Контракта, санитарных норм и правил, иной предусмотренной настоящим Контрактом документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием сроков их устранения.

9.4. В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Контракта, Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, установленный Заказчиком.

9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда выполненные работы были приняты или должны были быть приняты Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи выполненных работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
10.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом устанавливается штраф, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Правилами определения размера штрафа, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, и составляет –  _________ рублей (10% от цены Контракта.)
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы - 1000 рублей.
10.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

10.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, и составляет 1000,00 рублей.
10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.12. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим Контрактом, не может превышать цены Контракта. 

СТАТЬЯ 11. Расторжение Контракта
  11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они предусмотрены действующим законодательством, совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

   11.2. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктами 1.1, 1.2 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ:

   11.2.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

  11.2.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

11.3. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

11.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом.

11.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.7. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение  об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо  с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика (поставщика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией требованиям к участникам открытого конкурса в электронной форме или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем открытого конкурса в электронной форме.

11.12. Подрядчик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

11.14. Решение Подрядчика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.15. Подрядчик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении    об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.17. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

11.18. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.19. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

СТАТЬЯ 12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 года. 
12.2. Контракт считается заключенным со дня подписания сторонами в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

12.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

СТАТЬЯ 13. Прочие условия 
13.1. Любые изменения Контракта оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами. 

13.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.

13.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. 

Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии. 

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

13.4. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ.

13.5. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

13.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

                                                            СТАТЬЯ 14. Приложения
14.1. Приложение №1 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 266Ш/10 на выполнение работ по установке моечной ванны в ГБОУ средняя школа № 266 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. 5-я Красноармейская, д. 23, лит. А
14.2 Приложение 2 форма акта передачи объекта для выполнения работ;

14.3. Приложение 3 форма акта о приемке комиссией выполненных работ;
                                        СТАТЬЯ 15. Юридические адреса и реквизиты сторон
	«Заказчик»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 266 с углубленным изучением иностранных языков Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Краткое наименование: ГБОУ средняя школа №266

ИНН   7826049588,  КПП   783901001

ОГРН 1027810301606 ОКПО 53306118

ОКТМО 40305000

Юридический адрес: 190005, Санкт-Петербург,  ул. 5-ая Красноармейская, дом 23, лит. А.

Фактический адрес: 190005, Санкт-Петербург,  ул. 5-ая Красноармейская, дом 23, лит. А.

Адрес для отправки корреспонденции: 190005, Санкт-Петербург,  ул. 5-ая Красноармейская, дом 23, лит. А.

Банковские реквизиты: р/с 03224643400000007200

Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург  

Кор.счет  40102810945370000005

БИК 014030106.   

Лицевой счет 0481031 в Комитете финансов Санкт-Петербурга 

sc266@adm-edu.spb.ru 
Телефон: (812) 317-87-78 , 316-08-65 
Факс: 417-36-30
Директор ГБОУ средней школы №266 

__________________ Э.Х. Папуциди

Подписано ЭЦП


	«Подрядчик»

_______________ 
Подписано ЭЦП


Приложение №1 к контракту

№ ВАН/266 от «     » ____________ 2024 г.
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	Заказчик:

	Директор  СПб ГБУ «Служба заказчика администрации  Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»
______________________ /Н.С. Жук/
	
	Директор  ГБОУ средней школы № 266 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

______________________  /Э.Х. Папуциди/
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	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.11.2023 № 72412-ИФ/09

	 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	 Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	 Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	 Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	 

	 (наименование стройки)

	 ГБОУ средняя школа №266 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. 5-я Красноармейская, д. 23, лит. А

	 (наименование объекта капитального строительства)

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	266Ш/10
	

	 на выполнение работ по установке моечной ванны

	 (наименование работ и затрат)

	 Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	 Основание
	дефектная ведомость

	 
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	 Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2023 г.
	

	 Сметная стоимость
	20 599,46
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	968,59
	руб.

	    в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	17,24
	руб.

	    строительных работ
	20 599,46
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	2,15
	чел.-ч

	    монтажных работ
	0
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,04
	чел.-ч

	    оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	    прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 1. Установка мойки

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ГЭСН17-01-005-01
	Установка моек: на одно отделение V=1/10
	10 компл
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,1528
	
	
	
	
	968,59

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	15,6
	1,38
	2,1528
	
	
	449,92
	
	968,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,55

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0405
	
	
	
	
	17,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	1,5
	0,021
	
	
	550,79
	
	11,57

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,14
	1,5
	0,021
	
	
	449,92
	
	9,45

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	1,5
	0,0195
	37,32
	1,34
	50,01
	
	0,98

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,13
	1,5
	0,0195
	
	
	399,55
	
	7,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,67

	 
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,13
	
	0,013
	128,4
	1,2
	154,08
	
	2

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,27
	
	0,027
	79,88
	1,43
	114,23
	
	3,08

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0104
	
	
	6,51
	
	0,07

	 
	[01.7.07.29-0031]
	Каболка
	т
	0,0014
	
	0,00014
	160 056,6
	1,2
	192 067,92
	
	26,89

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,01
	
	0,001
	
	
	5 070,64
	
	5,07

	 
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,000013
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,9

	 
	[01.7.15.07-0024]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,004
	449,47
	1,15
	516,89
	
	2,07

	 
	[14.5.02.02-0105]
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,2
	66,4
	1,71
	113,54
	
	22,71

	 
	[01.7.15.14-0167]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0007
	
	0,00007
	110 308,96
	1,15
	126 855,3
	
	8,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 070,05

	 1.1
	ТЦ_18.2.02.04_78_7800000000_11.12.2023_01
	Ванна моечная (рукомойник) ТЕХНО-ТТ ВМ 12/300

-настенный, 
-емкость цельнотянутая 
 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 1мм.,
- корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной не менее  0,8мм. 
С пристенным бортиком 
каркас неразборный

	компл
	10
	
	1
	
	
	12 655,83
	
	12 655,83

	 1.2
	[18.1.10.10-0044]
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	10
	
	1
	1 164,77
	1,14
	1 327,84
	
	1 327,84

	 1.3
	[18.2.06.09-0004]
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	компл
	10
	
	1
	176,21
	1,15
	202,64
	
	202,64

	 1.4
	[24.2.04.01-1012]
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	компл
	20
	
	2
	97,07
	1,2
	116,48
	
	232,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	985,83

	 
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 073,57

	 
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	603,33

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 166,22

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Установка мойки
	
	
	15 489,32

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	968,59

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	12,55

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	17,24

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	14 490,94

	 
	
	   перевозка
	
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	985,83

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 073,57

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	603,33

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 1. Установка мойки
	
	
	17 166,22

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	12 655,83

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	2,1528

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0405

	 

	 
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	17 166,22

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	15 489,32

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	968,59

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	12,55

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	17,24

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	14 490,94

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	985,83

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 073,57

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	603,33

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	17 166,22

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	15 489,32

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	968,59

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	12,55

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	17,24

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	14 490,94

	 
	
	      перевозка
	
	
	0

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	985,83

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 073,57

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	603,33

	 
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	 
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	
	

	 
	
	Справочно
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	12 655,83

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	2,1528

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0405

	 
	
	
	

	 
	
	Итого
	
	
	17 166,22

	 
	
	НДС
	(17 166,22*20%) = 3 433,24
	20%
	3 433,24

	 
	
	Итого
	
	
	20 599,46

	 

	 СОСТАВИЛ
	Ведущий специалист инженер-сметчик
	С.В. Мартыненкова

	 ПРОВЕРИЛ
	Начальник отдела подготовки сметной документации
	А.Н. Полуэктова

	 


Приложение №2 к контракту

№ ВАН/266 от «     » ____________ 2024 г.
Рекомендуемая форма

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА для выполнения работ 

АКТ

 ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА для выполнения работ
Санкт-Петербург                                                                                     «__» __________ ____ г.

к контракту №____________________от_________________ г. 

Объект: __________________________________________________

Адрес объекта: ____________________________________________

Вид работ: __________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика работ:________________________________________________

Представитель Подрядчика организации: ________________________________________

Представитель СПб ГБУ « Службы заказчика администрации Адмиралтейского района»:________________________________________

Составили настоящий акт « Передачи объекта в работу» в том, что

Заказчик предоставляет участок (территорию, помещения)

_____________________________________________________________________________

Для производства  работ __________________________по Контракту № _______________ от ______________20___ г. под руководством технического персонала-представителя подрядчика на  срок исполнения Контракта: 

начало работ -_________20___ г.   окончание работ -____________20___ г.

Ответственность за сохранность и безопасность возлагается на Подрядную организацию.

Режим выполнения работ в будние дни: с ______часов  до _______ часов.

Вывоз мусора по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.

Ведение « Общего журнала производства работ» обязательно 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

	наименование
	срок выполнения
	исполнитель

	Противопожарная безопасность
	весь период работ
	подрядная организация

	Вывозка строительного мусора
	по окончании работ
	подрядная организация


Подписи:

Представитель заказчика            _________________/_____________/

Представитель « Службы заказчика»    ____________/____________/

Представитель подрядчика        _________________/_____________/

	«Заказчик»
Директор ГБОУ средней школы № 266 

   ____________________    /Э.Х. Папуциди/

      (Подписано ЭЦП)


	«




Приложение №3 к контракту

№ ВАН/266 от «     » ____________ 2024 г.
Рекомендуемая форма 
ФОРМА АКТА О ПРИЕМКЕ КОМИССИЕЙ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТ

г. Санкт-Петербург                                                                                       «___»_______________ 
о приемке  комиссией выполненных работ по __________________________________________ 

по адресу: г. Санкт-Петербург,_________________________________________
На основании приказа Директора__________________ от _________ за №_______

Назначить комиссию о приемке выполненных работ  по контракту  №_____________ от_________
Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Директор ____ ________________________________________
Представитель «Заказчика»: Заместитель директора (инженер) ___ __________________
Представитель технического надзора: СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района» ___________________________________________________
Представитель  подрядчика: ________________________________________________
Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных ремонтом жилых зданий - ВСН  42-85  (р)  «Правила  приемки  в  эксплуатацию  законченных капитальным ремонтом жилых зданий» установила:
1. Предъявлены к приемке выполненные работы _______________________________
в здании __________________________________________________по адресу:_______
2. Работы осуществлялись подрядной организацией _______________________ по контракту № _________________________ от «___»  __________ 20__ года.
3. Работы выполнялись согласно технической документации и утвержденной смете, являющейся приложением к контракту.
4. Работы осуществлены в сроки:
Начало работ  по контракту«___» _____ 20___ года, окончание «___» ____20__ года.

Фактические «___» ___________ 20__года, окончание «___» _________20__года.
5.
Стоимость работ:
По утвержденной смете – __________________ руб. ______ коп. 
6.
На основании осмотра предъявленных к приемке выполненных работ по _______________________________________________________________________ в здании __________________________ в натуре и ознакомления с исполнительной документацией.
Решение комиссии:
Предъявленные к приемке выполненные работы по ___________________________ в здании ___________________________________________ по адресу: г. Санкт-Петербург,___________________________________  принять выполненные работы (не принять выполненные работы)

Члены комиссии:

           Председатель комиссии                            ___________/___________/

Представитель заказчика                        ___________/___________/

Представитель технического надзора    __________/____________/


Представитель подрядной организации            _________/_____________/
	«Заказчик»
Директор ГБОУ средней школы № 266 

   ____________________    /Э.Х. Папуциди/

      (Подписано ЭЦП)
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