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КОНТРАКТ № 174/РемКрыл/24
Санкт-Петербург                                                                                                                «____» ___________2024 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга имени И. К. Белецкого, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Финагиной Ольги Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и                                    , именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  действующего на основании   с другой стороны, вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту крыльца с заменой теплового кабеля государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга им. И.К. Белецкого по адресу: Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 24, лит. А, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с настоящим Контрактом и прилагаемым Техническим заданием (приложение № 1), расчетом цены контракта (приложение № 2), определяющими цену, объем, содержание работ, сроки выполнения работ и другие предъявляемые к ним требования, СНиП, техническими инструкциями и условиями, техническими регламентами (ГОСТ), технологическими инструкциями, иными обязательными нормами, условиями Контракта.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту крыльца с заменой теплового кабеля государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга им. И.К. Белецкого по адресу: Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 24, лит. А (далее – объект), в сроки, предусмотренные Контрактом.
2.1.2. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
2.1.3. Обеспечить представителям Заказчика и представителям СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Центрального района» (далее – строительный контроль) возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Представлять по требованию Заказчика и строительного контроля письменные отчеты о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту, исполнительную документацию.

2.1.4. Информировать Заказчика и строительный контроль обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

2.1.5. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.1.6. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

2.1.7. Представить Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта список работников Подрядчика: для граждан Российской Федерации - с указанием их фамилий, имен, отчеств, данных документов, удостоверяющих личность, для иностранных граждан – с указанием их фамилий, имен, отчества, данных документов, удостоверяющих личность, реквизитов разрешений на работу.

2.1.8. Вызывать на освидетельствование скрытых работ Заказчика и строительный контроль в письменном виде не менее чем за 3 рабочих дня.

2.1.9. Своевременно вести и заполнять исполнительную документацию.

2.1.10. Не допускать при выполнении работ повреждений объекта, материалов, конструкций, сетей и оборудования, находящихся на объекте, а также в период устранения недостатков работ после сдачи результата работ.
2.1.11. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика и строительного контроля, в том числе в срок, установленный Заказчиком и строительным контролем, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки работ.

2.1.12. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.1.13. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика и строительного контроля количество, объем, характер выполнения работ и условия их оплаты.

2.1.14. Во время нахождения на объекте работников Подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил противопожарной и экологической безопасности, пропускного и охранного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе проведение необходимого инструктажа указанных лиц.

2.1.15. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной и экологической безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих правил организации производства и приемки работ.

2.1.16. Незамедлительно, но не позднее 1 (одного) календарного дня с момента обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, уведомить о таких обстоятельствах Заказчика и строительный контроль в письменной форме.

2.1.17. Сдать результат выполненных работ, передав при этом Заказчику и строительному контролю надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в 3 (трех) экземплярах и в срок, установленные Контрактом.

2.1.18. Обеспечивать уборку рабочих мест работников Подрядчика на объекте от остатков материалов и отходов, осуществлять вывоз строительного мусора.

2.1.19. После сдачи результата работ вывезти в согласованный с Заказчиком срок за пределы объекта, принадлежащие Подрядчику технику, материалы, оборудование и иное имущество.

2.1.20. Нести ответственность перед Заказчиком и строительным контролем за работы по Контракту, выполненные субподрядчиками (третьими лицами).

2.1.21. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту.

2.2.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.2.3. Требовать оплаты по Контракту в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

2.2.4. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.3.1 и (или) пунктом 2.3.2 Контракта, не приступать к работе, а начатую работу приостановить. 

2.2.5. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Контракту, уведомив Заказчика.

2.2.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика и строительного контроля.
2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Передать объект по оформленному в установленном порядке акту передачи объекта Подрядчику в работу для выполнения работ по Контракту.
2.3.2. Обеспечить представителям Подрядчика, а также привлеченным им для исполнения обязательств по Контракту работникам допуск на объект при условии выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.1 Контракта.
2.3.3. Совместно со строительным контролем осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством используемых Подрядчиком при выполнении работ строительных материалов, изделий и конструкций, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
2.3.4. При обнаружении в ходе выполнения работ допущенных Подрядчиком недостатков работ, немедленно в письменной форме заявить об этом Подрядчику, назначив срок для устранения таких недостатков.

2.3.5. Принять надлежаще выполненные работы, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

2.3.6. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании расчета цены Контракта (приложение № 2) с учетом фактически выполненных Подрядчиком работ в срок не более 7 (семи) рабочих дней в соответствии с экспертным заключением после подписания Заказчиком и строительным контролем акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), акта по форме приложения №3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета-фактуры (при необходимости), акта приемки объекта в эксплуатацию.
2.3.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ в полном соответствии со сметной и иной документацией Заказчика, подписать акт о приемке выполненных работ форма (КС-2), акт по форме приложения № 3 к Контракту, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт приемки объекта в эксплуатацию.

2.3.8. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом.

2.4.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

2.4.3. В любое время в период выполнения работ требовать от Подрядчика письменные отчеты
о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.4.4. Отказаться от принятия работ, не соответствующих требованиям Контракта.

2.4.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 
8.3 Контракта. 

2.4.6. Требовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков работ, а также выплаты неустойки.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта составляет                 (                                рубля 00 копеек),  НДС 20%/ НДС не облагается (п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ). Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании Расчета цены контракта (Приложение № 2 к Контракту) с учетом коэффициента .
Коэффициент снижения  составляет:_________________. 
3.2. Оплата за выполненные работы осуществляется в безналичной форме. Источник финансирования: «Внебюджетные средства: Субсидии на иные цели / Остатки субсидий на иные цели / Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания / Остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания / Доходы от иной приносящей доход деятельности».                                                          
3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

3.4. Оплата производится на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) на основании документов для оплаты выполненных работ в пределах стоимости Контракта. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: счет, счет-фактура (при необходимости), справка о стоимости выполненных работ и затрат форма (КС-3), акт о приемке выполненных работ форма (КС-2), акт приемки объекта в эксплуатацию, акт по форме приложения № 3 к Контракту.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Расчета цены Контракта (Приложение № 2), не подлежат приёмке и оплате Заказчиком.

3.6. Авансирование контракта не предусмотрено.

3.7. В случае нарушения Подрядчиком условий контракта, оплата осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа) в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

3.8. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по Контракту Подрядчик несет ответственность в случаях и объемах, предусмотренных разделом 6 Контракта.
3.9. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 24, лит. А
4.2. Порядок и сроки выполнения работ: 
Начало выполнения работ: с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и строительным контролем акта передачи объекта в работу. Акт передачи объекта в работу должен быть подписан не позднее 5 (календарных) дней с момента подписания Контракта.

Срок выполнения работ по Контракту: не позднее 30.06.2024.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком, Подрядчиком и строительным контролем акта приемки объекта в эксплуатацию, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта по форме приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Условия выполнения работ: работы должны быть выполнены в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями к выполнению такого вида работ, с настоящим Контрактом и приложениями к нему. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.

4.3. Объем работ и требования к выполняемым работам установлены настоящим Контрактом, Техническим зданием (приложение № 1), расчетом цены Контракта (приложение № 2).
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении всех работ по Контракту, за 3 (три) рабочих дня Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы и одновременно предоставляет на проверку Заказчику и строительному контролю всю необходимую отчетную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах, счет, счет-фактуру (при необходимости).
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, указанные в п. 5.1 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней осуществляет приемку результата выполненных работ.

5.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком совместно с представителем строительного контроля оформляется актом о приемке выполненных работ форма (КС-2), актом по форме приложения №3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки объекта в эксплуатацию, подписанным сторонами.

5.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные паспорта, сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

5.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение срока гарантии качества работ.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

5.7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком совместно с представителем строительного контроля акта о приемке выполненных работ форма (КС-2), акта по форме приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки объекта в эксплуатацию.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

5.9. Согласование с представителем строительного контроля порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

5.10. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика и строительный контроль.

5.11. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, включая проведение в соответствии с действующим законодательством экспертизы результата работ. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом. Проведение в соответствии с Законом экспертизы выполненной работы осуществляется Заказчиком после выполнения работы в сроки, установленные контрактом. По результатам экспертизы оформляется заключение, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы выполненная работа соответствует условиям контракта, Сторонами контракта подписывается акт о приемке выполненных работ форма (КС-2), акт по форме приложения № 3 Контракта, справка о стоимости выполненных работ и затрат  форма (КС-3), акт приемки объекта в эксплуатацию. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Акт о приемке выполненных работ в таком случае подписывается Сторонами контракта по факту устранения указанных замечаний.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.4. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.9 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему работ, установленным настоящим Контрактом.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ вправе произвести оплату по Контракту в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности по Контракту.  В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки, в котором Заказчик делает отметку о сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями Контракта; размере нестойки, подлежащей взысканию; основаниях применения и порядке расчета неустойки; итоговой сумме, подлежащей оплате Подрядчиком по Контракту.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ, А ТАКЖЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) 

ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЕЕ КАЧЕСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 7.2 данного раздела.

7.2. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 3 (три) года. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком, Подрядчиком и строительным контролем акта о приемке выполненных работ форма (КС-2), акта по форме приложения №3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки объекта в эксплуатацию.
7.3. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 7.2 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

7.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

7.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Заказчик и Подрядчик составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

7.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

7.9. Если иной срок не будет согласован Заказчиком и Подрядчиком дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

7.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

7.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
7.12. Качество и безопасность выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами.
При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.
Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с расчетом цены контракта, являющегося приложением к смете контракта. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а так же перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" ». 

Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

8. Срок действия контракта,

порядок изменения и расторжения контракта
8.1.  Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее «31» декабря 2024 года. 

8.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение. 

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, с учетом положений Закона.

8.4. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта, а в случае получения от Подрядчика отказа от расторжения Контракта, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о его расторжении, требовать расторжения Контракта в судебном порядке, в том числе, но не исключительно:

8.4.1.
В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении Контракта.

8.4.2. Отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Контракта.

8.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения в случае нарушения Заказчиком существенных условий Контракта.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если Заказчиком устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.6. При расторжении Контракта расчеты между Сторонами по Контракту производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.

8.6.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.7. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается выполнение работ (поставка товара) качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в контракте в соответствии с законодательством РФ.

8.8. Изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта с момента их подписания обеими Сторонами.

8.9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1 настоящего Контракта обстоятельств Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в срок 3 (три) дня со дня наступления этих обстоятельств.

10. Прочие условия
10.1. Споры, возникающие из Контракта или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, а если договоренности не достигнуто передают на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. При разрешении споров, возникающих из Контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

10.3. Под претензионным порядком в рамках Контракта понимается обязанность Стороны по Контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Контракта или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

10.4. Спор, возникающий из Контракта (в том числе по требованиям из гарантийных обязательств), может быть передан на разрешение арбитражного суда в случае, если претензия отклонена, либо ответ на претензию не получен по истечении 30 календарных дней со дня ее направления.

10.5. Зачет требований между Сторонами Контракта не допускается за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.13 Контракта.
10.6. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении Подрядчика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

10.7. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Подрядчика.

10.8. В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.

10.9. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения адреса места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменения.

10.10. Перемена Подрядчика не допускается, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.11. Отношения Сторон, не урегулированные условиями контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.12. Контракт подписан электронной подписью каждой из Сторон.

10.13. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.14. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения контракта (далее – корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Стороны Контракта.

10.15. Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению Контракта, действительна для Сторон по Контракту в случае ее оформления в соответствии с требованиями к документам, установленными действующими государственными стандартами.
10.16. Подрядчик не является офшорной компанией.

10.17. Подрядчик не является иностранным агентом.

11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы работникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
12.1. Приложение №1 к Контракту – Техническое задание
12.2. Приложение №2 к Контракту – Расчет цены контракта

12.3. Приложение №3 к Контракту – Форма акта о приемке выполненных работ
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	  ЗАКАЗЧИК

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга имени И.К. Белецкого

Адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.24, лит А, ул. Кирочная д. 54, лит. А.

Телефон: 8 (812) 573-97-93

Банковские реквизиты:

ИНН 7825439916 КПП 784201001     ОКАТО 40298564000, ОКТМО 40911000, ОКОГУ 23280, ОКФС/ОКОПФ 13/72, БИК 014030106

Лицевой счет 0671176 в Комитете финансов 

Санкт-Петербурга ОКВЭД 85.14 

р/сч  03224643400000007200

к/с 40102810945370000005

Директор

_____________________/ Финагина О. В./ (ПОДПИСАНО ЭП)


	ПОДРЯДЧИК

___________________/                              

(ПОДПИСАНО ЭП)




Приложение № 1 

к Контракту от __________2024 г №  174/РемКрыл/24
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Объект закупки.

Выполнение работ по ремонту крыльца с заменой теплового кабеля государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга им. И.К. Белецкого по адресу: Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 24, лит. А
2. Место выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 24, лит. А
3. Сроки выполнения работ.
Порядок и сроки выполнения работ: 

- начало выполнения работ с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и строительным контролем акта передачи объекта в работу. Акт передачи объекта в работу должен быть подписан не позднее 5 (календарных) дней с момента подписания Контракта.

- срок окончания выполнения работ – не позднее 30.06.2024 г. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком, Подрядчиком и строительным контролем акта приемки объекта в эксплуатацию, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта по форме приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
-  условия выполнения работ: работы должны быть выполнены в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями к выполнению такого вида работ, с настоящим Контрактом и приложениями к нему. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.

- объем работ и требования к выполняемым работам установлены настоящим Контрактом, Техническим зданием (приложение № 1), расчетом цены Контракта (приложение № 2), локальный сметный расчет (приложение к расчету цены Контракта).

- СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Центрального района» выполняет функции строительного контроля (технического надзора), осуществляют контроль за ходом выполнения работ и приемкой объекта в эксплуатацию.

4. Цель закупки.

Выполнение работ по ремонту крыльца с заменой теплового кабеля государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга им. И.К. Белецкого по адресу: Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 24, лит. А
5. Источник финансирования.

«Внебюджетные средства: Субсидии на иные цели / Остатки субсидий на иные цели / Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания / Остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания / Доходы от иной приносящей доход деятельности».   
6. Требования к качеству и безопасности работ.
6.1. Во время выполнения работ на объектах обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.2. Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц. 

6.3. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:
· Гражданский кодекс Российской Федерации;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»; 

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»; 

· СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

· СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

· Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

· Качество и безопасность  выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами.
6.4. Все применяемые материалы, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия и должны быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.». 

6.5. Используемые при производстве работ товары (материалы) (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также другим требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету настоящего аукциона в электронной форме.

6.6. Используемые при выполнении работ оборудование и материалы должны быть новыми, (ранее не находившиеся в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением

6.7. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Центрального района» 
о времени освидетельствования скрытых работ 

6.8. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дней до их использования в работах.
6.9. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) соисполнителей. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

6.10. Подрядчик обязан не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ, услуг).
7.1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы и одновременно предоставляет на проверку всю необходимую техническую, отчетную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах, обеспечение исполнения гарантийных обязательств, счет, акт приемки объекта в эксплуатацию, акт о приемке выполненных работ форма (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) оформляются Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах и предоставляются Заказчику и представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Центрального района» на подписание вместе с документами, указанными в настоящем пункте технического задания.
7.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, указанные в п. 7.1 Технического задания, в течение 7-ми дней осуществляет приемку результата выполненных работ.

7.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком совместно с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Центрального района» оформляется актом о приемке выполненных работ форма (КС-2), актом приемки объекта в эксплуатацию, акт о приемке выполненных работ по форме приложения, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписанными сторонами.
7.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, 
используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

7.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение срока гарантии качества работ.

7.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

7.7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта о приемке выполненных работ форма (КС-2), акта по форме приложения к Приказу Минстроя России от 14.01.2020 №9/пр, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
7.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

7.9. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Центрального района» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

7.10. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Центрального района».
7.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ, оформляемую экспертным заключением.

8. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества.

8.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 месяцев, гарантийного срока с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик обязан письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг. 

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться положениями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Правилами установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 06.11.2018 № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара», а также приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010      № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
	ЗАКАЗЧИК

ГБОУ школа № 174  Центрального района Санкт-Петербурга
Директор
___________________ / О.В. Финагина /
(ПОДПИСАНО ЭП)


	ПОДРЯДЧИК

_________________/     /
(ПОДПИСАНО ЭП)




Приложение №2 
к Контракту от ________2024 №174/РемКрыл/24
Расчет цены Контракта

Выполнение работ по ремонту крыльца с заменой теплового кабеля государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга им. И.К. Белецкого по адресу: Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 24, лит. А
	№ п/п
	Наименование конструктивных решений(элементов), комплексов(видов) работ, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работы)
	Цена на единицу измерения, без НДС/НДС 20% руб.
	Стоимость всего, руб.
	Страна происхождения оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Демонтажные работы
	комплекс
	1
	
	
	

	2
	Монтажные работы
	комплекс
	1
	
	
	

	3
	Погрузка и вывоз мусора
	комплекс
	1
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	
	Сумма НДС (ставка 20%)/без НДС по позициям:
	
	
	
	
	

	
	Всего с НДС/без НДС:
	
	
	
	
	


	

	Коэффициент снижения составляет: 

Цена Контракта с учетом коэффициента снижения: 
Проект Сметы контракта

Выполнение работ по ремонту крыльца с заменой теплового кабеля Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга им. И.К. Белецкого по адресу: Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 24, лит. А

(наименование объекта)

№ п/п

Наименование конструктивных решений(элементов), комплексов(видов) работ, оборудования

Единица измерения

Количество (объем работы)

Цена на единицу измерения, без НДС руб.

Стоимость всего, руб.

Страна происхождения оборудования

1

2

3

4

5

6

7

1

Демонтажные работы

комплекс

1

44 683,11

44 683,11

2

Монтажные работы

комплекс

1

313 988,8

313 988,8

3

Погрузка и вывоз мусора

комплекс

1

6 216,34

6 216,34

Итого:

364 888,25

Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:

20

72 977,65

Всего с НДС:

437 865,90

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГБОУ школа №174 

О.В. Финагина

"_____"__________________20__ г.

Наименование программного продукта

SmetaWIZARD

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 24.05.2023 № 30099-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

78. г. Санкт-Петербург

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №174 Центрального района Санкт-Петербурга имени И.К. Белецкого

(наименование стройки)

Выполнение работ по ремонту крыльца с заменой теплового кабеля Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга им. И.К. Белецкого по адресу: Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 24, лит. А

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Выполнение работ по ремонту крыльца с заменой теплового кабеля

(наименование работ и затрат)

Составлен

ресурсно-индексным

методом

Основание

1328/23-0-0 от 19.06.2023, 38/24-0-0 от 12.01.2024

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2023 г.

Сметная стоимость

437 865,9

руб.

Средства на оплату труда рабочих

99 077,1

руб.

   в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

2 296,38

руб.

   строительных работ

437 865,9

руб.

Нормативные затраты труда рабочих

214,9648982

чел.-ч

   монтажных работ

0

руб.

Нормативные затраты труда машинистов

5,7876189

чел.-ч

   оборудования

0

руб.

   прочих затрат

0

руб.

№ п.п.

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость, руб.

на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения в базисном уровне цен

индекс

на единицу измерения в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем уровне цен

Раздел 1. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Демонтаж

1

ГЭСНр57-01-002-03
Приказ 551/пр от 02.08.2023

Разборка покрытий полов: из керамических плиток
V=47,31/100

100 м2

0,4731

0,4731

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

33,055497

12 967,01

2

ЭМ

33,31

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,681264

267,25

Итого прямые затраты

13 267,57

ФОТ

13 234,26

Пр/812-091.0-1

НР Полы при ремонте

%

89%

89%

11 778,49

Пр/774-091.0

СП Полы при ремонте

%

49%

49%

6 484,79

Всего по позиции

31 530,85

2

ГЭСНр57-01-021-02
Приказ 551/пр от 02.08.2023

Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
V=(36,95+10,36)/100

100 м2

0,4731

0,4731

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

6,732213

2 463,38

2

ЭМ

489,3

Итого прямые затраты

2 952,68

ФОТ

2 463,38

Пр/812-091.0-1

НР Полы при ремонте

%

89%

89%

2 192,41

Пр/774-091.0

СП Полы при ремонте

%

49%

49%

1 207,06

Всего по позиции

6 352,15

3

ГЭСНр57-01-021-05
Приказ 551/пр от 02.08.2023

Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02
V=47,31/100; Кот=*2; Кэм=*2; Кзт=*2

100 м2

0,4731

0,4731

<Коэффициент> (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

3,368472

1 232,56

2

ЭМ

244,65

Итого прямые затраты

1 477,21

ФОТ

1 232,56

Пр/812-091.0-1

НР Полы при ремонте

%

89%

89%

1 096,98

Пр/774-091.0

СП Полы при ремонте

%

49%

49%

603,95

Всего по позиции

3 178,14

4

ГЭСН11-01-051-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023

Демонтаж. Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию
V=14,15/100; Кот=*0,8; Кэм=*0,8; Котм=*0,8; Км=*0; Кзт=*0,8; Кзтм=*0,8

100 м2

0,1415

0,1415

Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.1

Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

3,1979

1 412,61

2

ЭМ

1,3

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,003396

1,44

4

М

0

Итого прямые затраты

1 415,35

ФОТ

1 414,05

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

1 425,36

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

781,26

Всего по позиции

3 621,97

Монтаж

5

ГЭСН11-01-051-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023

Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию
V=14,15/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25

100 м2

0,1415

0,1415

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

4,5969813

2 030,62

2

ЭМ

2,03

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0053063

2,25

4

М

308,55

Итого прямые затраты

2 343,45

5.1

[21.1.06.05-0014]


Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 2750 Вт, длина 113,55 м
V=(14,15/100)*1/0,1415; Им=0,89; 21.1.06.05-0014

компл

7,0671378091872791519434628975

1

26 125,54

0,89

23 251,73

23 251,73

ФОТ

2 032,87

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

2 049,13

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

1 123,16

Всего по позиции

28 767,47

6

ГЭСН11-01-011-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, (30 мм)
V=47,31/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25

100 м2

0,4731

0,4731

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

19,368714

7 087,21

2

ЭМ

78,57

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,7510463

294,62

4

М

50,26

Итого прямые затраты

7 510,66

6.1

04.3.01.09-0015


Раствор готовый кладочный, цементный, М150
V=(47,31/100)*2,04

м3

2,04

0,965124

4 781,44

4 614,68

ФОТ

7 381,83

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

7 440,88

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

4 078,46

Всего по позиции

23 644,68

7

ГЭСН11-01-011-02
Приказ 551/пр от 02.08.2023

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
V=47,31/100; Кот=*2,3; Кэм=*2,5; Котм=*2,5; Км=*2; Кзт=*2,3; Кзтм=*2,5

100 м2

0,4731

0,4731

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

<Коэффициент> (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,4787772

175,19

2

ЭМ

33,55

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,2483775

97,43

Итого прямые затраты

306,17

7.1

04.3.01.09-0015


Раствор готовый кладочный, цементный, М150
V=(47,31/100)*0,51*2

м3

0,51

2

0,482562

4 781,44

2 307,34

ФОТ

272,62

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

274,8

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

150,62

Всего по позиции

3 038,93

8

ГЭСН08-01-006-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023

Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей: толщиной слоя 10 мм
V=47,31/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25

100 м2

0,4731

0,4731

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

12,8181714

5 028,31

2

ЭМ

326,82

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

4,0982288

1 633,39

4

М

6,32

Итого прямые затраты

6 994,84

8.1

[04.3.02.13-0022]


Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
V=(47,31/100)*2 000; Им=1,24; 04.3.02.13-0022

кг

2 000

946,2

22,47

1,24

27,86

26 361,13

ФОТ

6 661,7

Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Конструкции из кирпича и блоков

%

110%

0,9

99%

6 595,08

Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Конструкции из кирпича и блоков

%

69%

0,85

58,65%

3 907,09

Всего по позиции

43 858,14

9

ГЭСН15-01-043-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023

Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами
V=47,31/100; Кот=*1,15; Кзт=*1,15

100 м2

0,4731

0,4731

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

131,3481723

66 680,21

4

М

79,85

Итого прямые затраты

66 760,06

9.1

[01.7.03.01-0001]


Вода
V=(47,31/100)*0,45; Им=0,85; 01.7.03.01-0001

м3

0,45

0,212895

35,71

0,85

30,35

6,46

9.2

[04.3.02.09-0741]


Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая
V=(47,31/100)*0,021; Им=1,45; 04.3.02.09-0741

т

0,021

0,0099351

98 938,35

1,45

143 460,61

1 425,3

9.3

[14.1.06.02-0202]


Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
V=(47,31/100)*1,2; Им=1,24; 14.1.06.02-0202

т

1,2

0,56772

14 353,15

1,24

17 797,91

10 104,23

9.4

[06.2.05.03-0002]


Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм (антискользящая)
V=(47,31/100)*105; Им=1,15; 06.2.05.03-0002

м2

105

49,6755

850,72

1,15

978,33

48 599,03

ФОТ

66 680,21

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

60 012,19

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

27 772,31

Всего по позиции

214 679,58

Итого прямые затраты по разделу 1. 

219 697,89

   в том числе

   оплата труда (ОТ)

99 077,1

   эксплуатация машин и механизмов

1 209,53

   оплата труда машинистов (ОТм)

2 296,38

   материальные ресурсы

117 114,88

   перевозка

0

Итого ФОТ (справочно)

101 373,48

Итого накладные расходы

92 865,32

Итого сметная прибыль

46 108,7

Итого оборудование

0

Итого прочие затраты

0

Итого по разделу 1. 

358 671,91

   в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

0

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

№ п.п.

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость, руб.

на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения в базисном уровне цен

индекс

на единицу измерения в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем уровне цен

Раздел 2. Мусор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

47-1


Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную


т

4,8

4,8

1 017,65

4 884,72

Всего по позиции

4 884,72

11

02-15-1-01-0030


Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км


т

4,8

4,8

277,42

1 331,62

Всего по позиции

1 331,62

Итого прямые затраты по разделу 2. Мусор

6 216,34

   в том числе

   оплата труда (ОТ)

0

   эксплуатация машин и механизмов

0

   оплата труда машинистов (ОТм)

0

   материальные ресурсы

0

   перевозка

6 216,34

Итого ФОТ (справочно)

0

Итого накладные расходы

0

Итого сметная прибыль

0

Итого оборудование

0

Итого прочие затраты

0

Итого по разделу 2. Мусор

6 216,34

   в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

0

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

364 888,25

   в том числе

   Всего прямые затраты

225 914,23

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

99 077,1

      эксплуатация машин и механизмов

1 209,53

      оплата труда машинистов (ОТм)

2 296,38

      материальные ресурсы

117 114,88

      перевозка

6 216,34

   Всего ФОТ (справочно)

101 373,48

   Всего накладные расходы

92 865,32

   Всего сметная прибыль

46 108,7

ВСЕГО по смете

364 888,25

   в том числе

   Всего прямые затраты

225 914,23

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

99 077,1

      эксплуатация машин и механизмов

1 209,53

      оплата труда машинистов (ОТм)

2 296,38

      материальные ресурсы

117 114,88

      перевозка

6 216,34

   Всего ФОТ (справочно)

101 373,48

   Всего накладные расходы

92 865,32

   Всего сметная прибыль

46 108,7

   Всего оборудование

0

   Всего прочие затраты

0

Справочно

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

0

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

НДС

(364 888,25*20%) = 72 977,65

20%

72 977,65

Итого

437 865,9

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ЗАКАЗЧИК

ГБОУ школа № 174  Центрального района Санкт-Петербурга
Директор
___________________ / О.В. Финагина /
(ПОДПИСАНО ЭП)

ПОДРЯДЧИК

_________________/     /

(ПОДПИСАНО ЭП)



	
	
	
	

	
	
	

	


Приложение № 3 

                                                                                                                                                                         к Контракту от _________2024 г №174/РемКрыл/24
Приложение к Приказу Минстроя России от 14.01.2020 №9/пр

Рекомендуемый образец
	Акт о приемке выполненных работ № ____ от ______

Исправление <1> № _____ от _____

	Инвестор <2> ___________________________________________________

Заказчик <3> ____________________________________________________

Подрядчик <4> __________________________________________________

Контракт _______________________________________________________

Наименование объекта <5> ________________________________________

Место выполнения работ

Отчетный период с ______ по ______

	В соответствии с условиями контракта от ............ 2023 г №             Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:


	Номер
	Наименование решений (элементов), 

работ, услуг, затрат, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения без НДС, руб.
	Стоимость, руб. <6>
	Страна происхождения товара (оборудования) <7>

	по порядку
	позиции 
по смете контракта
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту стоимость без НДС
	x
	x
	x
	
	x

	
	
	Сумма НДС (ставка <N>%)
	x
	x
	x
	
	x

	
	
	Всего по акту общая стоимость
	x
	x
	x
	
	x

	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.


	Подрядчик
	
	Заказчик

	Дата сдачи _____________
	
	Дата принятия _____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)


	
	Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)


<1> Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

<2> Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

<3> Указывается наименование и место нахождения Заказчика.

<4> Указывается информация о Подрядчике, предусмотренная подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона.

<5> Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

<6> В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

<7> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств
