КОНТРАКТ №

	
Санкт-Петербург 					      	«___» __________ 2024года

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга «Росинка» (ГБДОУ детский сад №4 Московского  района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________ , действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Проектировщик обязуется оказать услуги по разработке разделов проектной документации по разделу ТХ (технологические решения) и ПЗ (пояснительная записка) помещений в ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д.172, корпус 6, литера А. (далее - работы). 
1.2.  Местом выполнения работ является: адрес Проектировщика. Адрес объекта проектирования: г. 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д.172, корпус 6, литера А. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 
1.3. Проектировщик выполняет работы в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту), являющиеся неотъемлемой частью Контракта, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Контракта, определяющими стоимость работ, сроки их выполнения и другие требования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Передать Проектировщику по акту исходно-разрешительную документацию для выполнения работ.
2.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Проектировщику в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий Контракта фиксируются актом.
2.1.3. По окончании выполнения Проектировщиком работ осуществить приемку результатов работ на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по Контракту. 
2.1.4. Оплатить Проектировщику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.
2.1.5. Заказчик вправе требовать от Проектировщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
2.1.6. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.
2.1.7. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
2.1.8. Для проверки представленных Проектировщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.
2.1.9. Оплачивать выполненные по контракту работы в размерах, установленных контрактом не позднее 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта об оказании услуг.
2.2. Права и обязанности Проектировщика:
2.2.1. Выполнить работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, заданием на проектирование (Приложение №1к Контракту) и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных Контрактом.
2.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные Контрактом.
2.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Проектировщика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
2.2.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.2.5. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
2.2.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Проектировщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
2.2.7. Согласовать разработанную проектную документацию с инстанциями в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Контракту), а также в объеме требований действующих нормативно-технических документов.
В случае получения отрицательных заключений повторно сдавать проектную документацию до получения согласования. Для устранения замечаний, полученных по результатам согласований, вносить изменения и дополнения в проектную документацию, не противоречащие Заданию на проектирование.
2.2.8. Проектировщик обязан исполнять требования ч.3 ст.266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.
2.2.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
2.2.10. Проектировщик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика только в случае надлежащего и полного выполнения обязательств по Контракту.
2.2.11. Проектировщик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
2.2.12. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе оказания услуг по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требованиях Заказчика.

3.ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
    3.1. Цена договора составляет руб. (копеек) , НДС/НДС не облагается (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.2. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту оказанных услуг, на основании счета, счетов-фактур (при наличии) и акта об оказании услуг, подписанных Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта об оказании услуг.
3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Проектировщика.
3.5. Ценой Контракта учтены все расходы по оказанию услуг, в том числе все сопутствующие расходы, уплачиваемые Проектировщиком налоги, сборы, страхование и иные обязательные платежи.
3.6. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. 
3.7. В случае нарушения Проектировщиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Проектировщику суммы, подлежащей оплате за оказанные услуги, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктом 5.12 Контракта.
3.8. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в актах об оказании услуг фактически оказанным услугам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Проектировщика и не подписывает документы до внесения Проектировщиком в них соответствующих изменений.
3.9. Объемы услуг, оказанные Проектировщиком с отклонениями от установленных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
4.1. Заказчик осуществляет контроль за выполнением работ, проверку соответствия объёма, срока выполнения работ требованиям, установленным в Контракте, а также производит проверку комплектности проектной документации, её соответствие заданию на проектирование и иным исходным данным.
4.2. Проверка выполненных Проектировщиком работ, в части соответствия их условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.
Для проведения экспертизы соответствия качества выполненных Проектировщиком работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.
4.3. При обнаружении Заказчиком в ходе работ по Контракту недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Проектировщиком.
Проектировщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Устранение Проектировщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
4.7. Объемы работ, выполненные Проектировщиком с отклонениями от задания на проектирование и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
4.8. По завершении в установленные сроки работ Проектировщик передает Заказчику полный комплект проектной документации в 2-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе, выполненных в редактируемом формате и pdf, dwg.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Проектировщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.
5.3. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Проектировщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Проектировщик выплачивает Заказчику штраф. 
Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Проектировщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Проектировщиком», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет 10 % цены Контракта.
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Проектировщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
5.6. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства).  Проектировщик выплачивает Заказчику пени.
   Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта  (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения Контракта) и фактически исполненных Проектировщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Проектировщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Проектировщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
 Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
5.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Проектировщику штраф в размере 1000 рублей.
5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
 	5.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Проектировщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.
5.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершению оказания услуг. 
  5.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Проектировщика от исполнения обязательств в натуре.
5.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
5.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств по настоящему Контракту, в полной мере сверх неустойки.


6. КАЧЕСТВО РАБОТ
6.1. Проектировщик при выполнении работ обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ, в том числе:
ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".
6.2.  Качество работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами, в том числе:
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
«Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также другими действующими нормативными документами.
В случае, если один документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Проектировщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа и т.п.
	6.3. Во время выполнения работ Проектировщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
         6.4. Соответствие объекта гарантии качества в течение всего гарантийного срока его использования, который составляет 3 (три) календарных года с даты подписания заказчиком документа о приемке. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
        6.5. При обнаружении недостатков в разработанной Проектировщиком проектно-сметной документации Проектировщик обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СРОКИ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
7.2. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ по контракту: с даты передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации для выполнения работ.
Акт передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации для выполнения работ должен быть подписан Сторонами в течение 3 рабочих дней с даты заключения Контракта. 
Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации для исполнения договора. Сроки проектирования включают получение всех необходимых согласований.
7.3. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
 8.1. Контракт расторгается на основании:
- письменного соглашения Сторон;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;
- одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- в иных случаях, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и статей 450.1 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Проектировщиком условий настоящего Контракта:
	- Проектировщик, после получения 2-х письменных уведомлений Заказчика, не принял исходно-разрешительную и прочую документацию для выполнения работ.
-  Проектировщик в течение 10 дней после передачи по акту исходно-разрешительной и прочей документации не приступил к выполнению работ
- Проектировщик не приступил к исполнению Контракта в установленные сроки, а так же в случае нарушения Проектировщиком конечного срока выполнения работ
- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Проектировщиком, либо являются существенными и неустранимыми
- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Проектировщиком, либо являются существенными и неустранимыми.
8.3. Сторона, принявшая решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта руководствуется требованиями статьи 95 Закона.
8.4. В случае расторжения Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Проектировщиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Проектировщике в Реестр недобросовестных поставщиков.
8.5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, Проектировщик) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
8.6. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.
8.7. В случаях, предусмотренных  пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
10.2. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 10.3. Контракта.
Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения претензии.
10.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Проектировщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.
Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Проектировщика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
10.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, что бы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
 - платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
12.2. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.3. Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14. Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14. Настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14. Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
12.3. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.
12.4. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1 – Задание на проектирование; 
Приложение № 2 - Расчет стоимости оказания услуг.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК::



Государственное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №4 Московского  района Санкт- Петербурга «Росинка»
Сокращенное наименование – 
ГБДОУ детский сад  № 4 Московского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес – 
196105, Санкт – Петербург, Московский проспект, дом 172, корпус 2, литера А
ИНН  7810215127, КПП  781001001
Банковские реквизиты: 
р/с 40102810945370000005 Северо-Западное ГУ Банка России/УФК по г.Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Получатель: Комитет финансов  Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 4 Московского района лицевой счет 0591140)
Казн.счет 03224643400000007200
БИК 014030106
ОГРН   1027804895623
Адрес электронной почты: rossinka4@mail.ru
Тел. (факс) (812) 617-26-01
ОКОНХ	 92400, ОКПО	 52171124
ОКВЭД 80.10.1, ОКАТО 40284561000
ОКФС 13, ОКОПФ 72, ОКТМО 40373000

Заведующий ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга

Александра Юрьевна Калачева
Подписано ЭЦП



	ПРОЕКТИРОВЩИК:
______________________________________
Юридический (почтовый) адрес: ______________________________________
Фактический адрес (местонахождение):
______________________________________
Электронная почта: _______________
Тел./факс ________________________ 
ИНН _____________  КПП  _____________
Банковские реквизиты:













_____________  ______________
Подписано ЭЦП





Приложение №1 
к Контракту №___ 
от «___» _________ 2024 г.

Задание на проектирование

	Перечень данных и требований
	Основные данные и требования

	1.  Заказчик
	ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга

	2.  Проектировщик
	

	3.  Вид строительства
	Капитальный ремонт

	4. Особые условия строительства (градостроительные условия и краткая характеристика участка)
	отсутствуют

	5. Стадийность проектирования
	Проектная документация стадии «П»

	6.  Уровень ответственности
	Нормальный

	7. Требования к вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется

	8. Сроки проектирования
	30 календарных дней

	9. Назначение и основные показатели объекта
	Детское дошкольное общеобразовательное учреждение
б. Уровень ответственности – нормальный
в. Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1
г. Степень огнестойкости здания – II
д. Класс конструктивной пожарной опасности – С0
з. Максимальное количество этажей зданий, сооружений – 2 этажа.

	10. Мощность Объекта - вместимость, состав и площади помещений
	Общая площадь здания 533,2м2
Этажность – 2 этажа
Количество детей: ___
Количестве персонала: ___
Количество групп: 4


В здании предусмотреть:
Кабинеты для персонала – 7 шт.
Кухни для приготовления пищи – количество определить проектом
Помещения для занятий – определить проектом





	Архитектурные решения - Коэффициент естественной освещённости и инсоляции.
	Разработать в соответствии с:
- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
- СП 367.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения».



	11. Требования о необходимости выполнения согласований
	Выполняет Заказчик во всех органах и учреждениях, которые необходимы для получения разрешения для капитального ремонта.

	12. Состав и содержание проектной документации
	Состав проектной документации разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.
Перечень разрабатываемых разделов:
Технологические решения
Общая пояснительная записка


	13. Другие требования. Перечень необходимых исходных данных для начала работ.
Кол-во экземпляров Проекта.
	1. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком Подрядчику:
· Правоустанавливающие документы на объект;
- раздел Архитектурные решения
· Планы ПИБ зданий расположенных в радиусе 30 м.
Примечание: Подрядчик вправе запросить у Заказчика дополнительные исходные данные, не вошедшие в данный Перечень ИРД, необходимость в которых может возникнуть в процессе проектирования. Запрошенные документы предоставляются Подрядчику Заказчиком в согласованный Сторонами срок.


2. Количество экземпляров Проекта: 2 экз. в бумажном виде и 1 экз. электронной версии в редактируемом формате и pdf, dwg.




	ЗАКАЗЧИК:                                                                ПРОЕКТИРОВЩИК:














Приложение №2 
к Контракту №___ 
от «___» _________ 2024 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена оказания одной услуги 
	Стоимость оказанных услуг 

	1
	Оказание услуг по разработке разделов проектной документации по разделу ТХ (технологические решения) и ПЗ (пояснительная записка) помещений в ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д.172, корпус 6, литера А.
	
	1
	
	

	ИТОГО:
	



ИТОГО: руб. (рублей копеек) , НДС/НДС не облагается




ЗАКАЗЧИК:                                                                ПРОЕКТИРОВЩИК:







                                                                                             

