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Раздел 1. Общие требования
1. [bookmark: _Hlk95812198]Предметом закупки является право заключения договора на выполнение работ по сносу деревьев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресам: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 4, литер А и Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 6, литер А, (далее-договор).
Начальная (максимальная) цена договора: 76 354 (Семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
        Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.12.11.140 - Работы по расчистке территории, удалению растительности.
2. Основание для закупки: 
2.1. Закупка проводится с целью обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план-график закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.

Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом закупки
1.Место, сроки и условия выполнения работ
        1. Объектом закупки являются работы по сносу деревьев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
        Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 4, литер А и Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 6, литер А.
        2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора Заказчик передает Подрядчику (далее – стороны) порубочные билеты (разрешение на проведение работ в зоне зеленых насаждений), ставит отметки на деревьях, подлежащих сносу и Стороны совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объектов для выполнения работ.
        2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных договором на следующий день после подписания акта передачи объектов для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.
       2.3. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.
     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПб ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объектов к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.
     2.6. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, осуществляется Заказчиком с участием СПб ГБУ "Служба заказчика". Акт выполненных работ оформляется по форме КС-2.
     2.7. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов) осуществляется в соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в порядке, предусмотренном договором.
     2.8. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном договором.
     2.9. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.
     2.10. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по договору и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.
     2.11. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.
     2.12. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:
     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.
     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
      4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:
4.1. Принять объекты для выполнения работ в соответствии с условиями договора, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ, должен отражать последовательность осуществления работ, в том числе сроки и условия выполнения всех работ, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 
4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объектах соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объектах работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.
4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объектов. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объектов или их частей.
4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора.
4.9. Обеспечивать сохранность объектов, материалов и оборудования, находящихся на объектах, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объектах до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями договора, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку объектов и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объектов ремонта до приемки этих объектов Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
[bookmark: _Hlk144309962]4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объектов недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность объектов или их части, в которых производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

2.Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
      1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
[bookmark: _Hlk77763608]     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;
     - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2022 № 389/10);
     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017);
     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
    - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр "Об утверждении СП 82.13330 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий"; 
    -  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.06.2017 № 478 "Об организации учета объектов благоустройства и элементов благоустройства на территории Санкт-Петербурга", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки, сметной документации Заказчика и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
Работы выполнять с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, в соответствии с обязательными требованиями, предъявляемыми законодательством РФ к выполняемым работам.
     Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
    Ответственность за соблюдение правил охраны труда, правил техники безопасности и обеспечение техники безопасности лежит на Подрядчике.
Необходимо осуществить работу в соответствии с методом, заложенным в сметную документацию (Приложение 1.1 к техническому заданию).
      Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. По завершению работ произвести вывоз и утилизацию порубочных отходов. Предоставить отчетные документы по утилизации порубочных отходов. 
     В случае нарушения Подрядчиком целостности (повреждения) территории Заказчика (газоны, асфальтовые, набивные покрытия, забор и т.п.) в ходе производства работ, связанных с валкой деревьев, восстановить нарушенное благоустройство территории и предъявить территорию заказчику в первозданном виде.
     С оригиналами Протоколов обследования зеленых насаждений участник может ознакомиться в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 6, литер А, телефон: (812) 246-31-12.
     2. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
     3. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.
     4. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.
     5. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям.
     6. Результатом работ является снос деревьев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресам: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 4, литер А и Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 6, литер А, с полным соответствием настоящему Техническому заданию, Протоколам обследования зеленых насаждений, требованиям нормативно–правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
7. На время производства работ движение посетителей на объектах работ исключено. Обеспечение безопасности и ограничение прохода посетителей лежит на Подрядчике.
8. В ходе проведения работ нельзя использовать оборудование (и/или транспортные средства), если это может привести к порче существующих объектов недвижимости, может нанести вред зеленым насаждениям и газонным покрытиям, а также к нарушению требований безопасности и требований в сфере охраны окружающей среды. При производстве работ необходимо полностью исключить повреждения существующих зеленых насаждений и сооружений га территории Заказчика.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. 
Гарантийный срок качества результата работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания документа о приемке и распространяется на все, составляющее результат работ.
Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.
3. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

Требование не установлено.

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены договора;
Приложение № 1.1: Сметная документация.














Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения ресурсно-индексного метода.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 
Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)
При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 
Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".
Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.
Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023№25724-ИФ/00).
Приложение № 1.1 к Техническому заданию

Сметная документация
Сводка затрат
Выполнение работ по сносу деревьев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга
по адресам: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 4, литер А 
и 
 Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 6, литер А

                     Составлена на основании локальных смет
	№

	
Наименование локальной сметы

	Сметная стоимость
(руб.)

	1
	Выполнение работ по сносу деревьев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 4, литер А 

	37 445,00

	2
	Выполнение работ по сносу деревьев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 6, литер А

	38 909,00

	
	ИТОГО:
	76 354,00








 Локальная смета № 1
Выполнение работ по сносу деревьев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 4, литер А 
	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость (порубочный билет №1-37-23/280)

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2023 г.
	

	Сметная стоимость
	37,445
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	10,51
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,54
	тыс. руб.

	   строительных работ
	37,445
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	26,7418
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,2
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр68-01-003-05

	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм (прим. клён 24см 1шт.)
	м3
	0,81
	
	0,81
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1104
	
	
	
	
	1 221,89

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	3,84
	
	3,1104
	
	
	392,84
	
	1 221,89

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,73

	
	01.3.01.01-0002

	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00138
	
	0,0011178
	
	
	49 859,81
	
	55,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 277,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 221,89

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	1 246,33

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	659,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 183,77

	2
	ГЭСНр68-01-003-03

	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (прим. лиственница 22см 2шт.)
V=0,47*2
	м3
	0,94
	
	0,94
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,7918
	
	
	
	
	1 096,73

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	2,97
	
	2,7918
	
	
	392,84
	
	1 096,73

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,15

	
	01.3.01.01-0002

	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00107
	
	0,0010058
	
	
	49 859,81
	
	50,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 146,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 096,73

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	1 118,66

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	592,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 857,77

	3
	ГЭСНр68-01-003-01

	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (прим. черемуха 18+06 1шт.)
	м3
	0,28
	
	0,28
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7196
	
	
	
	
	282,69

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	2,57
	
	0,7196
	
	
	392,84
	
	282,69

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,84

	
	01.3.01.01-0002

	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00092
	
	0,0002576
	
	
	49 859,81
	
	12,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	295,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	282,69

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	288,34

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	152,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	736,52

	4
	ГЭСНр68-01-001-02

	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см
	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,12
	
	
	
	
	7 903,94

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	5,03
	
	20,12
	
	
	392,84
	
	7 903,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	660,95

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,2
	
	
	
	
	539,9

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	1,2
	
	
	550,79
	
	660,95

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,3
	
	1,2
	
	
	449,92
	
	539,9

	
	16.2.01.02
Уд
	Земля растительная
	м3
	0,25
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 104,79

	4.1
	[16.2.01.02-0001]
З
	Земля растительная
	м3
	0,25
	
	1
	1 062,45
	0,8
	849,96
	
	849,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 443,84

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	8 612,72

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	4 559,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 127,14

	5
	09-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Дрова
V=(0,81+0,94+0,28)*0,7
	т
	1,421
	
	1,421
	
	
	393,19
	
	558,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	558,72

	6
	02-15-3-01-0035

	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	1,421
	
	1,421
	
	
	521,2
	
	740,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	740,63

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	31 204,55

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	31 204,55

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	13 974,13

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	10 505,25

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	660,95

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	539,9

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	968,68

	
	
	      перевозка
	
	
	1 299,35

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	11 045,15

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	11 266,05

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 964,37

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	31 204,55

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	13 974,13

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	10 505,25

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	660,95

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	539,9

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	968,68

	
	
	      перевозка
	
	
	1 299,35

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	11 045,15

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	11 266,05

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 964,37

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	 материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	26,7418

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,2

	
	
	НДС
	
	20%
	6 241,00

	
	
	Итого
	
	
	37 445,00

	




Составил: ___________________   /Кондрашина Р.В./
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: ___________________   /Черный О.Н./
Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»




Локальная смета № 2
Выполнение работ по сносу деревьев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 6, литер А
	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость (порубочный билет №1-37-23/281)

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2023 г.
	

	Сметная стоимость
	38,909
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	11,2
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,27
	тыс. руб.

	   строительных работ
	38,909
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	28,5127
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,6
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр68-01-003-06

	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм (прим. клен 36см 1шт.)
	м3
	2,11
	
	2,11
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,5718
	
	
	
	
	6 117,23

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	7,38
	
	15,5718
	
	
	392,84
	
	6 117,23

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	279,84

	
	01.3.01.01-0002

	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00266
	
	0,0056126
	
	
	49 859,81
	
	279,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 397,07

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 117,23

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	6 239,57

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	3 303,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 939,94

	2
	ГЭСНр68-01-003-03

	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (прим. берёза 30см 1шт.)
	м3
	0,97
	
	0,97
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,8809
	
	
	
	
	1 131,73

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	2,97
	
	2,8809
	
	
	392,84
	
	1 131,73

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,75

	
	01.3.01.01-0002

	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00107
	
	0,0010379
	
	
	49 859,81
	
	51,75

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 183,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 131,73

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	1 154,36

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	611,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 948,97

	3
	ГЭСНр68-01-001-02

	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,06
	
	
	
	
	3 951,97

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	5,03
	
	10,06
	
	
	392,84
	
	3 951,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	330,47

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6
	
	
	
	
	269,95

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,6
	
	
	550,79
	
	330,47

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,3
	
	0,6
	
	
	449,92
	
	269,95

	
	16.2.01.02
Уд
	Земля растительная

	м3
	0,25
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 552,39

	3.1
	[16.2.01.02-0001]
З
	Земля растительная

	м3
	0,25
	
	0,5
	1 062,45
	0,8
	849,96
	
	424,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 221,92

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	4 306,36

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	2 279,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 563,57

	4
	09-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Дрова
V=(2,11+0,97)*0,7
	т
	2,156
	
	2,156
	
	
	393,19
	
	847,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	847,72

	5
	02-15-3-01-0035

	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	2,156
	
	2,156
	
	
	521,2
	
	1 123,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 123,71

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	32 423,91

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	32 423,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	14 529,35

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	11 200,93

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	330,47

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	269,95

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	756,57

	
	
	      перевозка
	
	
	1 971,43

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	11 470,88

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	11 700,29

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	6 194,27

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	32 423,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	14 529,35

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	11 200,93

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	330,47

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	269,95

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	756,57

	
	
	      перевозка
	
	
	1 971,43

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	11 470,88

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	11 700,29

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	6 194,27

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	 материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	28,5127

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,6

	
	
	НДС
	
	20%
	6 485,00

	
	
	Итого
	
	
	38 909,00

	


Составил: ___________________   /Кондрашина Р.В./
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: ___________________   /Черный О.Н./
Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
