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Контракт № ______________

на разработку проектно-сметной документации по обеспечению доступности 

для маломобильных групп населения в помещениях 

подростково-молодежного клуба «Медиазавод» по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, литер А

г. Санкт-Петербург







«___» ________ 2024 г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом молодежи «Колпинец», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ___________
, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с использованием подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга» (https://estore.gz-spb.ru/), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта

1.1. 
По настоящему контракту Подрядчик обязуется своими силами в срок, установленный контрактом, выполнить работы по  разработке проектно-сметной документации по обеспечению доступности для маломобильных групп населения подростково-молодежного клуба «Медиазавод» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, литер А, (далее – «работы»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить выполненные работы на условиях контракта.

1.2. 
Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заданием (Приложение № 1 к контракту), исходными данными, сметной документацией (Приложение № 1 и 2  к техническому заданию), РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Система региональных документов регулирования градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге, а также в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области проектирования и условиями контракта, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки, а также иные условия выполнения работ.

1.3. Выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, осуществляется по ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
1.4. Контроль и надзор за работами, а также совершение связанных с этим действий от имени Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком при производстве и приемке работ, осуществляет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Колпинского района Санкт-Петербурга» (далее также – СПб ГБУ «Служба заказчика») в полном объеме, в том числе дает указания в письменной форме Подрядчику, являющиеся обязательными для последнего, проводит совещания с Подрядчиком, требует от Подрядчика выполнения устранения указанных в актах недостатков, приостанавливает выполнение работ, в связи с нарушением Подрядчиком, Задания, сметной документации и иных обязательных норм и правил в сфере проектирования, путем составления акта.

1.5. Идентификационный код закупки: 242781702283078170100100010000000244.
2. Сроки, место и условия выполнения работ

2.1.
Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1.1. Начало выполнения работ: на следующий день после подписания Заказчиком и Подрядчиком (далее – Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные.   

До начала выполнения работ Заказчик должен передать по акту передачи документы, содержащие исходные данных для выполнения работ и указанные в Задании (Приложение № 1 к контракту).
Сбор иных документов, содержащих исходные данные, выполняет Подрядчик совместно с Заказчиком в процессе выполнения работ.

Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения контракта.

2.1.2. Срок выполнения работ, включая этап согласования, и передачу Подрядчиком Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее – документы) составляет 80 (восьмидесяти) календарных дней с начала выполнения работ.

2.1.3. Срок выполнения работ, указанный в п. 2.1.2 контракта, установлен с учетом срока проверки документации Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика» в соответствии с п.п.2.2 и 2.3 настоящего контракта.

2.2.Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «СЗ».

2.3. Приемка работ, в том числе проведение экспертизы на соответствие результатов выполненных работ условиям контракта согласно требованиям части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: в течение 10 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком документации на проверку СПб ГБУ «СЗ» после  сдачи ее Подрядчиком.

2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии контрактом.

2.5. За пределами срока, указанного в пункте 2.1.2 контракта, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

2.6. В случае если Заказчиком либо представителем СПб ГБУ «СЗ» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

2.7.Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе либо документации, а также предоставление документации за пределами срока, указанного в пункте 2.1.2 контракта, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

2.8. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

2.9.  Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, литер А
2.10. Подрядчик в период выполнения работ должен являться членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области архитектурно-строительного проектирования, за исключением случаев, установленных частью 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При этом должны быть соблюдены следующие условия:

- СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

-Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Требование установлено на основании части 4 статьи 48, части 3 статьи 55.8, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2.11. Результатом работ по контракту стороны признают разработанную проектно-сметную документацию в соответствии с условиями контракта с согласованиями, предусмотренными контрактом.
3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта определяется на основании сметной документации (Приложение № 2 к Контракту) и составляет __________________ (_______________________________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС ____% -_______ (____________) руб.. 

3.2. Цена контракта включает в себя все накладные, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, а также стоимость материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему контракту, в том числе вознаграждение Подрядчику.

3.3. Авансирование (предварительная оплата) контракта не предусмотрено.

3.4. Стоимость работ является твердой и подлежит изменению лишь в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ действующим законодательством, в том числе, в случаях:

3.4.1. Снижения цены контракта по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

3.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

3.5. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме за счет внебюджетных средств. Средства бюджетного учреждения: 1750078560 (код вида расходов 243, код ОСГУ 226).
3.6. 
Оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке работ на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 3.7. настоящего контракта.

3.7.  
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является подписанный сторонами Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные на основании сметы и Задания (Приложение № 1 к контракту), подписанные в соответствии с условиями Контракта, а также выставленные Подрядчиком счет, счет-фактура
 (при наличии). 

3.8. Счет, счет-фактура (при наличии) выставляются Подрядчиком и предоставляются Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания документов о приемке работ.

3.9. В случае если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с документами на оплату он предоставляет документы, подтверждающие возможность применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

3.10.
Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.11. 
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Задания (Приложение № 1 к Контракту), исходными данными, сметной документации (Приложение  № 1 и 2  к техническому заданию), «Руководством по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге» (РМД 11-22-2013 СПб), а также требований нормативно-правовых актов в области проектирования и условиями Контракта, с иными недостатками (далее – «недостатки работ»), не подлежат оплате Заказчиком.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. 
Заказчик:

4.1.1.
Передает Подрядчику исходные данные в соответствии с условиями контракта.

4.1.2. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, ухудшающих качество работ, или иных недостатков, немедленно заявляет об этом Подрядчику в письменной форме.

4.1.3.
При обращении Подрядчика в случаях, предусмотренных п.4.2.8 контракта, предоставляет письменные указания по дальнейшему ходу выполнения работ в срок 
до 5 рабочих дней.

4.1.4.
По окончании выполнения Подрядчиком работ (включая все предусмотренные Приложением № 1 к контракту согласования документации) осуществляет приемку их результата в порядке, установленном контрактом. 

4.1.5.
Оплачивает работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

4.2. 
Подрядчик:

4.2.1.
Приступает к исполнению контракта и завершает работу в сроки, установленные настоящим контрактом, выполняет работы в соответствии с условиями контракта.

4.2.2. 
Выполняет предусмотренные контрактом работы, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, обеспечивая их надлежащее качество в соответствии с условиями контракта, а также в соответствии с требованиями действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала, в том числе:

· Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

·  Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

·  Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;

·  Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

· Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

· Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр) СП 48.13330.2019 Организация строительства;

· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
·  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных и/или измененных.
4.2.3. 
Выполняет предусмотренные Контрактом работы в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием (Приложение № 1 к контракту) и сметной документацией (Приложение № 1 и 2 техническому заданию ), при наличии необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. 

4.2.4.
Согласование технической документации проводит в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика, в соответствии с Заданием (Приложение № 1 к контракту). Результаты согласований должны быть оформлены заключением соответствующих органов.

4.2.5. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

4.2.6. Обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, незамедлительно представляет по требованию представителей Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, а также необходимую исполнительную документацию.

4.2.7.
Безвозмездно, в срок, установленный Заказчиком, устраняет все выявленные недостатки.

4.2.8.
Незамедлительно уведомляет Заказчика в письменной форме при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в установленный контрактом срок, а также об обнаружении ошибок, нарушений и (или) несоответствия документации, другим действующим нормативным актам в сфере проектирования, которые могут повлиять на качество, сроки и виды выполняемых работ. При этом Подрядчик приостанавливает производство работ до получения письменных указаний от Заказчика, с обоснованием причины изменения видов, объемов и сроков работ, без изменения стоимости работ по контракту.

4.2.9.
Исполняет полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, устраняет обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненной работе в срок, установленный Заказчиком.

4.2.10.
В сроки, указанные в разделе 2 Контракта передает Заказчику для проверки результатов работ и проведения экспертизы разработанную документацию в полном объеме. 

4.2.11.
Незамедлительно представляет эксперту (экспертной организации) дополнительные материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения контракта и (или) отдельным этапам исполнения контракта. 

4.2.12.
Устраняет за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении экспертизы Заказчиком, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возмещает  убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

4.2.13. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, предоставлять Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях и руководстве, а также обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены настоящего контракта.

4.2.14. Надлежащим образом исполняет иные обязательства, предусмотренные условиями Контракта и действующим законодательством.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. 
Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Контракту и готовности работ к сдаче-приемке. Заказчик в сроки, определенные контрактом, организует приемку выполненных работ. 

5.2. Окончательной приемке выполненных работ должны предшествовать проводимые в установленном порядке согласования разработанной Подрядчиком документации. Результаты согласований оформляются заключением соответствующих органов.

5.3. В срок, установленный настоящим Контрактом, Подрядчик передает Заказчику по накладной на согласование и проверку разработанную документацию в количестве и комплектности, определенные Заданием (Приложение № 1 к Контракту). Дата оформления накладной подтверждает получение Заказчиком документации на согласование и проверку.

5.4.
В течение 3 рабочих дней с момента получения от Подрядчика согласованной документации Заказчик передает данную документацию в СПб ГБУ «СЗ» на проверку. Проверка документации производится СПб ГБУ «СЗ» в сроки, установленные контрактом.

В случае отсутствия замечаний у СПб ГБУ «СЗ» к разработанной документации силами Заказчика проводится экспертиза для проверки выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта, требованиями нормативных правовых актов в области проектирования, заданию (Приложения №№ 1 и 2 к контракту). Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. Срок подготовки экспертного заключения не должен превышать сроков, установленных контрактом.   

5.5. Решение о приемке или  об отказе в приемке выполненных работ принимается Заказчиком  на основании  результатов экспертизы и удостоверяется актом. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) должен быть подписан Сторонами одновременно с окончанием приемки работ, но не позднее 10 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком документации на проверку СПб ГБУ «СЗ» после  сдачи ее Подрядчиком.

5.6. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), а также получения Заказчиком полного комплекта документации, проверенного  СПб ГБУ «СЗ», предусмотренного Контрактом. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за сохранность результата работ. О комплектности переданной Заказчику документации делается отметка в акте сдачи-приемки выполненных работ.

5.7. 
При обнаружении Заказчиком в ходе сдачи-приемки работ недостатков работ Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков работ и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень недостатков) подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в вышеназванном акте, обеспечив при этом сохранность результата работ. Акт  о приемке выполненных работ (форма № КС-2) не подписывается членами приемочной комиссии и не утверждается Заказчиком до полного устранения Подрядчиком недостатков работ.

5.8. 
Заказчик вправе отказаться от приемки работ, представив Подрядчику мотивированный отказ, содержащий в себе перечень недостатков работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ бремя доказывания надлежащего качества работ и соответствия их реального объема объему, приведенному в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) возлагается на Подрядчика.

5.9. 
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.10. 
Приемка выполненных работ производится приемочной комиссией только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения недостатков работ, в соответствии с условиями Контракта.

5.11.  
Риски случайной гибели документации, а также бремя её содержания переходят от Подрядчика к Заказчику со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.12. С момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Подрядчик передает Заказчику исключительные права на использование разработанной документации.

5.13. Одновременно с подписанием Сторонами документа о приемке работ Заказчику передаются исключительные права на разработанную документацию и все исходные данные (компьютерные файлы) разработанной документации.

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление)  в размере:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

что составляет _____________ рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Постановлением в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ______1000,00_______ рублей.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по контракту, производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

что составляет ______1000,00______ рублей.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по контракту. В этом случае оплата по контракту осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в котором Заказчиком делается отметка о: сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями контракта, размере неустойки, подлежащей взысканию; основаниях применения и порядке расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

6.11. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и (или) имуществу третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием Подрядчика несет Подрядчик.

6.12. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по контракту.

6.15. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы выполнения работ.

7. Гарантийные обязательства Подрядчика

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по Контракту в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

7.2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной Подрядчиком документации.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и данных изыскательских работ.

7.4. При обнаружении недостатков в документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.5.  Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по контракту по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

8.  Права на результаты интеллектуальной деятельности:

8.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации – городу Санкт-Петербургу, от имени которого выступает Заказчик.

8.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

8.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

8.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации – городу Санкт-Петербургу, от имени которого выступает Заказчик.

8.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации – города Санкт-Петербургу, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

8.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

9. Действия непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 1 (одного) дня. При этом течение установленных настоящим контрактом сроков приостанавливается на срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за прекращения действия таких обстоятельств.
10. Срок действия контракта
10.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2024 г. По гарантийным обязательствам обязательства Подрядчика действуют до истечения срока, установленного п.7.5 контракта.

10.2.
Контракт подлежит регистрации в реестре контрактов Санкт-Петербурга.

10.3. Прекращение (окончание) срока действия контракта не влечет за собой прекращение обязательств по нему и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

11. Порядок изменения и расторжения контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

11.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) работ, предусмотренных настоящим контрактом.

11.3. Настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством.

11.4. 
Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в следующих случаях:

11.4.1. Если Подрядчик в течение трех рабочих дней не приступил к выполнению работ.

11.4.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

11.4.3. Неоднократного (двух раз и более) невыполнения письменных указаний Заказчика, предусмотренных Контрактом.

11.4.4. В случае просрочки выполнения работ Подрядчиком на 10 дней и более.

Расторжение контракта в связи с принятием Заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном  ч. 12.2 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.6. В соответствии с п. 4 Порядка предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271, Стороны вправе изменить по соглашению Сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

12. Порядок разрешения споров

12.1. 
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 

12.2. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. 

12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Заключительные положения

14.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). В случае противоречия условий настоящего Контракта положениям Федерального закона и/или иным нормативно-правовым актам, Стороны при исполнении настоящего Контракта применяют условия, предусмотренные Федеральным законом и/или иным нормативно-правовым актом.

14.2. 
Подрядчик исполняет свои обязательства по контракту после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) ему объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в данном  финансовом году оплатить контракт без изменения его условий.  Заказчик  письменно уведомляет Подрядчика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств по контракту в финансовом году (по адресу или электронному адресу).

14.3. Стороны обязаны в течение трех рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских реквизитов, а также иных реквизитов, необходимых или связанных с выполнением обязательств по контракту, в том числе, о прекращении доверенностей, предусмотренных контрактом.

14.4. 
Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Подрядчика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в контракте. 

Уведомление считается полученным:

- 
в день вручения уведомления уполномоченному представителю Подрядчика под расписку;

- 
или в день вручения корреспонденции (уведомления) Подрядчику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- 
или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- 
или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

14.5. 
Уведомление Сторон о месте, дате и времени проведения переговоров представителей Сторон (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта) допускается, в том числе посредством направления СМС-сообщения на номер (номера) мобильного телефона, определенного контрактом.

Факт отправки и доставки СМС-сообщения адресату фиксируется в мобильном телефоне Стороны отправителя. 

Направление уведомления в разумные сроки таким способом также свидетельствует о надлежащем извещении Сторон.

Отсутствие у одной Стороны, отправившей СМС-сообщение на номер мобильного телефона, указанного в реквизитах Сторон, достоверных данных о принадлежности мобильного телефона адресату, о фактическом его использовании именно адресатом, не свидетельствует о ненадлежащем извещении другой Стороны указанным способом.

Неявка кого-либо из Сторон, надлежащим образом извещенных о месте, дате и времени проведения переговоров (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта), в том числе посредством СМС-сообщения в случае уведомления таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату, не является препятствием для проведения переговоров, составления актов и т.д. (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта).

14.6.
Все документы, составляемые в ходе исполнения контракта, и заполняемые вручную оформляются Сторонами синими чернилами, в оригинальных экземплярах, документы, составляемые в нескольких экземплярах, оформляются одним лицом.

14.7. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.8.
К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1: Техническое задание. 
15. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом молодежи «Колпинец»

196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр., д. 10

ИНН 7817022830, КПП 781701001

ОГРН 1027808750507

Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом молодежи «Колпинец», л/с 0531011)   

Счет: 03224643400000007200 

Номер счета банка: 40102810945370000005 

БИК: 014030106 

Банк: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт -Петербург 

E-mail: dm_kolpinets@mail.ru

Тел./факс (812) 246-43-23

Ответственные лица за исполнение 
условий контракта:
- __________________________________, 
тел. ___________________
Директор
_______________________/___________

	(Организационно-правовая форма и наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Почтовый адрес: ___________________

тел/факс: __________________________

Электронная почта: _________________

№ мобильного телефона: ____________

ИНН___________,  КПП_____________

ОКОПФ___________,  ОКФС_________

ОКСМ_________

ОКПО______________

Наименование банка_______________

БИК Банка________________________

расчетный счет____________________

корреспондентский счет_____________

_____________________ __________



	МП
  (ПОДПИСАНО ЭЦП)                                       

	МП

(ПОДПИСАНО ЭЦП)  


Приложение № 1 

к контракту № __________________

от «____» ______________ 2024 г.

	                                                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

Директор 

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного

учреждения «Дом молодёжи «Колпинец»

_______________/______________/
«____»________________2024 г.
.




техническое задание

(ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН)

на разработку проектно-сметной документации по обеспечению доступности 

для маломобильных групп населения в помещениях 

подростково-молодежного клуба «Медиазавод» по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, литер А

	РАЗРАБОТАНО:

Директор 

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________/О.В. Алексеев/ 




     Раздел 1. Общие требования

1. Предметом    настоящей закупки   является   право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по обеспечению доступности для маломобильных групп населения в помещениях подростково-молодежного клуба «Медиазавод» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, литер А, (далее-договор).

Начальная (максимальная) цена договора: 587 278 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету Закупки: 71.12.19.100 — Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.

     2. Цели и правовое основание для выполнения работ:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Дом молодежи "Колпинец" (подростково-молодежный клуб «Медиазавод»).
   2.2. Основанием для выполнения работ является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Дом молодежи "Колпинец".

Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом Закупки

1.Место, сроки, условия (периоды) выполнения работ

     1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку проектно-сметной документации по обеспечению доступности для маломобильных групп населения в помещениях подростково-молодежного клуба «Медиазавод» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, литер А (далее – Задание).      

     2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.
     2.3. Работы по разработке проектно-сметной документации в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) выполняются Подрядчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней.
     2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.

     2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.

     2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.

     2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

2.Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 

1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

· Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

·  Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

·  Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;

·  Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

· Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

· Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр) СП 48.13330.2019 Организация строительства;

· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
·  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

          При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.

2.
Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием и Сметой на проектные (изыскательские) работы, входящими в состав Технического задания (приложения № 1.1, № 2 к настоящей части).

3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 3. Гарантии качества результата работ

1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

  3.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

  4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

          5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

Раздел 4. Перечень приложений, 

являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной цены) договора;

Приложение № 1.1: Смета на проектные (изыскательские) работы;

Приложение № 2: Задание на разработку проектно-сметной документации.

Приложение №1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
       Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.

     Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.

     Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.

     Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:

     1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;

     2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

     3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

     4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

     Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.

     Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620. 

     Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.

     Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2023 года (Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09).

     Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.

     Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 1.1. к Техническому заданию

Сметная документация

Смета на проектные (изыскательские) работы
на разработку проектно-сметной документации по обеспечению доступности для маломобильных групп населения в помещениях подростково-молодежного клуба «Медиазавод» по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, литер А

	Составлена в уровне цен на IV кв. 2023 г. 


	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Дома (Центры) детского творчества (Прим.) Дом молодежи
	Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 12. Здания дошкольных учреждений и учебных заведений п.8
A=667.06 тыс.руб; B=0.07 тыс.руб;
Осн. показ. Х=925.7 (1 м2) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(667.06 тыс.руб + 0.07 тыс.руб * 925.7) * 1 * 0.85 * 5.67 * 0.25 * 0.555
	489,398

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная и рабочая документация
	Кст = 0.85
	
	

	
	инд.4кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.67
Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09
	
	

	
	При выполнении проектных работ, в сокращенном против предусмотренных действующими нормативными документами составу разделов и объемов работМетодические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, приказ № 620 от 29.12.2009г, п. 1.6
	K1 = 0.25 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Поя зап
	2%
	
	

	
	2. Арх реш
	14%
	
	

	
	3. Кон и объ реш
	15%
	
	

	
	4. Про орг стр
	6%
	
	

	
	5. Охр окр сре (ООС)
	7%
	
	

	
	6. Мер по обе пож без
	6%
	
	

	
	7. Мер по обе дос инв
	2%
	
	

	
	8. Сме док
	3.5%
	
	

	2 
	Итого по смете: 
	
	
	489,398 

	3 
	НДС
	
	20% от п.2
	97,880

	4 
	Всего по смете: 
	
	
	587,278 


Составил:

	Инженер сметно-договорного отдела

СПб ГБУ "Служба заказчика"  _________________________/Воронова Г.Н./


Проверил:

	Начальник сметно-договорного отдела

СПб ГБУ "Служба заказчика"  _________________________/Черный О.Н./


Приложение № 2 к Техническому заданию

Задание 

на разработку проектно-сметной документации по обеспечению доступности для маломобильных групп населения в помещениях подростково-молодежного клуба «Медиазавод» по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, литер А

	1. 
	Наименование и адрес 
	Подростково-молодежный клуб «Медиазавод»                         по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, лит. А

	2. 
	Основание для выполнения работ.
	Адресный перечень на разработку проектно-сметной документации, благоустройство территории и ремонт объектов государственных бюджетных учреждений информации, массовых коммуникаций и молодежной политики, подведомственных администрации  Колпинского района Санкт-Петербурга на 2024 год.

	3. 
	Заказчик
	СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец»»

	4. 
	Подрядчик
	По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона от 05.04.13 №44-ФЗ

	5. 
	Вид работ
	Разработка проектной документации по созданию доступной среды для маломобильных групп населения  (МГН).  

	6. 
	Назначение и основные показатели объекта
	Общая площадь помещений для создания доступной среды  МГН S общ= 925,7 м2



	7. 
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год

	8. 
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая  документация

	9. 
	Сроки проектирования
	2024 год

	10. 
	Состав проектной документации
	Проектную документацию разработать                              в соответствии с ППРФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации                       и требованиях по их содержанию», РМД 11-22-2013 «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге»,  в составе:

1. Общая пояснительная записка (ОПЗ) текст. часть

2. Архитектурные решения (АР) текст                     и граф. часть;

3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (текстовая                     и графическая часть);

4. Проект организации строительства.

5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (текстовая                       и графическая часть);

6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (текстовая                          и графическая часть);

7. Сметная документация по разделам;

	11.
	Требования к конструктивному решению, инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию
	При разработке проектной документации по созданию доступной среды для маломобильных групп населения  (МГН) предусмотреть функциональные зоны объекта (ФЗО):

-ФЗО1 входная группа: главный вход, -

-ФЗО2 пути движения внутри здания: фойе,коридоры -

-ФЗО3 зона обслуживания: 

-ФЗО4 санузлы.

Проектирование вести  в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом технического состояния основных несущих конструкций здания,  руководствуясь действующими СП, в том числе ТСН 30-305-02 «Градостроительство, планировка и застройка нецентральных районов СПб» 

СП 59.13330.2020 «Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

1.  Предусмотреть обеспечение доступной среды для МГН, от входа до мест оказания услуг, с разработкой необходимых конструктивных изменений , с расстановкой всех необходимых знаков, табличек,  указателей, приспособлений в  соответствии с требованиями  СП и СанПин.

2.  Все используемые при отделке материалы по созданию доступной среды для  маломобильных групп населения (МГН)  должны иметь сертификаты соответствия в соответствии с Перечнем товаров подлежащих обязательной сертификации утвержденным постановлением  Правительства РФ от 13.08.1997 № 1013.

	12.
	Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»
	В объеме требований ПП РФ №87 от 16.02.2008г.

	13.
	Требования к составлению сметной документации
	Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)

При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов

- Накладные расходы определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 812/п р от 21.12.2020 г.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Приказом Минстроя № 774/п р от 11.12.2020 г.

- Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость, в размере – 20%

- Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023 №25724-ИФ/00).

	14.
	Согласование проектной  документации
	Согласования:

- Заказчиком ;

-с Отделом  социальной защиты населения     администрации Колпинского района СПб

	15.
	Дополнительные требования
	1.Обязательное посещение объекта перед участием в закупке.

2. До начала выполнения работ по проектированию заказчик передает подрядчику:

- правоустанавливающие документы на помещение;

	16.
	Количество передаваемой

Заказчику документации.
	Рабочую документацию и сметы предоставить в 4-х экземплярах в бумажном виде прошитых и заверенных печатью проектной организации, и один экземпляр в электронном виде в формате PDF (копия оригинала со всеми согласованиям).
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Инженер технического отдела 

СПб ГБУ «Служба заказчика»
	
	/Ю.В. Коробов/

	Проверил:

Начальник технического отдела 

СПб ГБУ «Служба заказчика»
	
	/В. И. Филатов/


� Указывается полное наименование, должность уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии); название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя; для физического лица -  фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность.


� В случае если выполнение работ  (работы) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения), то в данном пункте вместо слов «включая НДС (__%)» указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации.


� В случае если участник, с которым заключается контракт, не является плательщиком НДС, счет-фактура не оформляется.





