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     Раздел 1. Общие требования
1. [bookmark: _Hlk69114676][bookmark: _Hlk72399475][bookmark: _Hlk84839663][bookmark: _Hlk92981014][bookmark: _Hlk93396502]Предметом    настоящей закупки   является   право заключения договора на разработку проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания (МЗС), включающую в себя устройство защиты от прямых ударов молнии (внешняя МЗС) и устройство защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.7, литер А, (далее-договор).
Начальная (максимальная) цена договора: 57 494 (Пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету Закупки: 71.12.19.100 — Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.
     2. Цели и правовое основание для выполнения работ:
     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга.
   2.2. Основанием для выполнения работ является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга.

Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом Закупки
1.Место, сроки, условия (периоды) выполнения работ
     1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.7, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания (МЗС), включающую в себя устройство защиты от прямых ударов молнии (внешняя МЗС) и устройство защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – Задание).      
     2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.
     2.3. Работы по разработке проектно-сметной документации в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) выполняются Подрядчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней.
     2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.
     2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.
     2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.
     2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

2.Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 
1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку на разработку проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
· Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
·  Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
·  Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;
·  Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;
· Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;
· Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр) СП 48.13330.2019 Организация строительства;
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
·  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
          При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.
2.	Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием и Сметой на проектные (изыскательские) работы, входящими в состав Технического задания (приложения № 1.1, № 2 к настоящей части).
3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.
4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 3. Гарантии качества результата работ
1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
  3.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
  4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
          5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

Раздел 4. Перечень приложений, 
являющихся неотъемлемой частью технического задания
Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной цены) договора;
Приложение № 1.1: Смета на проектные (изыскательские) работы;
Приложение № 2: Задание на разработку проектно-сметной документации.
Приложение №1 к Техническому заданию
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
       Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.
     Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.
     Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.
     Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:
     1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;
     2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
     3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
     Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.
     Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620. 
     Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.
     Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2023 года (Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09).
     Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.
     Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.










































Приложение № 1.1. к Техническому заданию
Сметная документация
Смета на проектные (изыскательские) работы
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания (МЗС), включающую в себя устройство защиты от прямых ударов молнии (внешняя МЗС) и устройство защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.7, литер А
	Составлена в уровне цен на IV кв. 2023 г. 

	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Молниезащита зданий и сооружений нефтеперекачивающей станции. Площадь от 1 до 5 тыс.м2.
	Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти. 2012 г. Таблица 4. Отдельные сооружения объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти, п.20.1
A=8.45 тыс.руб; 
Количество = 1
	A * Количество * суммаКст * Ктек

8.45 тыс.руб * 1 * (0.4 + 0.6) * 5.67
	47,912

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.4
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.4кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.67
Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации (ПД) 
	
	
	

	
	1. Поя зап
	1%
	
	

	
	2. Схе пла орг зем уча
	1%
	
	

	
	3. Кон и объ реш
	10%
	
	

	
	4. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш
	75%
	
	

	
	4.1. Сис эле
	75% [из 75%]
	
	

	
	5. Про орг стр
	3%
	
	

	
	6. Мер по обе пож без
	3%
	
	

	
	7. Сме на стр
	7%
	
	

	
	Разделы документации (РД) 
	
	
	

	
	1. Схе пла орг зем уча
	1%
	
	

	
	2. Кон и объ реш
	11%
	
	

	
	3. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш
	80%
	
	

	
	3.1. Сис эле
	80% [из 80%]
	
	

	
	4. Мер по обе пож без
	2%
	
	

	
	5. Сме на стр
	6%
	
	

	2 
	Итого по смете: 
	
	
	47,912 

	3 
	НДС
	
	20% от п.2
	9,582

	4 
	Всего по смете: 
	
	
	57,494 



Составил:
	Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика"  __________/Воронова Г.Н./



Проверил:
	Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика"  __________ _/Черный О.Н./



Приложение № 2 к Техническому заданию
Задание 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания (МЗС), включающую в себя устройство защиты от прямых ударов молнии (внешняя МЗС) и устройство защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.7, литер А
	1.
	Наименование и адрес объекта 
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга. Адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей д.7 , литера А 

	2.

	Основание для проектирования
	Адресный перечень выполнения ремонтных работ, работ                              по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий в образовательных учреждениях, подведомственных администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, в 2023 году за счет средств субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности

	3.
	Заказчик
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга.

	4.
	Исполнитель
	По итогам закупок в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г.

	5.
	Вид работ
	Разработка проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания (МЗС)

	6.
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год

	7.
	Срок выполнения работ
	2023 год
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	Стадийность проектирования 
	Рабочая и проектная документация 
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	Назначение и основные показатели объекта
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга.
Адрес: Санкт-Петербург,
 г. Колпино, ул. Машиностроителей д.7, литер А
- Здание панельное 1-2-4 этажное, с подвалом.
- Год постройки 1972. 
- Общая площадь здания составляет 5 664,8 м². 
- Объем здания 27 406 м³.
- Высота основной части (1-2 этажи): 6,8 и 7,6 м.
- Группа капитальности 1;
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	Характеристика объекта
	Фундаменты – сборный ж/б ленточный
Стены наружные – панель
Перекрытия – сборные ж/б
Кровля -мягкая
Здание обеспечено инженерными коммуникациями: отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение, радио и телефонизация, сигнализация.  
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	Виды выполняемых работ 
	1. Пояснительная записка.
2. Схема планировочной организации земельного участка.
3. Конструктивные решения.
4.  Раздел электроснабжения.
5. Проект организации строительства.
6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
7. Сметная документация.

	12
	Основные требования к документации
	Предусмотреть:
Устройство системы молниезащиты здания (МЗС), включающую в себя устройство защиты от прямых ударов молний (внешняя МЗС) и устройство защиты от вторичных воздействий молний (внутренняя МЗС) в соответствии с РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
Применяемые материалы должны иметь паспорта соответствия и сан.эпид, сертификаты. 
–Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
–Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Применяемое оборудование согласовывать с Заказчиком.


	13
	Требования к составлению сметной документации
	Сметную документацию разработать в соответствии                                     с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020г. №421/пр                    «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ  на территории РФ» на основе территориальной сметно-нормативной базы «ТЕР-2001 ГОСЭТАЛОН 2012 СПб (редакция 2016г.)», сформированной СПбГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен», с применением ежемесячного сборника средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, издаваемого СПб ГУ «Центр мониторинга                          и экспертизы цен» (ТССЦ-2022 г. СПб Эталон-2012)
- Пересчет стоимости в текущие цены на момент изготовления проектно-сметной документации осуществлять по индексам, разрабатываемым СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен», публикуемым в ежемесячном журнале
«Вестник ценообразования в Санкт-Петербурге».
- Накладные расходы определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 812/п р от 21.12.2020 г.
- Сметную прибыль определять в соответствии с Приказом Минстроя № 774/п р от 11.12.2020 г.
- Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20%.
-  Сметная документация должна быть представлена на бумажном и на электронном носителе.
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	Согласования
	- с Заказчиком,
-  с КГА
- с ПАО "Ленэнерго".

	15
	Исходные данные
	По согласованию с Заказчиком возможно посещение объекта перед участием в закупке.
Заказчик передает исполнителю: 
- копию технического паспорта ПИБ
[bookmark: _GoBack]- правоустанавливающие документы на здание
- правоустанавливающие документы на земельный участок
- копии договоров с ресурсоснабжающими организациями 
-акт обследования молниезащиты здания от 08.10.2021
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	Требования о передаваемой Заказчику документации:
	4 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации;
1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате PDF, 
1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть в формате полностью совместимом с документами MS Word. MS Excel, чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD
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