

КОНТРАКТ № _____________
г Санкт-Петербург                                                                                 			 «    » ___________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Калининский», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Логвиновой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________ в лице  _____________________, действующего на основании  _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны вместе именуемые Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (протокол № 0372200193122000004), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту систем вентиляции и кондиционирования в здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «Калининский» по адресу: 195220, Санкт-Петербург, пр. Непокорённых, д. 74.лит.А. (далее – работы). 
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к контракту), сметой (Приложение №2 к контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
1.3. Функциональные, технические, экономические и другие требования к работам являющимся предметом настоящего контракта, должны соответствовать Локальной смете, требованиям ГОСТ, СНиП и технических регламентов.
1.4. Идентификационный код закупки: ________________________
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2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ: в течение одного рабочего дня после подписания Контракта Сторонами.
2.2. Срок разработки и согласования проектной документации: Срок проектирования в соответствии с условиями гражданско-правового договора 120 календарных дней (в т.ч. 60 календарных дней на получение необходимых технических условий, разрешений на проектирование, согласований и экспертиз).
2.3. Датой окончания работ по разработке и согласованию проектной документации является дата подписания акта приема-передачи проектной документации и наличие положительного заключения государственной экспертизы.       

3. Цена Контракта, срок и порядок расчетов
3.1. Цена по настоящему Контракту составляет ________ рублей. 
3.2. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.
3.3. Цена Контракта является твёрдой и определена на весь срок действия Контракта.
3.4. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объёма, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
3.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных Контрактом объёмов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных Контрактом объёмов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объёмов работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
3.6. Оплата работ по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполнения работ в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания акта приема выполненных работ согласно графику приема поручений, на оплату расходов. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств.
3.7. Основанием для оплаты выполненных работ является Счет, счет-фактура (при необходимости), Акт о приемке выполненных работ, Акт приема-передачи проектно-сметной документации, подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Калининского района Санкт-Петербурга (далее - технический надзор) и наличие положительного заключения государственной экспертизы.       
3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий контракта, требований нормативных-правовых документов, задания на проектирование или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.9.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней) в порядке, предусмотренном ст. 410 Гражданского кодекса РФ. Сумма неустойки (штрафов, пени) по контракту признается собственными доходами Заказчика, и отражается на лицевом счете Заказчика в установленном порядке.
3.10.	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. Права и обязанности сторон 

4.1.Заказчик вправе:
· требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;
· требовать представления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;
· запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;
· осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
· отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта;
· потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, действующего законодательства до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
4.2.Заказчик обязан:
· осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
· принять выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;
· оплатить выполненные работы в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке и на условиях, предусмотренным контрактом.
4.3 Подрядчик вправе:
· требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту 
от Заказчика;
· требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
  4.4.Подрядчик обязан:
· выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество, в установленные контрактом сроки;
· в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком, предоставлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации;
· согласовать документацию со всеми заинтересованными ведомствами и организациями в объеме требований действующих нормативных документов и законодательства РФ, а также Задания на проектирование;
· провести от имени и за счет средств Заказчика экспертизу проектно-сметной документации с получением экспертного заключения в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» в части проверки достоверности сметной стоимости;
· передать надлежащим образом оформленные отчётные и финансовые документы;
· представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту;
· согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам 
и приобретение прав на их использование;
· не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объём, характер выполняемых работ и условия их оплаты;
· соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту;
· незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности;
· выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды;
· выполнить работы по обустройству и надлежащему содержанию объекта, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей в соответствии с требованиями действующего законодательства;
· организовать охрану, обозначение и ограждение объекта предупреждающими и предписывающими знаками, оформление информационных указателей в соответствии с требованиями действующего законодательства и обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ;
· исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, иных уполномоченных государственных органов и лиц, осуществляющих ведение технического надзора за работами, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием указанных лиц и органов, устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта;
· выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
· в случае, если для выполнения работ, относящихся к предмету контракта, требуется наличие лицензии, допуска СРО, специальных разрешений и (или) согласований уполномоченных органов, выполнять работы только при наличии таких лицензии, допуска СРО, специальных разрешений и (или) согласований.

5. Сдача и приемка работ
5.1. По завершении в установленные сроки работ, до прохождения государственной экспертизы, Подрядчик передает Заказчику полный комплект проектно-сметной документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе.
5.2. В течение 2-х дней Заказчик передает полный комплект полученной проектно-сметной документации в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» для проведения проверки. В течение 14 рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации специалисты СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» проверяют предоставленную документацию на соответствие заданию на проектирование, исходным данным, а сметную документацию на соответствие рабочим чертежам. При наличии замечаний по проектно-сметной документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» составляет перечень замечаний и направляет его Заказчику, для последующей передачи Подрядчику. В случае отсутствия замечаний СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» направляет проектно-сметную документацию Заказчику, для последующей передачи Подрядчику. Подрядчик от имени и на бланке Заказчика готовит и размещает в личном кабинете комплект документов, в соответствии с требованиями ГАУ «Центр государственной экспертизы», для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ и получения ее положительного заключения. 
5.3. В случае выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо замечаний по сметной документации Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком.
5.4. По завершении в установленные сроки работ по контракту Подрядчик передает по накладной Заказчику полный комплект проектно-сметной документации откорректированной по замечаниям ГАУ «Центр государственной экспертизы» в количестве 3-х экземпляров в сброшюрованном виде (1 экземпляр – оригинал в полном объеме, и 2 экземпляра – копии оригинала); 1 (один) экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Exсel (2003); сметная документация в среде: Exсel и формате программы (.xml); графическая часть в формате .dwg и .pdf в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью) и положительное заключение государственной экспертизы. 
5.5. Фактическая передача результатов работ Подрядчиком Заказчику оформляется актом приёма-передачи проектно-сметной документации в 2-х экземплярах, подписанным сторонами и завизированным СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района».
Датой сдачи результата работ считается дата подписания Сторонами акта приёма-передачи проектно-сметной документации и наличие положительного заключения государственной экспертизы.
	5.6. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в проектно-сметной документации обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и переделать документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием результатов со всеми необходимыми государственными органами, а также возместить Заказчику причинённые убытки.
	5.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.
	5.8. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 6.3 – 6.5 настоящего раздела.
	5.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
	5.10. Заказчик вправе отказаться от приёмки проектно-сметной документации в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
	5.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов проектных работ, переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания сторонами акта приёма-передачи проектно-сметной документации, а в случае обнаружения в ходе приёмки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Заказчиком рекламационного акта.
	5.12. . Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию интеллектуальной деятельности, принадлежат городу Санкт-Петербургу.
5.13. Днем передачи исключительных прав является день подписания акта приемки-передачи проектно-сметной документации в соответствии с условиями Контракта.
5.14. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условие о то, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение) принадлежит работнику (автору).
5.15. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами, договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи городу Санкт-Петербурга от имени, которого выступает Заказчик.
5.16. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право города Санкт-Петербурга от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
5.17. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком при исполнении Контракта и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) представителем города Санкт-Петербурга выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда возместить убытки.   
[bookmark: Par0]5.18. Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
[bookmark: Par8]5.19. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.20. Заказчик в течение 20 рабочих дней (не более 20), следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.21. По решению Заказчика для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.
В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней (не более 20), следующих за днем поступления документа о приемке:
[bookmark: Par14]а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. "а" п. 5.20 настоящего Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пп. "а" п. 5.20 настоящего Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.22. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
5.23. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
5.24.Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.


6. Гарантийные сроки 
6.1.	В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в проектно-сметной документации, выявленных в ходе выполнения работ по капитальному ремонту, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

7. Ответственность сторон 
7.1. Исполнитель по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами 
и за свой счет недостатки, допущенные Исполнителем и выявленные в результате сдачи-приемки оказанных услуг, в случае, если не докажет отсутствие своей вины.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа устанавливается Контрактом пунктами 6.3 - 6.6 Контракта, в том числе как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.4, 6.5 Контракта):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 
от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 
от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 
от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 
от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 
10 млрд. рублей,
что составляет 487,42 руб.
[bookmark: Par138]7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о Контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 
1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, 
что составляет 478,42 руб.
[bookmark: Par150]7.4[footnoteRef:1]. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о Контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: [1:  Применяется в случае, если закупка проводится путем повышения цены Контракта исходя из положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".] 

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет 
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 
3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
[bookmark: Par162]7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: Par167]7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
[bookmark: Par173]7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
           8.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
8.3. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней, Стороны имеют право расторгнуть Контракт без взаимных претензий друг к другу.
9. Срок действия контракта 
	9.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2024. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, в том числе гарантийных обязательств, а также от ответственности за его нарушение. Бюджетные обязательства по контракту наступают после подписания контракта Сторонами и регистрации его в Реестре контрактов, заключенных заказчиками в порядке, установленном законодательством.
9.2. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр Контрактов, заключённых Заказчиками.

10. Порядок расторжения контракта и изменения контракта
10.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) выполняемые работы не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемым работам или представил недостоверную информацию о своём соответствии и (или) соответствии выполняемых работ таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных Контрактом:
-Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
- Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 рабочих дней с момента начала выполнения работ.
- Если Подрядчиком некачественно выполнены работы, в соответствии с заключением Заказчика, либо эксперта или экспертной организации.
           - Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание её к установленному сроку становится явно невозможным.
            - Если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, составляет более 10 (десяти) дней;
- Отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в её результате в установленные заказчиком сроки не были устранены подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.
- Отказа от устранения или неустранения допущенных  Подрядчиком дефектов в выполненных работах в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, либо допущения не согласованных с заказчиком отступлений от технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, в течение срока, определённого заказчиком или снижении качества работ в результате нарушения подрядчиком условий контракта.
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта 
и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом.
В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований на оплату оказанных Подрядчиком, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за оказанные услуги на период соответствующей задержки поступления бюджетных ассигнований.
10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается  в единой информационной системе и направляется Подрядчику  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (Пятнадцать) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении заказчику.
Выполнение Подрядчиком указанных требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
10.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.12. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении контракта Сторонами.
10.13. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
10.13.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта, при условии, что данное условие предусмотрено документацией о закупке. 
          10.13.2. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объем работ не более чем на десять процентов.  При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.  
 10.14. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
  10.15. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
            10.16. Информация об изменении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение 5 рабочих дней с даты изменения Контракта.
             10.17. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
              10.18. Информация о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение 5 рабочих дней с даты расторжения Контракта.
              10.19. Прекращение срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий.
             10.20. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по контракту, и они действуют до полного их исполнения.
    10.21. В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта, либо расторжения Контракта, стоимость выполненных работ на момент его расторжения, подлежит оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика, и они приняты по акту выполненных работ.
    10.22. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

11. Антикоррупционные условия 
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, её аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.


12.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1.	Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.
12.2.	В период оказания услуг Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.3.	Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Заказчику были переданы денежные средства, удовлетворение требований Заказчика за счет указанного имущества осуществляется без обращения в суд.
12.4.	Уполномоченное лица Заказчика: заместитель директора по АХР Лысенко Игорь Борисович, контактный телефон: 8-911-840-12-07, е-mail: 5564920@mail.ru.
12.5.	Уполномоченное лицо Исполнителя: _______________________________________ _______________________, контактный телефон: _____________, факс: ___________, е-mail: ____________, почтовый адрес: _____________________________________________
12.6.	При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.7.	В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.8.	Исполнитель, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что:
12.8.1.	Исполнитель изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки оказания услугу (выполнения работ)
12.8.2.	Никакие другие обязательства Исполнителя по оказанию услуг (выполнению работ) не являются приоритетными в ущерб оказанию услуг (выполнению работ) по Контракту.
12.9.	Банковское или казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.
12.10.	Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.
12.11.	Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.
12.12.	В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением настоящего Контракта, Исполнитель обязан хранить первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему Контракту, до окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, проверок.
12.13.	При вступлении в силу законодательных актов предусматривающих изменения обязанностей сторон по Контракту, Стороны обязуются внести изменения в настоящий Контракт путем заключения дополнительных соглашений, в целях приведения настоящего Контракта в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.
12.14.	Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Контракту рассматриваются в качестве его неотъемлемой части, если они осуществлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
12.15.	В случае реорганизации одной из Сторон как юридического лица, все права и обязательства по Контракту не прекращаются, а переходят к его правопреемнику.
12.16.	При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.17.	Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
12.18.	По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


13. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН





















































Приложение № 1 к контракту № _______________
 от «   » __________ 2024 г.


Задание на проектирование 
на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту систем вентиляции и кондиционирования в здании СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский» Калининского района Санкт-Петербурга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 74, лит. А


	№
п/п
	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации

	1
	Основание для проектирования
	1.1. Адресная программа на проведение ремонтных работ, мероприятий, приобретение оборудования.


	2
	Заказчик
	2.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Калининский».

	3
	Проектировщик
	3.1. Определяется в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


	4.
	Особые условия
	4.1. Действующий член саморегулируемой организации в области проектирования.

	5.
	Источник финансирования

	5.1. Бюджет Санкт-Петербурга

	6.
	Стадийность проектирования
	6.1. Одностадийное проектирование: 
Проектная документация.

	7.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	7.1. Не предусмотрено.

	8.
	Назначение и основные показатели объекта
	8.1. Назначение объекта: подростково-молодежный центр.
8.2 Общая площадь проектирования: 430,2 м2.
8.3. Общий объем помещений: 1978 м3.
	

	9.
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком.
	1. 9.1. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.
9.2. Технический паспорт ПИБ Калининского района 
1. 9.3. Другая информация по согласованию.

	10.
	Основные требования к рабочей документации
	10.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч.:
· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
· Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 г. №235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Федеральный закон от 26.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.; 
· РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге»;
· Свод правил 118.13330.2012  «Общественные здания и сооружения»; 
· Свод правил 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
· Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· Свод правил 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*);
· ПУЭ, 7-е издание «Правила устройства электроустановок»;
· Свод правил 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
· Свод правил 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
· Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».


	11.
	Основные требования к конструктивным решениям, материалам и оборудованию
	11.1. Все проектируемые коммуникации прокладывать по возможности скрыто.
11.2. В проекте предусмотреть высококачественное отечественное оборудование и материалы, соответствующее государственным стандартам и техническим условиям. Все отделочные и строительные материалы, предусмотренные проектом, должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности   и  санитарным нормам и правилам.
11.3. Применение импортных материалов согласовать с Заказчиком.

	12.
	Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию
	12.1. Разделы инженерного обеспечения ПСД выполнить в соответствии:
-  с требованиями действующей нормативной базы;
- в пределах существующей разрешенной мощности с учётом дополнительно монтируемого оборудования. В случае превышения расчетной нагрузки сообщить Заказчику о необходимости получения дополнительной мощности от энергоснабжающей организации.  
12.2. Предусмотреть капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования.
12.3. При необходимости предусмотреть раздельные системы приточно–вытяжной вентиляции воздуха в соответствии с требованиями нормативных документов, в т.ч. предусмотреть установку кондиионеров.
12.4. Предусмотреть мероприятия по защите от шума вентиляционных установок.
12.5. Дополнительно проектом предусмотреть систему кондиционирования в помещениях.
12.6. В случае необходимости предусмотреть новое электрощитовое оборудование, в т.ч. для подключения системы вентиляции воздуха.
12.7. Место размещения технологического оборудования уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.


	13.
	Основные требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций
	13.1. Конструкции и строительные материалы должны соответствовать  Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и согласовываться с Заказчиком.
13.2. Обеспечить максимально возможную ориентацию на отечественные материалы, в том числе городских производителей товаров, работ, услуг ( Правительство Санкт-Петербурга, Жилищный комитет № 2-4259/14-0-0 от 30.12.2014г.)
13.3. Применение импортных материалов согласовывать с Заказчиком отдельным перечнем.

	14.
	Основные требованиям к ПОС
	14.1. Раздел разработать в объеме требований СП 48.13330.2019 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)
14.2. Разработанный раздел ПСД должен соответствовать нормативным базам по охране труда при производстве ремонтных работ по охране окружающей среды, технологическому регламенту по обращению со строительными отходами.
14.3. Разработанный раздел согласовать с Заказчиком.
14.4. Разработать схему организации движения  транспорта и пешеходов на период производства работ, а также технические средства регулирования дорожного движения (при необходимости).    

	15.
	Требование по разработке мероприятий ГО и ЧС
	15.1.В соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	16.
	Требования к составу и содержанию проектной документации
	16.1.Состав проектной  документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Постановлением Правительства РФ №235 от 13.04.2010 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
Документация должна содержать:
- обмерные чертежи; 
- комплект чертежей, включая планы, схемы, разрезы и т.д.;
- спецификации на материалы и оборудование;
- ведомости монтажных / демонтажных работ;
- перечень объемов работ по оборудованию, требующему пуско-наладочных работ (при необходимости);
- сметную документацию;
- иную информацию в соответствии с требованиями нормативных документов.

	17.
	Основные требования к мероприятиям по обеспечению энергетической эффективности
	17.1. Документация должна содержать перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.
17.2. Проектирование вести в пределах разрешенной мощности.
17.3. Использовать оборудование в энергосберегающем исполнении.

	18.
	Требования о порядке проведения согласования
	18.1. Согласование со всеми заинтересованными ведомствами и организациями, а также получение технических условий на инженерное обеспечение объекта (при необходимости), осуществляет Подрядчик при участии Заказчика в объеме требований действующих нормативно-правовых документов. 
18.2. Согласовать документацию со всеми заинтересованными ведомствами и организациями в объеме требований действующих нормативных документов и законодательства РФ, в т.ч.:
Проектные решения согласовать с Заказчиком (подпись и печать);
При изменении проектных объемов инженерных нагрузок в отличие от договорных (паспортных нагрузок), проект необходимо согласовать с ресурсоснабжающей организацией совместно с Заказчиком;
Провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу проекта в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» с получением экспертного заключения (при необходимости);
Провести от имени заказчика экспертизу проектно-сметной документации с получением экспертного заключения в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» (оплата услуг экспертизы осуществляется заказчиком) (при необходимости).

	19.
	Требования к разработке сметной документации
	  19.1. Сметную документацию выполнить в текущем уровне цен. 
Определение сметной стоимости работ в текущем уровне цен (на дату подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации) осуществлять по ФСНБ-2022 приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определять на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Конъюнктурный анализ выполнить по форме 421пр и согласовать с Заказчиком.
Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 774/пр от 11.12.2020, 812/пр от 21.12.2020) 
Принятые в сметной документации объемы и состав работ должны полностью соответствовать объемам и составу работ, предусмотренным в проектной документации (Постановление Правительства РФ №427 от 18.05.2009г.).

	20.
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	20.1. По завершении в установленные сроки работ, до прохождения государственной экспертизы, Подрядчик предоставляет по накладной Заказчику полный комплект оригинала проектно-сметной документации на бумажном носителе, согласованной в установленном порядке, и один экземпляр - в электронном виде, и копии проектно-сметной документации в трёх экземплярах.
20.2. В течение 2-х дней Заказчик передает полный комплект полученной проектно-сметной документации в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» для проведения проверки. В течение 14 рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации специалисты СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» проверяют предоставленную документацию на соответствие заданию на проектирование, исходным данным, а сметную документацию на соответствие рабочим чертежам. При наличии замечаний по проектно-сметной документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» составляет перечень замечаний и направляет его Заказчику, для последующей передачи Подрядчику. В случае отсутствия замечаний СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» делает отметку о согласовании проектно-сметной документации без замечаний и передаёт экземпляр обратно Заказчику, для последующей передачи Подрядчику. Подрядчик готовит и размещает в личном кабинете комплект документов, в соответствии с требованиями ГАУ «Центр государственной экспертизы», для прохождения государственной экспертизы. 
20.3. В случае выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо замечаний по сметной документации Заказчик размещает мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
20.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком.
20.5. По завершении в установленные сроки работ по государственному контракту Подрядчик передает по накладной Заказчику полный комплект проектно-сметной документации откорректированной по замечаниям ГАУ «Центр государственной экспертизы» в количестве 3-х экземпляров в сброшюрованном виде (1 экземпляр – оригинал в полном объеме, и 2 экземпляра – копии оригинала); 1 (один) экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Exсel (2003); сметная документация в среде: Exсel и формате программы (.xml); графическая часть в формате .dwg и .pdf в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью) и положительное заключение государственной экспертизы. 
20.6. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения работ (отдельного этапа), формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, в соответствии с ФЗ 44.
20.7. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик осуществляет приемку.
20.8. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

	21.
	Особые условия
	21.1. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде с его подписью и печатью организации (после соответствующего запроса на его имя). В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в технической документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

	22.
	Срок выполнения работ
	22.1. Срок проектирования в соответствии с условиями гражданско-правового договора 120 дней (в т.ч. 60 дней на получение необходимых технических условий, разрешений на проектирование, согласований и экспертиз).







Приложение № 2
к контракту № ______________
 от «   » ___________________  2024 г.


СМЕТА 
на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту систем вентиляции и кондиционирования в здании СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский» Калининского района Санкт-Петербурга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 74, лит. А
(публикуется отдельным файлом)
