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                                                                                                               Утверждаю:
Заведующий 

государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 40
 комбинированного вида 

                                              Колпинского района Санкт-Петербурга
__________ /_Ж.С. Заботина_/
«_____»_____________2024 г.

техническое задание

(электронный магазин)

на выполнение работ по переоборудованию группового помещения № 8  

в связи с изменением назначения в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, литер А
РАЗРАБОТАНО:

Директор

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /Алексеев О.В./
Раздел 1. Общие требования
     1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора на выполнение работ по переоборудованию группового помещения № 8 в связи с изменением назначения в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, литер А, (далее - договор).
     Начальная (максимальная) цена договора: 117 655 (Сто семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.      
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
1. Место, сроки и условия выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по переоборудованию группового помещения № 8 в связи с изменением назначения в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. 03 июня 2024 года Заказчик и Подрядчик (далее – стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных договором на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по договору указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном договором.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по договору и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями договора, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями договора, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
      - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                       СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

      - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

      - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

      - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

      - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);

      - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);

     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
   - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр "Об утверждении СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства";

     - ТР 105-00 Технические рекомендации по монтажу оконных и дверных блоков из поливинилхлоридных профилей в наружных ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий, введен Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.10.2014 № 1372-ст, а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     4. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     5. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     6. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     7. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     8. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по переоборудованию группового помещения № 8 в связи с изменением назначения в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

      2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.

3. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг
            1. Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

     2. Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены договора; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения проектно-сметного метода.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

При определении сметной стоимости руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)

При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.

Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023№25724-ИФ/00).

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Локальная смета

на выполнение работ по переоборудованию группового помещения № 8 в связи с изменением назначения в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, литер А
	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	117,655
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	12,39
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,18
	тыс. руб.

	   строительных работ
	85,81
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	28,494974
	чел.-ч

	   монтажных работ
	29,85
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,367675
	чел.-ч

	   оборудования
	2
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Стены

	1
	ГЭСН10-01-016-02

	Устройство перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком
V=(6,7+1,9)/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,086
	
	0,086
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,345687
	
	
	
	
	5 145,68

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	124,83
	1,15
	12,345687
	
	
	416,8
	
	5 145,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	137,49

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,129
	
	
	
	
	70,21

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	422,47

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,02
	
	0,51772
	
	
	6,68
	
	3,46

	
	[01.7.14.01-0002]

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	1
	
	0,086
	241,35
	1,06
	255,83
	
	22

	
	[01.7.15.07-0005]

	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	35,4
	
	3,0444
	92,73
	1,14
	105,71
	
	321,82

	
	[01.7.15.14-0063]

	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм
	т
	0,0017
	
	0,0001462
	451 139,48
	1,14
	514 299,01
	
	75,19

	
	11.3.02.04
	Перегородка из ПВХ профилей
	м2
	100
	
	8,6
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 775,85

	1.1
	11.3.03.15-1046

	Перегородки из ПВХ профилей, заполненные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А) и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, без дверного блока
	м2
	77,9069767
	
	6,7
	
	
	4 709,79
	
	31 555,59

	1.2
	11.3.01.02-0006

	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	22,093023
	
	1,9
	
	
	9 700,7
	
	18 431,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 215,89

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	5 069,85

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	2 438,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 271,05

	Потолок

	2
	ГЭСНр63-03-009-01

	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых
V=3,3/100
	100 м2
	0,033
	
	0,033
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,13883
	
	
	
	
	459,11

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	34,51
	
	1,13883
	
	
	403,14
	
	459,11

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	459,11

	2.1
	999-9899

	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,356
	
	0,011748
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	459,11

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	413,2

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	206,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 078,91

	3
	ГЭСН15-01-047-15

	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
V=3,3/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,033
	
	0,033
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,888357
	
	
	
	
	1 740,23

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	102,46
	1,15
	3,888357
	
	
	447,55
	
	1 740,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	105,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,220275
	
	
	
	
	99,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,61

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,782
	
	0,091806
	
	
	6,68
	
	0,61

	
	01.6.04.02

	Панели потолочные с комплектующими
	м2
	103
	
	3,399
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 945,58

	3.1
	01.6.04.02-0011

	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	103
	
	3,399
	
	
	468,45
	
	1 592,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 839,47

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 655,52

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	766,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 959,5

	Электромонтажные работы

	4
	ГЭСНр67-01-004-03

	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1264
	
	
	
	
	47,07

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	6,32
	
	0,1264
	
	
	372,39
	
	47,07

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0006
	
	
	
	
	0,24

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,31

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	43,05

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	22,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,1

	5
	ГЭСНм08-03-593-19

	Светильник в подвесных потолках
V=3/100
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,832
	
	
	
	
	1 335,17

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	94,4
	
	2,832
	
	
	471,46
	
	1 335,17

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,23

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	6,44

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,58

	
	[20.5.04.10-0011]
	Сжимы соединительные
	100 шт
	1,02
	
	0,0306
	87,93
	1,33
	116,95
	
	3,58

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 357,42

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	26,7

	5.2
	20.3.03.07-0094

	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 40 Вт, световой поток 3100 лм, степень защиты IP54, 595х595х42 мм (прим. встроенный 3200лм)
	шт
	100
	
	3
	
	
	3 926,9
	
	11 780,7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 341,61

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 301,36

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	684,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 150,4

	6
	ГЭСНр67-01-004-01

	Демонтаж: выключателей, розеток (прим.выключателей двухклавишных)
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0584
	
	
	
	
	21,75

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	5,84
	
	0,0584
	
	
	372,39
	
	21,75

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,75

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,75

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	19,79

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	10,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,98

	7
	ГЭСНр67-01-004-01

	Демонтаж: выключателей, розеток (прим. розеток двойных скрытой проводки со шторками с заземлением)
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0584
	
	
	
	
	21,75

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	5,84
	
	0,0584
	
	
	372,39
	
	21,75

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,75

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,75

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	19,79

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	10,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,98

	8
	ГЭСНм08-03-591-09

	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6096
	
	
	
	
	287,4

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	30,48
	
	0,6096
	
	
	471,46
	
	287,4

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,52

	
	[01.7.15.03-0042]

	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1,5
	
	0,03
	174,93
	1,15
	201,17
	
	6,04

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	35
	
	0,7
	5,87
	1,24
	7,28
	
	5,1

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	
	0,000063
	4 338,27
	1,18
	5 119,16
	
	0,32

	
	[20.2.02.01-0019]

	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,102
	
	0,00204
	3 658,94
	1,08
	3 951,66
	
	8,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	308,58

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,75

	8.2
	20.4.03.06-1040

	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	100
	
	2
	
	
	122,15
	
	244,3

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	287,95

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	279,31

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	146,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	984,79

	9
	ГЭСНм08-03-591-02

	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5152
	
	
	
	
	242,9

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	25,76
	
	0,5152
	
	
	471,46
	
	242,9

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,38

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	
	0,000063
	4 338,27
	1,18
	5 119,16
	
	0,32

	
	[20.2.02.01-0019]

	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,102
	
	0,00204
	3 658,94
	1,08
	3 951,66
	
	8,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	252,94

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,86

	9.2
	20.4.01.02-1023

	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	100
	
	2
	
	
	42,54
	
	85,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	243,45

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	236,15

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	124,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	703,19

	10
	ГЭСНр67-01-007-01

	Смена пакетных выключателей (УЗО)
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,861
	
	
	
	
	372,1

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	86,1
	
	0,861
	
	
	432,17
	
	372,1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	372,1

	10.1
	62.1.05.03-1681
	Устройство защитного отключения 2P, 25 А, 10 мА, тип А
	шт
	100
	
	1
	
	
	1 668,17
	
	1 668,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	372,1

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	338,61

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	178,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 557,49

	11
	ГЭСНр67-01-001-01

	Демонтаж: скрытой электропроводки (прим. с кабельканалом 10)
V=3,2/100
	100 м
	0,032
	
	0,032
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,08128
	
	
	
	
	30,27

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	2,54
	
	0,08128
	
	
	372,39
	
	30,27

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,27

	11.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,004
	
	0,000128
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,27

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	27,55

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	14,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,35

	12
	ГЭСНм08-02-409-09

	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=12,4/100
	100 м
	0,124
	
	0,124
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8848
	
	
	
	
	824,22

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	15,2
	
	1,8848
	
	
	437,3
	
	824,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,37

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3376
	
	0,6618624
	
	
	6,68
	
	4,42

	
	[01.7.15.07-0152]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,75
	
	0,217
	52,34
	1,14
	59,67
	
	12,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	841,59

	12.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	16,48

	12.2
	24.3.01.02-0001

	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	103,2258064
	
	12,8
	
	
	12,11
	
	155,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	824,22

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	799,49

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	420,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 232,92

	13
	ГЭСНм08-02-412-01

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
V=9,4/100
	100 м
	0,094
	
	0,094
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,42206
	
	
	
	
	188,89

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	4,49
	
	0,42206
	
	
	447,55
	
	188,89

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00188
	
	
	
	
	1,01

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,95

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,00188
	79,88
	1,43
	114,23
	
	0,21

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	1,25302
	5,87
	1,24
	7,28
	
	9,12

	
	[01.7.07.20-0002]
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00043
	
	0,0000404
	43 821,53
	1,24
	54 338,7
	
	2,2

	
	[20.2.01.05-0001]
	Гильзы кабельные медные 2,5 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,0047
	383,56
	1,24
	475,61
	
	2,24

	
	[20.2.02.01-0011]
	Втулки, диаметр 17 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,0011468
	773,93
	1,33
	1 029,33
	
	1,18

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	206,77

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,78

	13.2
	21.1.06.09-0151

	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,1
	
	0,0094
	
	
	52 748,39
	
	495,83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	189,9

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	184,2

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	96,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	987,43

	14
	ГЭСНм08-02-390-01

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=4,8/100
	100 м
	0,048
	
	0,048
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,78192
	
	
	
	
	353,95

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	0,78192
	
	
	452,67
	
	353,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00048
	
	
	
	
	0,2

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,87

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,3151872
	
	
	6,68
	
	2,11

	
	[01.7.15.07-0022]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,0096
	261,09
	1,14
	297,64
	
	2,86

	
	01.7.15.14-0165

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,000048
	
	
	123 017,75
	
	5,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	365,04

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,08

	14.2
	[20.2.05.04-0022]

	Кабель-канал (короб), размеры 10х15 мм
	м
	100
	
	4,8
	16,04
	1,33
	21,33
	
	102,38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	354,15

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	343,53

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	180,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	998,65

	15
	ГЭСНм08-02-399-01

	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=7,2/100
	100 м
	0,072
	
	0,072
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,20304
	
	
	
	
	90,87

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,82
	
	0,20304
	
	
	447,55
	
	90,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,47

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00144
	
	
	
	
	0,77

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,38

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,0036
	79,88
	1,43
	114,23
	
	0,41

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	0,95976
	5,87
	1,24
	7,28
	
	6,99

	
	[01.7.06.07-0002]

	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	
	0,036
	37,71
	1,46
	55,06
	
	1,98

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,49

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1,82

	15.2
	21.9.02.02-3228

	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,1
	
	0,0072
	
	
	82 750,65
	
	595,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,64

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	88,89

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	46,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	835,74

	перенос точек АПС

	16
	ГЭСНм10-08-002-02

	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.84 т.3 п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,008
	
	
	
	
	461,46

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,68
	0,6
	1,008
	
	
	457,8
	
	461,46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0832
	0
	0
	
	
	6,68
	
	0

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00001
	0
	0
	4 338,27
	1,18
	5 119,16
	
	0

	
	[01.7.15.07-0012]

	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,025
	0
	0
	978,09
	1,14
	1 115,02
	
	0

	
	[01.3.05.17-0002]
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0005
	0
	0
	284,15
	1,35
	383,6
	
	0

	
	[10.3.02.03-0012]

	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	0
	0
	899,56
	1,61
	1 448,29
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	461,46

	16.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	15,38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	461,46

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	415,31

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	212,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 104,42

	17
	ГЭСНм10-08-002-02

	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,68
	
	
	
	
	769,1

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,68
	
	1,68
	
	
	457,8
	
	769,1

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,16

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0832
	
	0,0832
	
	
	6,68
	
	0,56

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00001
	
	0,00001
	4 338,27
	1,18
	5 119,16
	
	0,05

	
	[01.7.15.07-0012]

	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,025
	
	0,025
	978,09
	1,14
	1 115,02
	
	27,88

	
	[01.3.05.17-0002]
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0005
	
	0,0005
	284,15
	1,35
	383,6
	
	0,19

	
	[10.3.02.03-0012]

	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	
	0,01
	899,56
	1,61
	1 448,29
	
	14,48

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	812,26

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	15,38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	769,1

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	692,19

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	353,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 873,62

	18
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,014
	
	0,014
	
	
	1 020,93
	
	14,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,29

	19
	02-15-1-01-0035

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,014
	
	0,014
	
	
	316,35
	
	4,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,43

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	98 046,24

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	71 506,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	60 271,65

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	7 837,96

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	243,02

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	169,69

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	52 002,26

	
	
	      перевозка
	
	
	18,72

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	8 007,65

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	7 587,36

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 647,9

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	24 871,16

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	18 264,88

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	4 553,96

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	17,86

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9,52

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	13 683,54

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	4 563,48

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	4 340,43

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 265,85

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	1 668,17

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	98 046,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	78 536,53

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	12 391,92

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	260,88

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	179,21

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	65 685,8

	
	
	      перевозка
	
	
	18,72

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	12 571,13

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	11 927,79

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 913,75

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	1 668,17

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Справочно
	

	
	
	 материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	28,494974

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,367675

	
	
	НДС
	(98 046,24*20%) = 19 609,25
	20%
	19 609,25

	
	
	Итого
	
	
	117 655,00

	


Составил: _______________________________________/Кондрашина Р.В./

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
Проверил: _______________________________________/Чёрный О.Н./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика» 
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2

