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Контракт № ______________

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,  включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

на территории Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха г. Колпино», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Свободы, д.4, лит. А
г. Санкт-Петербург







«___» ________ 2024
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  «Парк культуры и отдыха г.Колпино», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Куслина Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и _________________________________ ________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________ _________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с использованием подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга» (https://estore.gz-spb.ru/), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта

1.1. 
По настоящему контракту Подрядчик обязуется своими силами в срок, установленный контрактом, выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия на территории Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха г. Колпино», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Свободы, д.4, лит. А (далее – «работы»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить выполненные работы на условиях контракта.

1.2. 
Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заданием (Приложение № 1 к контракту), исходными данными, сметной документацией (Приложение № 2 к контракту), РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Система региональных документов регулирования градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге, а также в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области проектирования и условиями контракта, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки, а также иные условия выполнения работ.

1.3. Выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, осуществляется по ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

1.4. Контроль и надзор за работами, а также совершение связанных с этим действий от имени Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком при производстве и приемке работ, осуществляет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Колпинского района Санкт-Петербурга» (далее также – СПб ГБУ «Служба заказчика») в полном объеме, в том числе дает указания в письменной форме Подрядчику, являющиеся обязательными для последнего, проводит совещания с Подрядчиком, требует от Подрядчика выполнения устранения указанных в актах недостатков, приостанавливает выполнение работ, в связи с нарушением Подрядчиком, Задания, сметной документации и иных обязательных норм и правил в сфере проектирования, путем составления акта.

1.5. Идентификационный код закупки: 242781701048978170100100040000000244
2. Сроки, место и условия выполнения работ

2.1.
Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1.1. Начало выполнения работ: на следующий день после подписания Заказчиком и Подрядчиком (далее – Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные.   

До начала выполнения работ Заказчик должен передать по акту передачи следующие документы, содержащие исходные данных для выполнения работ: 

- Копию решения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга о признании объекта аварийным и подлежащим сносу (2 распоряжения);

- Копии правоустанавливающих документов на здание;

- Копию технического паспорт на землю;

- Копии договоров на инженерное обеспечение;

- Копии актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

-Копию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 01-52-2163-г, Рег.№ 01-52-2163/18-0-0 от 06.07.2018 года.

-Проектная документация по контракту №03722001603220000130001(шифр ККГ-08/22-02).

Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения контракта.

Сбор иных документов, содержащих исходные данные, выполняет Подрядчик совместно с Заказчиком в процессе выполнения работ.

2.1.2. Срок выполнения работ, включая этап согласования, и передачу Подрядчиком Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее – документы) составляет 90 (девяноста) календарных дней.

2.1.3. Срок выполнения работ, указанный в п. 2.1.2 контракта, установлен с учетом срока проверки документации Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика» в соответствии с п.п.2.2 и 2.3 настоящего контракта.

2.2.Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «СЗ».

2.3. Приемка работ, в том числе проведение экспертизы на соответствие результатов выполненных работ условиям контракта согласно требованиям части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: в течение 10 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком документации на проверку СПб ГБУ «СЗ» после  сдачи ее Подрядчиком.

2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии контрактом.

2.5. За пределами срока, указанного в пункте 2.1.2 контракта, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

2.6. В случае если Заказчиком либо представителем СПб ГБУ «СЗ» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

2.7.Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе либо документации, а также предоставление документации за пределами срока, указанного в пункте 2.1.2 контракта, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

2.8. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

2.9.  Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу:  Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Свободы, д.4, лит. А.
2.10. Подрядчик в период выполнения работ должен являться членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области архитектурно-строительного проектирования, за исключением случаев, установленных частью 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При этом должны быть соблюдены следующие условия:

- СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

-Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Требование установлено на основании части 4 статьи 48, части 3 статьи 55.8, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2.11. Результатом работ по контракту стороны признают разработанную проектно-сметную документацию в соответствии с условиями контракта с согласованиями, предусмотренными контрактом.
3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта определяется на основании сметной документации (Приложение № 2 к Контракту) и составляет __________________ (_______________________________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС ____% -_______ (____________) руб.. 

3.2. Цена контракта включает в себя все накладные, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, а также стоимость материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему контракту, в том числе вознаграждение Подрядчику.

3.3. Авансирование (предварительная оплата) контракта не предусмотрено.

3.4. Стоимость работ является твердой и подлежит изменению лишь в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ действующим законодательством, в том числе, в случаях:

3.4.1. Снижения цены контракта по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

3.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

3.5. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме за счет внебюджетных средств. Средства бюджетного учреждения: Субсидии на иные цели,   (код вида расходов 243 код ОСГУ 226).
3.6. 
Оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке работ на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 3.7. настоящего контракта.

3.7.  
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является подписанный сторонами Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные на основании сметы и Задания (Приложение № 1 к контракту), подписанные в соответствии с условиями Контракта, а также выставленные Подрядчиком счет, счет-фактура
 (при наличии). 

3.8. Счет, счет-фактура (при наличии) выставляются Подрядчиком и предоставляются Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания документов о приемке работ.

3.9. В случае если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с документами на оплату он предоставляет  документы, подтверждающие возможность применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

3.10.
Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.11. 
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Задания (Приложение № 1 к Контракту), исходными данными, сметной документации (Приложение  № 2  к Контракту), «Руководством по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге» (РМД 11-22-2013 СПб), а также требований нормативно-правовых актов в области проектирования и условиями Контракта, с иными недостатками (далее – «недостатки работ»), не подлежат оплате Заказчиком.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. 
Заказчик:

4.1.1.
Передает Подрядчику исходные данные в соответствии с условиями контракта.

4.1.2. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, ухудшающих качество работ, или иных недостатков, немедленно заявляет об этом Подрядчику в письменной форме.

4.1.3.
При обращении Подрядчика в случаях, предусмотренных п.4.2.8 контракта, предоставляет письменные указания по дальнейшему ходу выполнения работ в срок 
до 5 рабочих дней.

4.1.4.
По окончании выполнения Подрядчиком работ (включая все предусмотренные Приложением № 1 к контракту согласования документации) осуществляет приемку их результата в порядке, установленном контрактом. 

4.1.5.
Оплачивает работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

4.2. 
Подрядчик:

4.2.1.
Приступает к исполнению контракта и завершает работу в сроки, установленные настоящим контрактом, выполняет работы в соответствии с условиями контракта.

4.2.2. 
Выполняет предусмотренные контрактом работы, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, обеспечивая их надлежащее качество в соответствии с условиями контракта, а также в соответствии с требованиями действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала, в том числе:

     -Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

     -Постановление Правительства РФ №235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

     -Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;

     -Федеральный закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

     -Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

     -Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

     -СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

     -СП 48.13330.2019 Организация строительства;

     -СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных и/или измененных.
4.2.3. 
Выполняет предусмотренные Контрактом работы в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием (Приложение № 1 к контракту) и сметной документацией (Приложение № 2 к контракту), при наличии необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. 

4.2.4.
Согласование технической документации проводит в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика, в соответствии с Заданием (Приложение № 1 к контракту). Результаты согласований должны быть оформлены заключением соответствующих органов.

4.2.5. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

4.2.6. Обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, незамедлительно представляет по требованию представителей Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, а также необходимую исполнительную документацию.

4.2.7.
Безвозмездно, в срок, установленный Заказчиком, устраняет все выявленные недостатки.

4.2.8.
Незамедлительно уведомляет Заказчика в письменной форме при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в установленный контрактом срок, а также об обнаружении ошибок, нарушений и (или) несоответствия документации, другим действующим нормативным актам в сфере проектирования, которые могут повлиять на качество, сроки и виды выполняемых работ. При этом Подрядчик приостанавливает производство работ до получения письменных указаний от Заказчика, с обоснованием причины изменения видов, объемов и сроков работ, без изменения стоимости работ по контракту.

4.2.9.
Исполняет полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, устраняет обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненной работе в срок, установленный Заказчиком.

4.2.10.
В сроки, указанные в разделе 2 Контракта передает Заказчику для проверки результатов работ и проведения экспертизы разработанную документацию в полном объеме. 

4.2.11.
Незамедлительно представляет эксперту (экспертной организации) дополнительные материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения контракта и (или) отдельным этапам исполнения контракта. 

4.2.12.
Устраняет за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении экспертизы Заказчиком, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возмещает  убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

4.2.13. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, предоставлять Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях и руководстве, а также обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены настоящего контракта.

4.2.14. Надлежащим образом исполняет иные обязательства, предусмотренные условиями Контракта и действующим законодательством.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. 
Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Контракту и готовности работ к сдаче-приемке. Заказчик в сроки, определенные контрактом, организует приемку выполненных работ. 

5.2. Окончательной приемке выполненных работ должны предшествовать проводимые в установленном порядке согласования разработанной Подрядчиком документации. Результаты согласований оформляются заключением соответствующих органов.

5.3. В срок, установленный настоящим Контрактом, Подрядчик передает Заказчику по накладной на согласование и проверку разработанную документацию в количестве и комплектности, определенные Заданием (Приложение № 1 к Контракту). Дата оформления накладной подтверждает получение Заказчиком документации на согласование и проверку.

5.4.
В течение 3 рабочих дней с момента получения от Подрядчика согласованной документации Заказчик  передает данную документацию в СПб ГБУ «СЗ» на проверку. Проверка документации производится СПб ГБУ «СЗ» в сроки, установленные контрактом.

В случае отсутствия замечаний у СПб ГБУ «СЗ» к разработанной документации силами Заказчика проводится экспертиза для проверки выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта, требованиями нормативных правовых актов в области проектирования, заданию (Приложения №№ 1 и 2 к контракту). Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. Срок подготовки экспертного заключения не должен превышать сроков, установленных контрактом.   

5.5. Решение о приемке или  об отказе в приемке выполненных работ принимается Заказчиком  на основании  результатов экспертизы и удостоверяется актом. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) должен быть подписан Сторонами одновременно с окончанием приемки работ, но не позднее 10 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком документации на проверку СПб ГБУ «СЗ» после  сдачи ее Подрядчиком.

5.6. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), а также получения Заказчиком полного комплекта документации, проверенного  СПб ГБУ «СЗ», предусмотренного Контрактом. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за сохранность результата работ. О комплектности переданной Заказчику документации делается отметка в акте сдачи-приемки выполненных работ.

5.7. 
При обнаружении Заказчиком в ходе сдачи-приемки работ недостатков работ Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков работ и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень недостатков) подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в вышеназванном акте, обеспечив при этом сохранность результата работ. Акт  о приемке выполненных работ (форма № КС-2) не подписывается членами приемочной комиссии и не утверждается Заказчиком до полного устранения Подрядчиком недостатков работ.

5.8. 
Заказчик вправе отказаться от приемки работ, представив Подрядчику мотивированный отказ, содержащий в себе перечень недостатков работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ бремя доказывания надлежащего качества работ и соответствия их реального объема объему, приведенному в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) возлагается на Подрядчика.

5.9. 
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.10. 
Приемка выполненных работ производится приемочной комиссией только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения недостатков работ, в соответствии с условиями Контракта.

5.11.  
Риски случайной гибели документации, а также бремя её содержания переходят от Подрядчика к Заказчику со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.12. С момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Подрядчик передает Заказчику исключительные права на использование разработанной документации.

5.13. Одновременно с подписанием Сторонами документа о приемке работ Заказчику передаются исключительные права на разработанную документацию и все исходные данные (компьютерные файлы) разработанной документации.

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление)  в размере:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

что составляет _____________ рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Постановлением в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ______1000,00_______ рублей.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов  за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по контракту, производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

что составляет ______1000,00______ рублей.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой  ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов  за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по контракту. В этом случае оплата по контракту осуществляется на основании акта  о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в котором Заказчиком делается отметка о: сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями контракта, размере неустойки, подлежащей взысканию; основаниях применения и порядке расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

6.11. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и (или) имуществу третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием Подрядчика несет Подрядчик.

6.12. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по контракту.

6.15. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы выполнения работ.

7. Гарантийные обязательства Подрядчика

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по Контракту в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

7.2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной Подрядчиком документации.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и данных изыскательских работ.

7.4. При обнаружении недостатков в документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.5.  Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по контракту по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

8.  Права на результаты интеллектуальной деятельности:

8.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации – городу Санкт-Петербургу, от имени которого выступает Заказчик.

8.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

8.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

8.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации – городу Санкт-Петербургу, от имени которого выступает Заказчик.

8.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации – города Санкт-Петербургу, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

8.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

9. Действия непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 1 (одного) дня. При этом течение установленных настоящим контрактом сроков приостанавливается на срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за прекращения действия таких обстоятельств.
10. Срок действия контракта
10.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2024 г. По гарантийным обязательствам обязательства Подрядчика действуют до истечения срока, установленного п.7.5 контракта.

10.2.
Контракт подлежит регистрации в реестре контрактов Санкт-Петербурга.

10.3. Прекращение (окончание) срока действия контракта не влечет за собой прекращение обязательств по нему и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

11. Порядок изменения и расторжения контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

11.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) работ, предусмотренных настоящим контрактом.

11.3. Настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством.

11.4. 
Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в следующих случаях:

11.4.1. Если Подрядчик в течение трех рабочих дней не приступил к выполнению работ.

11.4.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

11.4.3. Неоднократного (двух раз и более) невыполнения письменных указаний Заказчика, предусмотренных Контрактом.

11.4.4. В случае просрочки выполнения работ Подрядчиком на 10 дней и более.

Расторжение контракта в связи с принятием Заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном  ч. 12.2 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях,  если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.6. В соответствии с п. 4 Порядка предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271, Стороны вправе изменить по соглашению Сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

12. Порядок разрешения споров

12.1. 
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 

12.2. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. 

12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Заключительные положения

14.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). В случае противоречия условий настоящего Контракта положениям Федерального закона и/или иным нормативно-правовым актам, Стороны при исполнении настоящего Контракта применяют условия, предусмотренные Федеральным законом и/или иным нормативно-правовым актом.

14.2. 
Подрядчик  исполняет свои обязательства по контракту после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) ему объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в данном  финансовом году оплатить контракт без изменения его условий.  Заказчик  письменно уведомляет Подрядчика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств по контракту в финансовом году (по адресу или электронному адресу).

14.3. Стороны обязаны в течение трех рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских реквизитов, а также иных реквизитов, необходимых или связанных с выполнением обязательств по контракту, в том числе, о прекращении доверенностей, предусмотренных контрактом.

14.4. 
Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Подрядчика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в контракте. 

Уведомление считается полученным:

- 
в день вручения уведомления уполномоченному представителю Подрядчика под расписку;

- 
или в день вручения корреспонденции (уведомления) Подрядчику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- 
или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- 
или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

14.5. 
Уведомление Сторон о месте, дате и времени проведения переговоров представителей Сторон (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта) допускается, в том числе посредством направления СМС-сообщения на номер (номера) мобильного телефона, определенного контрактом.

Факт отправки и доставки СМС-сообщения адресату фиксируется в мобильном телефоне Стороны отправителя. 

Направление уведомления в разумные сроки таким способом также свидетельствует о надлежащем извещении Сторон.

Отсутствие у одной Стороны, отправившей СМС-сообщение на номер мобильного телефона, указанного в реквизитах Сторон, достоверных данных о принадлежности мобильного телефона адресату, о фактическом его использовании именно адресатом, не свидетельствует о ненадлежащем извещении другой Стороны указанным способом.

Неявка кого-либо из Сторон, надлежащим образом извещенных о месте, дате и времени проведения переговоров (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта), в том числе посредством СМС-сообщения в случае уведомления таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату, не является препятствием для проведения переговоров, составления актов и т.д. (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта).

14.6.
Все документы, составляемые в ходе исполнения контракта, и заполняемые вручную оформляются Сторонами синими чернилами, в оригинальных экземплярах, документы, составляемые в нескольких экземплярах, оформляются одним лицом.

14.7. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.8.
К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1: Задание на проектирование. 
- Приложение № 2: Сметная документация.

15. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

	Заказчик
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  «Парк культуры и отдыха г.Колпино»

196633, Санкт-Петербург, Колпино, 

ул. Стахановская, д. 15, корп. 1, лит. 

А, помещение 5-Н 

ИНН 7817010489, 

КПП 781701001

ОКПО 02182293, 

ОГРН 1027808761452

Номер казначейского счета 03224643400000007200

Полное наименование банка/филиала/отделения  

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по

г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

Номер счета банка плательщика (получателя) 40102810945370000005

БИК 014030106

Лицевой счёт  0531037

Ответственное лицо за исполнение 

условий контракта:

- ______________________ , 

тел. ___________


	Подрядчик
_____________________________________

(Организационно-правовая форма и наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Почтовый адрес: ___________________

тел/факс: __________________________

Электронная почта: _________________

№ мобильного телефона: ____________

ИНН___________,  КПП_____________

ОКОПФ___________,  ОКФС_________

ОКСМ_________

ОКПО______________

Наименование банка_______________

БИК Банка________________________

расчетный счет____________________

корреспондентский счет_____________

	Директор СПб ГБУ «ПКиО г.Колпино»

_________________/И.И. Куслин/

 (ПОДПИСАНО ЭЦП)                           
	________________ /_____________/

(ПОДПИСАНО ЭЦП)                           


Приложение № 1 

к контракту № __________________

от «____» ______________ 2024 г.

Задание 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,

 включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

на территории Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха г. Колпино»,

по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Свободы, д.4, лит. А
	1. 
	Наименование и адрес объекта проектирования.
	«Эстрада с раковиной» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Свободы, д. 4, лит. А.



	2. 
	Основание для проектирования
	Распоряжение КИО №597-рк от 16.07.2019 

Задание КГИОП №01-52-2163/18-0-0 от 06.07.2018

	3. 
	Заказчик
	СПб ГБУ «ПКиО г. Колпино»

	4. 
	Исполнитель (проектировщик)
	По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона РФ.

	5. 
	Вид работ
	Разработка проектно-сметной на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.

	6. 
	Краткая характеристика существующего объекта
	Эстрада 1 этажная; 

Здание до 1948 года постройки;

Общая площадь – 117,7 м²;

Материал стен: деревянные, каркасные.

Кровля – металлическая.

Фундамент – металлические балки.

Высота – 5,18 м

	7. 
	Источник финансирования
	Бюджет на 2024 г. 

	8. 
	Стадийность проектирования
	- Техническая документация



	9. 
	Сроки проектирования
	2024 год

	10. 
	Состав технической документации


	-Раздел 1: Предварительные работы.

-Раздел 2: Комплексные научные исследования.

-Раздел 3: Проект реставрации и приспособления.

-Раздел 4: Рабочая проектная документация.

-Раздел 5: Отчетная документация.

	11. 
	Основные требования к рабочей документации
	Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2020 и в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС).

	12. 
	Основные требования ПОД
	В объеме требований СП 48.13330.2019

	13. 
	Требования к составлению сметной документации
	- Сметную документацию разработать в соответствии с приказом Минстроя Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. на основе территориальной сметно-нормативной базы «ТЕР-2001 Госэталон 2012 СПб (редакция 2016)», сформированной СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»,  с применением ежемесячного Сборника сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, издаваемого СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» ТССЦ 2021 СПб Эталон- 2012 г.

- Пересчет стоимости в текущие цены на момент изготовления проектно-сметной документации осуществлять по индексам разрабатываемыми СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен», публикуемые в ежемесячном журнале «Вестник ценообразования в Санкт-Петербурге».

- Накладные расходы определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством Регионального развития Российской Федерации письмом от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС

- Сметную прибыль определять по видам работ, по нормативам, в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных Министерством Регионального развития Российской Федерации письмом от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС

- Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20%.

- Сметная документация должна быть представлена на бумажном и на электронном носителе.

- Объемы и виды работ в проекте и спецификации должны соответствовать объемам и видам работ в смете.

	14. 
	Особые условия
	- Проектные работы вести в соответствии с действующими нормативными документами:

-Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

-Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

-Градостроительный кодекс РФ от 28.04.2023 № 190-ФЗ;

-Федеральный закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ № 232-ФЗ от 18.12.2006 г.

- РМД 11-22-2013 «Руководство проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге», распоряжение Комитета по строительству от 28.12.2009г. № 449

- Ответственность за соответствие проектной документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет проектировщик;

- В процессе проектирование использовать Заключение по результатам обследования технического состояния несущих конструкций здания от 2016г.

Проектом предусмотреть: 

-научный, авторский и технический надзор. 

-приспособление для современного использования объекта культурного наследия в части сноса здания эстрады, не являющегося объектом культурного наследия, но расположенного на территории объекта культурного наследия и установка некапитальной эстрадной конструкции.

-при производстве работ предусмотреть использование малогабаритной техники, работы проводить без изменения существующих высотных отметок и планировки территории объекта.

-обеспечить сохранность Объекта.

-складирование строительных материалов предусмотреть на твердом покрытии в границах объекта.

-после окончания работ произвести востановление нарушенного благоустройства в полном объеме.

Раздел 1:

-получение исходно-разрешительной документации по Объекту;

-сбор исторических и иконографических материалов 
(в необходимом объеме);

Раздел 2:

-инженерное обследование с заключением и рекомендациями:

1. Обследование объекта культурного наследия в зоне производства работ;

2. Фотофиксация трехстадийная: до начала, во время и после окончания работ, первая стадия – в составе проекта;

-при необходимости, возникшей в процессе работ, выполнить дополнительное обследование состояния объекта культурного наследия с уточнением выводов и рекомендаций;

Раздел 3:

1.Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта) 

– При необходимости стадийного проектирования 

2. Проект 

-возможность проведения работ по сохранению объекта культурного наследия определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

-проект приспособления Объекта для современного использования, включая:

· Пояснительную записку с проектными решениями и кратким историческими сведениями по Объекту;

· Архитектурно-планировочное решение проектируемой эстрады, включая коллер окраски фасадов;

· Конструктивные разрезы;

· Проект организации строительства, включая план восстановления нарушенного благоустройства.

Раздел 4:

-пояснительная записка, включая краткие исторические сведения.

-схема производства работ, включая данные обмеров, архитектурное и объемно-планировочное решение с необходимыми конструктивными разрезами.

-стройгенплан в М 1:500, включая схему ремонта нарушенного благоустройства.

-выполнение 3-х стадийной фотофиксации до начала, во время и после окончания работ.

Раздел 5:

-в течении девяноста рабочих дней со дня выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия в орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение указанных работ, лицо, осуществлявшее научное руководство проведением этих работ и авторский надзор за их проведением, представляет отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах, выполненную в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25. 06.2015 №1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы».

	15. 
	Согласование
	Проектную и техническую документацию согласовать с 

- Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры СПб в части историко-культурной экспертизы.

- Проведение историко-культурной экспертизы. 

-Заказчиком.1

	16. 
	Исходные данные предоставляемые заказчиком 
	Перед началом проектирования Заказчик передает проектной организации исходные данные:

- Копию решения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга о признании объекта аварийным и подлежащим сносу (2 распоряжения);

- Копии правоустанавливающих документов на здание;

- Копию технического паспорт на землю;

- Копии договоров на инженерное обеспечение;

- Копии актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

-Копию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 01-52-2163-г, Рег.№ 01-52-2163/18-0-0 от 06.07.2018 года.

-Проектная документация по контракту №03722001603220000130001(шифр ККГ-08/22-02).

	17. 
	Дополнительные требования
	Перед началом проектирования проектной организации необходимо выполнить изучение предоставленного Заключения об аварийном состоянии объекта 

	18. 
	Количество передаваемой

Заказчику документации.
	Проектную документацию и сметы предоставить в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе. 

Один экземпляр предоставить в электронном виде на компакт-диске в формате PDF.


	Заказчик
	Подрядчик

	___________________ 

(ПОДПИСАНО ЭЦП)
	________________ 

(ПОДПИСАНО ЭЦП)


Приложение № 2

к контракту № _________________________

от «____» ______________ 2024.

Сметная документация

Смета 

	
	


	Заказчик

_____________ 
(ПОДПИСАНО ЭЦП)  

	Подрядчик

______________

(ПОДПИСАНО ЭЦП)  



� В случае если выполнение работ  (работы) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения), то в данном пункте вместо слов «включая НДС (__%)» указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации.


� В случае если участник, с которым заключается контракт, не является плательщиком НДС, счет-фактура не оформляется.





