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техническое задание
Раздел 1. Общие требования
     1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия на территории Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха г. Колпино», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Свободы, д.4, лит. А (далее - договор).
     Начальная (максимальная) цена договора: 125 714 (Сто двадцать пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 71.12.12.190 - Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки.
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха г. Колпино».
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график товаров, работ, услуг Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха г. Колпино».  
Раздел 2. Описание объекта, 
являющегося предметом закупки
     1. Место, сроки и условия выполнения работ
     1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанные в Задании на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия на территории Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха г. Колпино», по адресу: Санкт-Петербург,                    г. Колпино, бульвар Свободы, д.4, лит. А (далее – Задание).      
     2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.
     2.3. Работы по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия на территории Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха г. Колпино» в соответствии с Заданием, включая этап согласования и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) должны быть выполнены Подрядчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней.
     2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.
     2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.

     2.7. За пределами срока, указанного в п.2.3, настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.

     2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.
3. Требования к качеству работ, 

к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 
1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
     -Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

     -Постановление Правительства РФ №235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

     -Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;

     -Федеральный закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

     -Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

     -Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

     -СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

     -СП 48.13330.2019 Организация строительства;
     -СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
     При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием, входящим в состав настоящего Технического задания и сметной документацией (Приложение №1.1. к настоящему Техническому заданию).

     3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

     4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 4. Гарантии качества результата работ

     1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
     2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

     3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
     4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
     5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью
Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены договора; 
Приложение № 1.1. Сметная документация;
Приложение № 2 Задание.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
     Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.

     Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.

     Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.

     Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:

     1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;

     2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

     3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

     4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

     Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.
     Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620. 

     Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.

     Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2023 года (Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09).

     Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.

     Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы,                        инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.
Приложение № 1.1. к Техническому заданию
Смета 
на проектные (изыскательские) работы
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
 включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия
на территории Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха г. Колпино»,

по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Свободы, д.4, лит. А
	Составлена в уровне цен на IV кв. 2023 г. 

	


	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Предварительные работы. Объем памятника до 0.25 тыс.м3
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. 1993 г. Раздел 1. Здания и сооружения, в том числе малые архитектурные формы и народное деревянное зодчество Таблица 1.2 Предварительные работы п.1
Тчд = Тчд1 + Тчд4 + Тчд5 + Тчд7 =
0.26 + 0.85 + 0.55 + 0.47 = 2.13(чел.дн)
Ознакомление с "Заданием", предъявленной "Заказчиком" документацией и с памятником в натуре Тчд1 = 0.26(чел.дн)
Предварительное инженерное заключение и рекомендации Тчд4 = 0.85(чел.дн)
Краткие историко-архивные и библиографические сведения Тчд5 = 0.55(чел.дн)
Программа научно-проектных работ Тчд7 = 0.47(чел.дн)
Осн. показ. Xзад=1 (памятник);
Счд = 540 (руб.);
	Полный комплекс работ
(100%):

Тчд * Xзад * Счд * Ктек

2.13 * 1 * 0.54 * 4
	4,601

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1998г. пересчета провед. научно-проектных раб.
	Ктек = 4
Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	2 
	Инженерные исследования памятника. Объем памятника до 0.25 тыс.м3 I категории сложности
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. 1993 г. Раздел 1. Здания и сооружения, в том числе малые архитектурные формы и народное деревянное зодчество Таблица 1.13 Инженерные исследования памятника п.1
Тчд=4.31 (чел.дн);
Счд=540 (руб.);
Осн. показ. Xзад=1 (памятник);
	Полный комплекс работ
(100%):

Тчд * Xзад * Счд * Ктек

4.31 * 1 * 0.54 * 4
	9,310

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1998г. пересчета провед. научно-проектных раб.
	Ктек = 4
Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	3 
	Цветная фотофиксациях. Негатив. Размер негатива или отпечатка: 9х12 см
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. 1993 г. Раздел. 6 Фотофиксация Таблица 6.4 Цветная фотофиксация п.4
Тчд=0.153 (чел.дн);
Счд=540 (руб.);
Осн. показ. Xзад=3 (негатив; слайд; отпечаток);
	Полный комплекс работ
(100%):

Тчд * Xзад * Счд * Ктек

0.153 * 3 * 0.54 * 4
	0,991

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1998г. пересчета провед. научно-проектных раб.
	Ктек = 4
Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	4 
	Цветная фотофиксациях. Отпечаток на трехслойной бумаге. Размер негатива или отпечатка: 9х12 см
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. 1993 г. Раздел. 6 Фотофиксация Таблица 6.4 Цветная фотофиксация п.4
Тчд=0.069 (чел.дн);
Счд=540 (руб.);
Осн. показ. Xзад=3 (негатив; слайд; отпечаток);
	Полный комплекс работ
(100%):

Тчд * Xзад * Счд * Ктек

0.069 * 3 * 0.54 * 4
	0,447

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1998г. пересчета провед. научно-проектных раб.
	Ктек = 4
Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	5 
	Отчет по результатам исследований памятника и его реставрации - научно-реставрационный отчет I категории сложности
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. 1993 г. Раздел 1. Здания и сооружения, в том числе малые архитектурные формы и народное деревянное зодчество Таблица 1.15 Составление текстовых материалов научно-проектной документации п.2
Тчд=29.64 (чел.дн);
Счд=540 (руб.);
Осн. показ. Xзад=1 (печатный лист);
	Полный комплекс работ
(100%):

Тчд * Xзад * Счд * Ктек

29.64 * 1 * 0.54 * 4
	64,022

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1998г. пересчета провед. научно-проектных раб.
	Ктек = 4
Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	6 
	Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для нежилых объектов капитального строительства (прим. историко-культурная экспертиза)
	Постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Таблица (п.56). Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для нежилых объектов капитального строительства
в ценах 2001 года:
Спд = 0.0198427 млн.руб
Сиж = 0 млн.руб
Спд+Сиж = 0.0198427 млн.руб
Процентное соотношение
П=0.3375
Произведение индексов потребительских цен
Кi=6.92 (инд. 2023 (1,1858*1,1506*1,1199*1,1173*1,1092*1,0900*1,1187 *1,1328*1,0880*1,0878*1,0610*1,0657*1,0647* 1,1135*1,1291*1,0539*1,0251*1,0426*1,0304*1,0491*1,0839*1,1194))
	Полный комплекс работ
(100%):

Спд2001 * П * Кi + Сиж2001 * П * Ki

19.8427 тыс.руб * 0.3375 * 6.92 + 0 тыс.руб * 0.3375 * 6.92
	46,343

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд. 2023
	Ктек = 6.92
1,1858*1,1506*1,1199*1,1173*1,1092*1,0900*1,1187 *1,1328*1,0880*1,0878*1,0610*1,0657*1,0647* 1,1135*1,1291*1,0539*1,0251*1,0426*1,0304*1,0491*1,0839*1,1194
	
	

	7 
	Итого по смете: 
	
	
	125,714 

	8 
	Всего по смете: 
	
	
	125,714 

	


Составил:

	Инженер сметно-договорного отдела
СПб ГБУ «Служба заказчика» ________________________Трофименко Т.В.



Проверил:

	Начальник сметно-договорного отдела
СПб ГБУ «Служба заказчика» ________________________Чёрный О.Н.




Приложение № 2 к Техническому заданию

Задание 
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
 включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия
на территории Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха г. Колпино»,

по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Свободы, д.4, лит. А
	1. 
	Наименование и адрес объекта проектирования.
	«Эстрада с раковиной» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Свободы, д. 4, лит. А.



	2. 
	Основание для проектирования
	Распоряжение КИО №597-рк от 16.07.2019 

Задание КГИОП №01-52-2163/18-0-0 от 06.07.2018

	3. 
	Заказчик
	СПб ГБУ «ПКиО г. Колпино»

	4. 
	Исполнитель (проектировщик)
	По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона РФ.

	5. 
	Вид работ
	Разработка проектно-сметной на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.

	6. 
	Краткая характеристика существующего объекта
	Эстрада 1 этажная; 

Здание до 1948 года постройки;

Общая площадь – 117,7 м²;

Материал стен: деревянные, каркасные.

Кровля – металлическая.

Фундамент – металлические балки.

Высота – 5,18 м

	7. 
	Источник финансирования
	Бюджет на 2024 г. 

	8. 
	Стадийность проектирования
	- Техническая документация



	9. 
	Сроки проектирования
	2024 год

	10. 
	Состав технической документации


	-Раздел 1: Предварительные работы.

-Раздел 2: Комплексные научные исследования.

-Раздел 3: Проект реставрации и приспособления.

-Раздел 4: Рабочая проектная документация.

-Раздел 5: Отчетная документация.

	11. 
	Основные требования к рабочей документации
	Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2020 и в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС).

	12. 
	Основные требования ПОД
	В объеме требований СП 48.13330.2019

	13. 
	Требования к составлению сметной документации
	- Сметную документацию разработать в соответствии с приказом Минстроя Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. на основе территориальной сметно-нормативной базы «ТЕР-2001 Госэталон 2012 СПб (редакция 2016)», сформированной СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»,  с применением ежемесячного Сборника сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, издаваемого СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» ТССЦ 2021 СПб Эталон- 2012 г.

- Пересчет стоимости в текущие цены на момент изготовления проектно-сметной документации осуществлять по индексам разрабатываемыми СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен», публикуемые в ежемесячном журнале «Вестник ценообразования в Санкт-Петербурге».

- Накладные расходы определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством Регионального развития Российской Федерации письмом от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС

- Сметную прибыль определять по видам работ, по нормативам, в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных Министерством Регионального развития Российской Федерации письмом от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС

- Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20%.

- Сметная документация должна быть представлена на бумажном и на электронном носителе.

- Объемы и виды работ в проекте и спецификации должны соответствовать объемам и видам работ в смете.

	14. 
	Особые условия
	- Проектные работы вести в соответствии с действующими нормативными документами:

-Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

-Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

-Градостроительный кодекс РФ от 28.04.2023 № 190-ФЗ;

-Федеральный закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ № 232-ФЗ от 18.12.2006 г.

- РМД 11-22-2013 «Руководство проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге», распоряжение Комитета по строительству от 28.12.2009г. № 449

- Ответственность за соответствие проектной документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет проектировщик;

- В процессе проектирование использовать Заключение по результатам обследования технического состояния несущих конструкций здания от 2016г.

Проектом предусмотреть: 

-научный, авторский и технический надзор. 

-приспособление для современного использования объекта культурного наследия в части сноса здания эстрады, не являющегося объектом культурного наследия, но расположенного на территории объекта культурного наследия и установка некапитальной эстрадной конструкции.

-при производстве работ предусмотреть использование малогабаритной техники, работы проводить без изменения существующих высотных отметок и планировки территории объекта.

-обеспечить сохранность Объекта.

-складирование строительных материалов предусмотреть на твердом покрытии в границах объекта.

-после окончания работ произвести востановление нарушенного благоустройства в полном объеме.

Раздел 1:

-получение исходно-разрешительной документации по Объекту;

-сбор исторических и иконографических материалов 
(в необходимом объеме);

Раздел 2:

-инженерное обследование с заключением и рекомендациями:

1. Обследование объекта культурного наследия в зоне производства работ;

2. Фотофиксация трехстадийная: до начала, во время и после окончания работ, первая стадия – в составе проекта;

-при необходимости, возникшей в процессе работ, выполнить дополнительное обследование состояния объекта культурного наследия с уточнением выводов и рекомендаций;

Раздел 3:

1.Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта) 

– При необходимости стадийного проектирования 

2. Проект 

-возможность проведения работ по сохранению объекта культурного наследия определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

-проект приспособления Объекта для современного использования, включая:

· Пояснительную записку с проектными решениями и кратким историческими сведениями по Объекту;

· Архитектурно-планировочное решение проектируемой эстрады, включая коллер окраски фасадов;

· Конструктивные разрезы;

· Проект организации строительства, включая план восстановления нарушенного благоустройства.

Раздел 4:

-пояснительная записка, включая краткие исторические сведения.

-схема производства работ, включая данные обмеров, архитектурное и объемно-планировочное решение с необходимыми конструктивными разрезами.

-стройгенплан в М 1:500, включая схему ремонта нарушенного благоустройства.

-выполнение 3-х стадийной фотофиксации до начала, во время и после окончания работ.

Раздел 5:

-в течении девяноста рабочих дней со дня выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия в орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение указанных работ, лицо, осуществлявшее научное руководство проведением этих работ и авторский надзор за их проведением, представляет отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах, выполненную в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25. 06.2015 №1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы».

	15. 
	Согласование
	Проектную и техническую документацию согласовать с 

- Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры СПб в части историко-культурной экспертизы.

- Проведение историко-культурной экспертизы. 

-Заказчиком.1

	16. 
	Исходные данные предоставляемые заказчиком 
	Перед началом проектирования Заказчик передает проектной организации исходные данные:

- Копию решения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга о признании объекта аварийным и подлежащим сносу (2 распоряжения);

- Копии правоустанавливающих документов на здание;

- Копию технического паспорт на землю;

- Копии договоров на инженерное обеспечение;

- Копии актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

-Копию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 01-52-2163-г, Рег.№ 01-52-2163/18-0-0 от 06.07.2018 года.

-Проектная документация по контракту №03722001603220000130001(шифр ККГ-08/22-02).

	17. 
	Дополнительные требования
	Перед началом проектирования проектной организации необходимо выполнить изучение предоставленного Заключения об аварийном состоянии объекта 

	18. 
	Количество передаваемой

Заказчику документации.
	Проектную документацию и сметы предоставить в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе. 

Один экземпляр предоставить в электронном виде на компакт-диске в формате PDF.


Проверил:

	Начальник технического отдела
СПб ГБУ «Служба заказчика» ________________________Филатов В.И.
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