Проект контракта

на выполнение работ по замене счетчиков водоснабжения в здании 

в ГБДОУ детский сад №112 Адмиралтейского района СПб по адресам: 
190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 14, лит. А, пом. 2Н и ул. 1-я Красноармейская, д. 12, лит. А, пом. 1н, 2н, 3н, 4н, 5ЛК.  
Санкт-Петербург                                                                     «____» _____________ 2018 года

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  № 112 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  заведующего Соколовой Ольги Антоновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________,(наименование подрядчика) именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, (ФИО руководителя) действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой контракт бюджетного учреждения (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта, требования к количественным (объем), техническим и качественным  характеристикам работ

1.1. Подрядчик обязуется в сроки, установленные Контрактом, выполнить работы, предусмотренные приложением № 1 к Контракту, по объекту Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 112 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – работы, объект), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Место выполнения работ: 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 14, лит. А, пом. 2Н и ул. 1-я Красноармейская, д. 12, лит. А, пом. 1н, 2н, 3н, 4н, 5ЛК
            1.3. Работы выполняются на основании: сметной документации, являющейся неотъемлемым приложением к Контракту (приложение № 1,2,3 к Контракту).

Приложение 2,3 определяет объем, технические и качественные характеристики работ.  

2. Цена Контракта, сроки и порядок оплаты работ по Контракту
2.1. Цена Контракта составляет 12 263,64 (Двенадцать тысяч двести шестьдесят три  рубя 64 копейки), в том числе НДС 20 % - 2 043,94 рубля.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всего комплекса работ, выполняемых по Контракту, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные   с исполнением своих обязательств по Контракту, Подрядчик несет за свой счет.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон)  и пунктом 2.4  Контракта. 
2.4. Изменение цены Контракта допускается в соответствии с Законом по соглашению сторон  в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов; 
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. 
При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
2.5. Работы, выполняемые Подрядчиком по Контракту, оплачиваются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год.
2.6. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком не позднее пятнадцати рабочих дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры
.

Днем платежа по Контракту считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Подрядчиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты выполненных им работ отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ.

Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств. 
2.7. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
2.8. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в КС-2 и КС-3, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, последний в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.  

2.9. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. 

2.10. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (включается только при заключении Контракта с физическим лицом).
 

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. При выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять от Заказчика по акту объект(-ы), указанные в пункте 1 Контракта, для выполнения работ.

3.1.2. В счет стоимости, установленной в пункте 2 Контракта, выполнить на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1 Контракта.

3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в Контракте показателей объекта.

3.1.4. Гарантировать обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в установленные Контрактом сроки. 

После проведения работ на объекте Подрядчик обязан предъявить результат выполненных работ представителям теплоснабжающей организации для получения акта готовности к эксплуатации в отопительный период. 
3.1.5. Гарантировать качество, наличие сертификатов, технических паспортов           или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. По требованию Заказчика представлять названные документы.

3.1.6. Обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды  во время производства работ.

3.1.7. До приемки объекта Подрядчик нести риск его случайной гибели                    или случайного повреждения имущества, составляющего предмет Контракта.

3.1.8. Предупредить письменно Заказчика о наличии скрытых дефектов, требующих проведения дополнительных работ.

3.1.9. Предупредить письменно Заказчика о приостановлении работ  по предписанию органа государственной власти. 

3.1.10. Сдать результат выполненных работ приемочной комиссии, передав Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам.

3.2. Подрядчик вправе требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения  всех обязательств по Контракту.

4. Права и обязанности Заказчика
4.1. При исполнении Контракта Заказчик обязан:

  4.1.1. Передать Подрядчику до начала производства работ объект, указанный в пункте 1 Контракта, по акту передачи объекта Подрядчику для выполнения работ (далее – акт передачи объекта  для выполнения работ).

4.1.2. Предоставить Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ техническую и сметную документацию, предусмотренную приложением № 1 к Контракту, разрешение на выполнение работ на  объекте, выданное уполномоченным государственным органом. В случае непредставления Заказчиком каких-либо документов, предусмотренных настоящим пунктом Контракта и необходимых для выполнения работ, Подрядчик вправе выполнить работы, составляющие предмет Контракта, на основании имеющихся сведений  и документов в объеме, соответствующем этим сведениям и документам. 

4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии с Контрактом.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовывать                            и осуществлять приемку их результата.

4.1.6. Оказывать Подрядчику необходимое по условиям и характеру производимых работ содействие в целях надлежащего выполнения Подрядчиком работ в рамках Контракта.

4.1.7. Обеспечивать оплату выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренных в Контракте.

4.1.8. Незамедлительно извещать Подрядчика о любых обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему исполнению сторонами своих обязательств. 

4.1.9. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

 4.2. Заказчик вправе: 

 4.2.1. В любое время осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствием общей стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5. Сроки выполнения работ, этапы исполнения Контракта
5.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и представителем технического надзора акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания контракта. 

5.2. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.

5.3. Окончание выполнения работ – не более 10 рабочих дней с момента подписания акта передачи объекта. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и представителем технического надзора.
6. Производство работ, требования к качеству работ
6.1. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 ГК РФ. Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или)  иных актов и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение подрядчиком таких документов предусмотрено контрактом, их результат является некачественным.

6.2. Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или)  иных актов                                и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение Подрядчиком таких документов предусмотрено прямо Контрактом, их результат является некачественным. 

6.3. Заказчик не вправе обосновывать некачественность выполненных Подрядчиком работ их несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Контракте отсутствует условие о необходимости соблюдения Подрядчиком таких актов  и (или) документов, и работы выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. 

Результат работ, не пригодный для использования по назначению, т.е. не имеющий   для заказчика потребительской ценности, не является качественным.

6.4. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. 

Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. Уполномоченный  представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение                                 во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. 

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, в течение 3 (трех) рабочих дней, без увеличения стоимости работ.

6.6. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. 

6.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.8. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

7. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия ее объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки

7.1. Подрядчик направляет Заказчику письменное извещение о готовности результата выполненной работы к приемке и представляет:

- акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2 (в 3 экземплярах);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в 3 экземплярах);

- счет и счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах каждый;

7.2. Заказчик с участием Подрядчика в течение трех рабочих дней после дня получения от Подрядчика извещения и документов согласно п. 7.1. Контракта осуществляет проверку и приемку результата выполненной работы, включая экспертизу результата выполненной работы.

В процессе приемки проверяется соответствие результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) и (или) результата выполненной работы условиям Контракта, обязательным требованиям нормативных правовых актов РФ в отношении работ (СНиП, СанПиН и т.д.) и требованиям иных действующих актов и документов в отношении работ, если соблюдение таких актов и документов прямо предусмотрено Контрактом.

При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы (явные недостатки), Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику.

7.3. Сдача-приемка результата работ осуществляется в соответствии                                 с нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами РФ, регулирующими указанные работы, путем осмотра объекта, изучения представленных документов, определения соответствия выполненных работ требованиям нормативных документов.

При наличии замечаний к результатам отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) и (или) результата выполненной работы составляется перечень дефектов (недоделок) и составляется рекламационный акт, в котором сторонами  согласовывается срок для устранения дефектов (недоделок).

7.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами  и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта, на котором производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет полную материальную ответственность  за их утрату, повреждение или недостачу.
7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) и (или) результата выполненной работы в случае обнаружения недостатков, которые исключают его использование по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

7.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работ, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента оформления в установленном порядке акта о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки результата работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком рекламационному акту.

7.7. Для проверки предоставленных подрядчиком (поставщиком исполнителем) результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) и (или) результата выполненной работы, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) и (или) результата выполненной работы может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) и (или) результата выполненной работы приемочная комиссия (в случае ее создания Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.8. По решению Заказчика для приемки результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) и (или) результата выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

 Приемка результата выполненной работы оформляется документом о приемке актом приемки выполненных работ, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, в срок, предусмотренный пунктом 7.2 Контракта, либо Подрядчику в тот же срок Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) и (или) результата выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.

7.9. Результаты результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) и (или) результата выполненной работы отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

9. Гарантийные обязательства 
9.1. Требования к гарантийному сроку результата работы и (или) объему предоставления гарантий его качества 36 месяцев.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные     в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по          Контракту работ или материалов не соответствует требованиям Контракта, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

10. Ответственность сторон
10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. 

       Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

       Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от не уплаченной в срок суммы. 

       Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

       За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей 00 копеек, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
       Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

     10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы           рублей          копеек, определяемой в следующем порядке:

 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
                 10.3. За каждый факт неисполнения  или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

        1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
     10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

     10.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

     10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

     10.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте.

     10.8. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка  взимается за каждое нарушение в отдельности.
11. Расторжение Контракта

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик принимает  решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ  для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.4. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика  от исполнения Контракта.

12.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

12.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ  для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

   12.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

   12.14. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.  В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

Нормативными правовыми актами, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 14 Закона и устанавливающими ограничения условия допуска товаров происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок могут быть определены случаи, при которых заказчик при исполнении Контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона.
12.15. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.16. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

13. Срок действия Контракта

13.1.Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2021 г.

13.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также  от ответственности за его нарушение.

14. Прочие условия

14.1. Любые изменения Контракта оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами. 

14.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.

14.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. 

Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии. 

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

14.4. Контракт включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

- Сводный расчет № 1, ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ №112/1-02.2021, 112/2-02.2021 на выполнениу работ на замену приборов учета холодного и горячего водоснабжения в ГБДОУ детский сад № 112 Адмиралтейского района СПб по адресу: 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 14, лит. а, пом. 2Н и ул. 1-я Красноармейская, д. 12, лит. а, пом. 1н, 2н, 3н, 4н, 5ЛК.  (приложения №1, 2, 3 к Контракту)
 -  Конкретные показатели товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям (приложение № 2 к Контракту)
             -  Документ, подтверждающий внесение обеспечения исполнения Гражданско-правового контракта (приложение № 3 к Контракту). 

Юридические адреса и реквизиты сторон:

	«Заказчик»

Заказчик:  Государственное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Егорова ул., д.14, литера А, пом. 2-н.

ИНН 7826051410

КПП 783901001

Лицевой счет 0481131 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
Заведующий ГБДОУ детского сада  № 112
Адмиралтейского района СПб
____________________ /О.А. Соколова/

М.П.

«____»____________________ 2021 года


	«Подрядчик»



 Приложение 1
к Контракту _________от___________

	Согласовано:
	
	
	Утверждаю:
	
	

	ВРИО Директора  СПб ГБУ «Служба Заказчика 
администрации Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга»                                                              
                                         Н.С. Жук
	
	
	Заведующий ГБДОУ детский сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
                                       О. А. Соколова
	
	

	
	Сводный расчет №1
	
	

	
	на выполнения работ на замену приборов учета холодного и горячего водоснабжения в ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 112 Адмиралтейского района СПб по адресам: Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д.12, лит.А, пом.1н,2н,3н,4н,5ЛК;     ул. Егорова, д.14, лит.А, пом.2-н
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость:
	12 263,64
	руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	№№ локальных смет заказчика 
	Наименование глав, статей затрат и расходов, а также коэффициентов, индексов и т.д., учтенных при расчете лимита финансирования
	Сметная стоимость работ, (руб.)
	

	
	
	
	Строительно-монтажных работ 
	Прочих затрат
	Общая стоимость работ 
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	 
	РАЗДЕЛ 1 «Стоимость по видам работ»
	 
	 
	 
	

	1
	112/1-02.2021
	на выполнения работ на замену приборов учета холодного и горячего водоснабжения в ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 112 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д.12, лит.А, пом.1н,2н,3н,4н,5ЛК
	6 131,82
	 
	6 131,82
	

	2
	112/2-02.2021
	на выполнения работ на замену приборов учета холодного и горячего водоснабжения в ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 112 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. Егорова, д.14, лит.А,  пом.2-н
	6 131,82
	 
	6 131,82
	

	 
	ИТОГО
	 
	12 263,64
	 
	12 263,64
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	
	Аптекарева Н.А.
	
	
	

	
	Проверил:
	
	Полуэктова А.Н.
	
	
	


Приложение 2

к Контракту _________от___________
	Согласовано:
	
	Утверждаю:

	СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации Адмиралтейского района"
	
	ГБДОУ детский сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района СПб

	ВРИО Директора                             Н.С. Жук
	
	Заведующий                           О.А. Соколова

	
	
	

	Наименование редакции сметных нормативов
	ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	

	(наименование стройки)

	ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 112 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д.12, лит.А, пом.1н,2н,3н,4н,5ЛК

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
	112/1-02.2021
	

	на замену приборов учета водоснабжения

	(наименование конструктивного решения)

	Составлена
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлена в текущем (базисном) уровне цен
	Февраль 2021 г.
	(
	Январь 2000 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	6 131,82
	(
	1 080,64
	)
	руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	936,76
	(
	41,63
	)
	руб.

	
	строительных работ
	5 109,85
	(
	900,53
	)
	руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	3,74
	
	чел. час

	
	монтажных работ
	0
	(
	0
	)
	руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	0,01
	
	чел. час

	
	оборудования
	0
	(
	0
	)
	руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат
	0
	(
	0
	)
	руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения
	
	0
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	№1 Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРр65-3-08
	Снятие водомеров диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=5/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	289,68
	
	14,48
	22,502
	325,83

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	27,36
	
	1,37
	9,764
	13,38

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,25
	
	0,16
	22,502
	3,6

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	27,8
	
	1,39
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,24
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	317,04
	
	15,85
	
	339,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,64
	
	329,43

	
	Письмо ВБ-338/02, МДС 81-33.2004 от 08.02.2008; Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	74%
	*0,85
	63%
	
	
	9,22
	
	207,54

	
	Письмо ВБ-338/02, Письмо АП-5536/06, МДС 81-25.2001 от 08.02.2008; Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	50%
	*0,8
	40%
	
	
	5,86
	
	131,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	30,93
	
	678,52

	2
	ТЕР16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	ЗП=4,72*1,15; ЭММ=0,9*1,25; ТЗТ=0,41*1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,72
	*1,15
	27,15
	22,502
	610,93

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	0,9
	*1,25
	5,65
	13,667
	77,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	1,01
	
	5,05
	3,525
	17,8

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,41
	*1,15
	2,35
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	6,63
	
	37,85
	
	705,95

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,15
	
	610,93

	
	МДС 81-33.2004 от 12.01.2004; МДС 81-33.2004, примечания п.1 от 12.01.2004; Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	128%
	*0,9*0,85
	98%
	
	
	26,61
	
	598,71

	
	Письмо АП-5536/06, МДС 81-25.2001 от 18.11.2004; АП-5536/06, примечания п.1 от 18.11.2004; Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	83%
	*0,85*0,8
	56%
	
	
	15,2
	
	342,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	79,66
	
	1 646,78

	3
	301-9050-001П
	Счетчик воды универсальный, марка: СГВ-15
	шт.
	5
	
	5
	556,91
	
	789,94
	3,525
	2 784,55

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	789,94
	
	2 784,55

	
	
	ИТОГО:
	900,53
	
	5 109,85

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	843,64
	
	

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда
	
	41,63
	
	

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	7,02
	
	

	
	
	   материальные ресурсы
	
	794,99
	
	

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	

	
	
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	41,79
	
	

	
	
	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	35,83
	
	

	
	
	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	21,06
	
	

	
	
	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	0
	
	

	
	
	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	0
	
	

	
	
	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	900,53
	
	

	
	
	справочно
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	843,64
	
	3 829,71

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда
	
	41,63
	
	936,76

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	7,02
	
	90,6

	
	
	   материальные ресурсы
	
	794,99
	
	2 802,35

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	41,79
	
	940,36

	
	
	Итого накладных расходов
	
	35,83
	
	806,25

	
	
	Итого сметной прибыли
	
	21,06
	
	473,89

	
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	900,53
	
	5 109,85

	
	
	Итого возврата материалов
	
	0
	
	0

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	

	
	
	Итого
	900,53
	
	5 109,85

	
	
	НДС
	
	180,11
	0,2
	1 021,97

	
	
	Итого
	1 080,64
	
	6 131,82

	

	СОСТАВИЛ
	Ведущий специалист инженер-сметчик
	Аптекарева Н.А.

	ПРОВЕРИЛ
	Начальник отдела подготовки сметной документации
	Полуэктова А.Н.


Приложение 3

к Контракту___________от__________________
	Согласовано:
	
	Утверждаю:

	СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации Адмиралтейского района"
	
	ГБДОУ детский сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района СПб

	ВРИО Директора                                   Н.С. Жук
	
	Заведующий                      О.А. Соколова

	
	
	

	Наименование редакции сметных нормативов
	ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	

	(наименование стройки)

	ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 112 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. Егорова, лит.А, пом.2-н

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
	112/2-02.2021
	

	на замену приборов учета водоснабжения

	(наименование конструктивного решения)

	Составлена
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлена в текущем (базисном) уровне цен
	Февраль 2021 г.
	(
	Январь 2000 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	6 131,82
	(
	1 080,64
	)
	руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	936,76
	(
	41,63
	)
	руб.

	
	строительных работ
	5 109,85
	(
	900,53
	)
	руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	3,74
	
	чел. час

	
	монтажных работ
	0
	(
	0
	)
	руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	0,01
	
	чел. час

	
	оборудования
	0
	(
	0
	)
	руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат
	0
	(
	0
	)
	руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения
	
	0
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	№1 Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРр65-3-08
	Снятие водомеров диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=5/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	289,68
	
	14,48
	22,502
	325,83

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	27,36
	
	1,37
	9,764
	13,38

	
	2
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,25
	
	0,16
	22,502
	3,6

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	27,8
	
	1,39
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,24
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	317,04
	
	15,85
	
	339,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,64
	
	329,43

	
	Письмо ВБ-338/02, МДС 81-33.2004 от 08.02.2008; Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	74%
	*0,85
	63%
	
	
	9,22
	
	207,54

	
	Письмо ВБ-338/02, Письмо АП-5536/06, МДС 81-25.2001 от 08.02.2008; Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	50%
	*0,8
	40%
	
	
	5,86
	
	131,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	30,93
	
	678,52

	2
	ТЕР16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	ЗП=4,72*1,15; ЭММ=0,9*1,25; ТЗТ=0,41*1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,72
	*1,15
	27,15
	22,502
	610,93

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	0,9
	*1,25
	5,65
	13,667
	77,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	1,01
	
	5,05
	3,525
	17,8

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,41
	*1,15
	2,35
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	6,63
	
	37,85
	
	705,95

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,15
	
	610,93

	
	МДС 81-33.2004 от 12.01.2004; МДС 81-33.2004, примечания п.1 от 12.01.2004; Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	128%
	*0,9*0,85
	98%
	
	
	26,61
	
	598,71

	
	Письмо АП-5536/06, МДС 81-25.2001 от 18.11.2004; АП-5536/06, примечания п.1 от 18.11.2004; Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	83%
	*0,85*0,8
	56%
	
	
	15,2
	
	342,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	79,66
	
	1 646,78

	3
	301-9050-001П
	Счетчик воды универсальный, марка: СГВ-15
	шт.
	5
	
	5
	556,91
	
	789,94
	3,525
	2 784,55

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	789,94
	
	2 784,55

	
	
	ИТОГО:
	900,53
	
	5 109,85

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)
	
	843,64
	
	

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда
	
	41,63
	
	

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	7,02
	
	

	
	
	   материальные ресурсы
	
	794,99
	
	

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	

	
	
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	
	41,79
	
	

	
	
	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	
	35,83
	
	

	
	
	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	
	21,06
	
	

	
	
	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	
	0
	
	

	
	
	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	
	0
	
	

	
	
	Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)
	900,53
	
	

	
	
	справочно
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	843,64
	
	3 829,71

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда
	
	41,63
	
	936,76

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	7,02
	
	90,6

	
	
	   материальные ресурсы
	
	794,99
	
	2 802,35

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	41,79
	
	940,36

	
	
	Итого накладных расходов
	
	35,83
	
	806,25

	
	
	Итого сметной прибыли
	
	21,06
	
	473,89

	
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	900,53
	
	5 109,85

	
	
	Итого возврата материалов
	
	0
	
	0

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	0

	

	
	
	Итого
	900,53
	
	5 109,85

	
	
	НДС
	
	180,11
	0,2
	1 021,97

	
	
	Итого
	1 080,64
	
	6 131,82

	

	СОСТАВИЛ
	Ведущий специалист инженер-сметчик
	Аптекарева Н.А.

	ПРОВЕРИЛ
	Начальник отдела подготовки сметной документации
	Полуэктова А.Н.


Приложение № 1 
к Гражданско-правовому контракту

№ _________ от ________________

	ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ № № 112/6-02.2018, 112/7-02.2018


на выполнение работ по замене счетчиков водоснабжения в здании в ГБДОУ детский сад № 112 Адмиралтейского района СПб по адресу:

190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 14, лит. а, пом. 2Н и ул. 1-я Красноармейская, д. 12, лит. а, пом. 1н, 2н, 3н, 4н, 5ЛК.
Приложение № 2
 к Гражданско-правовому контракту

№ _________ от ________________

«Конкретные показатели товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»
Приложение № 3
 к Гражданско-правовому контракту

№ _________ от ________________

Документ, подтверждающий внесение обеспечения исполнения                             гражданско-правового контракта
� В случае заключения контракта с организацией, не являющиеся плательщиком  НДС, счет - фактуры исключается.


� Существенное (обязательное) условие контракта в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона №44-ФЗ.






