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КОНТРАКТ № 168/рем/311
Санкт-Петербург                                                                                                             «____» ___________2024 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №168 Центрального района Санкт-Петербурга,  в лице исполняющего  обязанности директора Судаковой-Голлербах Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и ______________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий 
на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий контракт 
(далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы  по  ремонту кабинета английского языка № 311 и  по замене двери в медицинском кабинете в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 169, литера А  (далее – Работы, Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с настоящим Контрактом и прилагаемым Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту), Сметой Контракта (Приложение к Расчету цены Контракта), определяющими цену, объем, содержание работ, сроки выполнения работ и другие предъявляемые к ним требования, СНиП, техническими инструкциями 
и условиями, техническими регламентами (ГОСТ), технологическими инструкциями, иными обязательными нормами.
1.3. Идентификационный код закупки: ___________________________.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, а также иных расходов Подрядчика, связанных 
с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта составляет: ______ (_________________) рубля __ коп., в том числе НДС 20%, что составляет: __________ (_____________) рублей __ копеек//НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.2. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, 
за исключением случаев, установленных Законом.
2.4. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных Законом.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ в соответствии с ст. Закона.

2.6. Источник финансирования Контракта  Внебюджетные средства: средства бюджетных учреждений.

2.7. Авансирование не предусмотрено.

2.8. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акт о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту, справка 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, акт приемки объекта в эксплуатацию, подписанный Сторонами.
2.9. Срок оплаты Заказчиком выполненных работ должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней 
с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту.
2.10. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте.

2.11. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного 
в Контракте.
2.12. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 169, литера А.
3.2. Срок выполнения работ с момента подписания настоящего контракта и по 30.07.2024 года.

Начало выполнения Работ – с момента подписания Заказчиком, представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга» и Подрядчиком акта передачи объекта в работу.

Заказчик должен передать Объект Подрядчику по акту передачи объекта в работу, а Подрядчик обязан принять Объект и подписать акт передачи объекта в работу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.

Окончание выполнения работ – 30.07.2024 года. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком, Подрядчиком и Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Центрального района Санкт-Петербурга» (далее – Строительный контроль) акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки объекта в эксплуатацию, акта о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту
3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, Технического задания 
(Приложение № 1 к Контракту), Расчета цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту), Сметы Контракта (Приложение к Расчету цены Контракта), не подлежат приёмке и оплате Заказчиком.
3.4. Выполненные работы принимаются представителями Заказчика и Строительного контроля.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту кабинета английского языка № 311 и замене двери в медицинском кабинете для нужд ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга, предусмотренные Контрактом.
4.1.2.  Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в п.3.2 настоящего Контракта.
Постоянно вести общий журнал и своевременно оформлять исполнительную документацию 
и акты освидетельствования скрытых работ, извещая письменно Заказчика не менее чем за три рабочих дня 
о времени освидетельствования скрытых работ.
4.1.3. Обеспечить представителям Заказчика и Строительного контроля возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.1.4. Обеспечить наличие на месте выполнения работ сметной документации, наличие общего журнала, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, 
и Строительного контроль.
4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика и Строительного контроля письменные отчеты о ходе 
и состоянии исполнения обязательств по Контракту, исполнительную документацию.

4.1.6. Информировать Заказчика и Строительный контроль обо всех происшествиях на Объекте, 
в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, 
не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая 
или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.1.7. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ 
до составления актов об устранении выявленных недостатков.
4.1.9. Устранять за свой счет в срок, установленный Заказчиком, выявленные нарушения.
4.1.10. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения 
в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, 
а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.11. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня завершения Работ освободить Объект от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления – от строительного мусора и иных отходов.
4.1.12. При расторжении Контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) дней со дня получения 
от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
4.1.13. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту.

4.2.2. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными 
с исполнением обязательств Сторон по Контракту.

4.2.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.2.4. Требовать от Заказчика произвести приемку выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.5. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.6. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенным по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными Контракте.  

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передать Подрядчику Объект по оформленному в установленном порядке акту передачи объекта 
в работу для выполнения работ по Контракту.
4.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством используемых товаров, материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.3. Обеспечить своевременную оплату работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке 
и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.4. Обеспечить своевременную приемку работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке 
и сроки, предусмотренные Контрактом.    
4.3.5. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить 
к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика. 
4.3.6. Обеспечить представителям Подрядчика, а также привлеченным им для исполнения обязательств по Контракту работникам допуск на Объект при условии выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.2. Контракта.
4.3.7. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы 
на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

4.3.8. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть 
и принять выполненные работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.3.9. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
4.3.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом 
(в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование 
об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.11. В случаях и порядке, которые установлены Законом, списывать суммы неустоек 
(штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом.
4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе приемке работ.   

4.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Сдача Подрядчиком выполненных работ производится Заказчику на основании акта о приемке выполненных работ (КС-2), акта о приёмке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту, 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки объекта в эксплуатацию, с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче с учётом сроков, установленных в пункте 3.2. Контракта.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, указанные в п. 5.1 Контракта, 
в течение 7 (семи) дней осуществляет приемку результата выполненных Работ.
5.3. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные паспорта, сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация 
и/или подлежащие декларированию соответствия.

5.4. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение 
или недостачу.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение срока гарантии качества работ.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа 
в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

5.6. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), акта о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки объекта в эксплуатацию.
5.7. Согласование с представителем Строительного контроля порядка ведения работ на объекте 
и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

5.8. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует 
об этом Заказчика и представителя Строительного контроля.
5.9. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, включая проведение в соответствии 
с действующим законодательством экспертизы результата работ. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом. Проведение в соответствии с Законом экспертиза выполненной работы осуществляется Заказчиком после выполнения работы в сроки, установленные контрактом. 
По результатам экспертизы оформляется заключение, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы выполненная работа соответствует условиям контракта, Сторонами Контракта подписывается акт о приемке выполненных работ являющимся приложением № 3 к Контракту.

В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, 
не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения 
об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Акт о приемке выполненных работ (КС-2), акт о приемке выполненных работ являющимся приложением № 3 к Контракту в таком случае подписываются Сторонами по факту устранения указанных замечаний.
5.10. Сдача и приемка Работ осуществляются уполномоченными представителями Сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с ГК РФ, Законом, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 
№ 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 
№ 1063» (далее – Правила).

6.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта. 

6.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Подрядчиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4–8 Правил): 10 процентов цены Контракта

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 

в размере 1 000,00 рублей. 

6.4. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, пр 
6.4. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается оказание услуг, 
не соответствующих требованиям к качеству, объему услуг и срокам выполнения работ, установленным настоящим Контрактом.
6.9. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 
его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Гарантия качества результата Работ, предусмотренного Контрактом, распространяется 
на все выполненные работы по ремонту кабинета английского языка № 311 и замене двери в медицинском кабинете.
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные 
в пределах 3 (трёх) лет гарантийного срока со дня подписания Заказчиком, Подрядчиком 
и Строительным контролем акта о приемке выполненных работ (КС-2), акта о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту, акта приемки объекта в эксплуатацию.

7.3. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению 
с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому 
и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий 
или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 7.2 Контракта, 
к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации 
все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
7.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

7.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления 
о выявленных недостатках (дефектах) работ Заказчик и Подрядчик составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

7.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ 
в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

7.8. Если иной срок не будет согласован Заказчиком и Подрядчиком дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца 
со дня получения требования от Заказчика.

7.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

7.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект 
не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
8. Срок действия контракта,

порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее «31» декабря 2024 года. 

8.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение. 

8.3. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренных Контрактом объема выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

8.4. Настоящий Контракт может быть изменен в порядке и по основаниям, предусмотренным 
ст. 34 и ст. 95 Закона, в том числе:

8.4.1. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

8.4.2. По соглашению Сторон возможно изменение цены Контракта при изменении объема 
и (или) видов выполняемых работ по Контракту, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на десять процентов цены Контракта.

8.5. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены Законом, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта 
с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта.

8.6. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном Законом, условиями Контракта, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

8.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению 
суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством, с учетом положений Закона.

8.8. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта, 
а в случае получения от Подрядчика отказа от расторжения Контракта, либо неполучения ответа 
в срок, указанный в предложении о его расторжении, требовать расторжения Контракта 
в судебном порядке, в том числе, но не исключительно:

8.8.1.
В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Заказчик исходил 
при заключении Контракта.

8.8.2. Отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Контракта.

8.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения в случае нарушения Заказчиком существенных условий Контракта.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей 
части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения 
о вручении Заказчику указанного уведомления.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если Заказчиком устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием 
для принятия указанного решения.

8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.11. При расторжении Контракта расчеты между Сторонами по Контракту производятся 
на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.

8.11.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта 
от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.12. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается выполнение работ 
(поставка товара) качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Контракте 
в соответствии с законодательством РФ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 
по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными методами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, 
на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1 настоящего Контракта обстоятельств Сторона 
по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств 
и документов в срок 3 (три) дня со дня наступления этих обстоятельств.

9.3 О возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют 
друг друга письменно в течении 2 (двух) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. 
После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательств 
по Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнения. Извещение должно содержать данные 
о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.    
9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
9.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
9.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
10. Прочие условия

10.1. Споры, возникающие из Контракта или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, 
а если договоренности не достигнуто передают на рассмотрение в Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. При разрешении споров, возникающих из Контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

10.3. Под претензионным порядком в рамках Контракта понимается обязанность Стороны 
по Контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку 
на условия Контракта или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

10.4. Спор, возникающий из Контракта (в том числе по требованиям из гарантийных обязательств), может быть передан на разрешение арбитражного суда в случае, если претензия отклонена, либо ответ 
на претензию не получен по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня ее направления.

10.5. Зачет требований между Сторонами Контракта не допускается за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.11. Контракта
10.6. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении Подрядчика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) 
не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации 
или введения процедуры банкротства соответственно.

10.7. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Подрядчика.

10.8. В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика 
о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения 
о реорганизации Подрядчика.

10.9. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения адреса места нахождения 
и почтового адреса, банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня изменения.

10.10. Перемена Подрядчика не допускается, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.11. Отношения Сторон, не урегулированные условиями контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.12. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения контракта (далее – корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, 
что указанная корреспонденция исходит от Стороны Контракта.

10.13. Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению Контракта, действительна для Сторон 
по Контракту в случае ее оформления в соответствии с требованиями к документам, установленными действующими государственными стандартами.
10.14. Контракт составлен в электронной форме.
10.15. Подрядчик не является офшорной компанией.

10.16. Подрядчик не является иностранным агентом.
11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам 
публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, 
их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту; 

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, 
с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
12.1. Приложение №1 – Техническое задание.
12.2. Приложение №2 – Расчет цены контракта.
12.3. Приложение №3 – Акт о приемке выполненных работ.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«ЗАКАЗЧИК»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия  №168 Центрального района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия  № 168 Центрального района Санкт-Петербурга)

191167 СПб, Невский проспект, 169 литер А

тел. 274-23-48, факс 271-26-04

ОКОНХ  92310,  ОКПО 56206305, ОКАТО 40298565000

ОКОФС 13 ОКОПФ 81 ОКОГУ 23280

ОКТМО 40912000 ОГРН  1037843004891   

ОКВЭД  основной  85.13

КПП 784201001 ИНН 7825468762

Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга, л/сч 0671044)

Счет № 03224643400000007200 БИК 014030106

Банк: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

Счет № 40102810945370000005

Заказчик:

И.о. Директора

_______________ Т.Н. Судакова-Голлербах

Подписано ЭЦП
	«ПОДРЯДЧИК» 

_______________
Адрес: ________________________________
ИНН ____________ 

ОГРНИП __________
Банковские реквизиты: 

Расчетный счет _____________ 

__ "_______ БАНК"
К/с ____________________________________
БИК ______________
e-mail: ________________
Подрядчик:

___________
___________________/__________/




Приложение № 1 

к Контракту от _______ №168/рем/311
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки.

Выполнение работ по ремонту кабинета английского языка № 311 и замене двери в медицинском кабинете для нужд ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга в 2024 году
2. Место выполнения работ.

191167 СПб, Невский проспект, 169 литер А

3. Сроки выполнения работ.

Срок выполнения работ с момента подписания настоящего контракта и по 30.07.2024 года.

Начало выполнения Работ – с момента подписания Заказчиком, представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга» и Подрядчиком акта передачи объекта в работу.

Заказчик должен передать Объект Подрядчику по акту передачи объекта в работу, а Подрядчик обязан принять Объект и подписать акт передачи объекта в работу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.

Окончание выполнения работ – 30.07.2024 года. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком, Подрядчиком и Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Центрального района Санкт-Петербурга» (далее – Строительный контроль) акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки объекта в эксплуатацию, акта о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту
4. Цель закупки.

Выполнение работ по ремонту кабинета английского языка № 311 и замене двери в медицинском кабинете для нужд ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга в 2024 году
5. Источник финансирования.

«Внебюджетные средства: Средства бюджетных учреждений / Субсидии на госзадание / 6. Требования к качеству и безопасности работ.

6.1. Во время выполнения работ на объектах обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.2. Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц. 

6.3. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих 
и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать действующему законодательству и строительным требованиям относящейся к данному виду работ, в том числе установленных:

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».  
6.4. Все применяемые материалы, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия и должны быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено 
в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.». 
7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ, услуг).
7.1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика 
о готовности сдать выполненные работы и одновременно предоставляет на проверку 
всю необходимую техническую, отчетную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах, обеспечение исполнения гарантийных обязательств, счет, акт приемки объекта в эксплуатацию, акт 
о приемке выполненных работ (КС-2), акт о выполненных работ по форме приложение № 3 
к Контракту, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) оформляются Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах и предоставляются Заказчику и представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Центрального района» на подписание вместе с документами, указанными в настоящем пункте технического задания.
8.  Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества.

8.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 
36 месяцев, гарантийного срока с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

8.4. Обеспечение гарантийных обязательств (не предусмотрено)   
	ЗАКАЗЧИК

И.о. Директора

_______________ Т.Н. Судакова-Голлербах
	ПОДРЯДЧИК

___________________/ ФИО./


(Подписано ЭП)                                                     (Подписано ЭП)
Приложение №2 
к Контракту от ___________ № 168/рем/311
Расчет цены контракта

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена

за ед. изм. руб. с НДС_%/без НДС*
	Общая стоимость, руб.

С НДС__%/без НДС*

	1
	Выполнение работ по ремонту кабинета английского языка № 311 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 169, литера А
	Усл.ед
	1
	
	

	2
	Выполнение работ по замене двери в медицинском кабинете Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 169, литера А
	Усл.ед
	1
	
	


	Начальная (максимальная) цена контракта, руб. 
	316 050,01

	Предложение победителя закупки, руб.
	

	Коэффициент снижения**
	


**Коэффициент снижения рассчитывается как частное от деления предложения победителя закупки на начальную (максимальную) цену контракта

* НДС не облагается на основании с п. 2 статьи 346.11 НК РФ.

Приложение к Расчету цены Контракта: Проект сметы Контракта

	Заказчик:

И.о. Директора

_______________ Т.Н. Судакова-Голлербах Подписано ЭП
	Подрядчик:

Генеральный директор 

________________________  ___________.
Подписано ЭП


Приложение к Расчету цены Контракта 

	Проект сметы № 1 Контракта

	Выполнение работ по  ремонту кабинета английского языка № 311 и  замене двери в медицинском кабинете для нужд ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга в 2024 году

	(наименование объекта)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объём работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	1
	Потолок
	комплекс
	1
	
	

	2
	Стены
	комплекс
	1
	
	

	3
	Полы
	комплекс
	1
	
	

	4
	Проемы
	комплекс
	1
	
	

	5
	ЭМР
	комплекс
	1
	
	

	6
	Погрузка и перевозка мусора
	комплекс
	1
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	

	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:
	
	
	
	

	
	Всего с НДС:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	Заказчик
	
	
	    .

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)


Приложение: Локальный сметный расчет

СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:



                                 Подрядчик:
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	
	
	И.О. Директор ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	Т.Н.Судакова-Голлербах

	
	
	

	
	
	"_____"__________________20__ г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга

	(наименование стройки)

	Выполнение работ по ремонту кабинета английского языка № 311 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 169, литера А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1
	

	Выполнение работ по ремонту кабинета английского языка № 311

	(наименование работ и затрат)

	ресурсно-индексным
	методом

	614/21-0-0 от 08.02.2021, 2102/22-0-0 от 18.11.2022, 1154/23-0-0 от 31.05.2023

	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	278 825,21
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	65 360,6
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1 258,65
	руб.

	   строительных работ
	267 611,38
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	160,86409
	чел.-ч

	   монтажных работ
	11 213,83
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,9104587
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	

	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Потолок

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ГЭСН46-04-007-06
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Разборка деревянных подвесных потолков: из плит звукопоглощающих
V=16/100
	100 м2
	0,16
	
	0,16
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,376
	
	
	
	
	3 859,91

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,87

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,352
	
	
	
	
	143,11

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 020,89

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 003,02

	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	3 642,75

	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	2 081,57

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 745,21

	ГЭСН15-01-047-15
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
V=16/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,16
	
	0,16
	
	
	
	
	

	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,85264
	
	
	
	
	8 437,5

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	511,53

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,068
	
	
	
	
	481,14

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,97

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 433,14

	[01.6.04.02-0011]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
V=(16/100)*103; Им=1,15; 01.6.04.02-0011
	м2
	103
	
	16,48
	468,45
	1,15
	538,72
	
	8 878,11

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 918,64

	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	8 026,78

	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	3 714,61

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 052,64

	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Потолок
	
	
	22 332,14

	
	   в том числе
	

	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	12 297,41

	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	529,4

	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	624,25

	
	   материальные ресурсы
	
	
	8 881,08

	
	   перевозка
	
	
	0

	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	12 921,66

	
	Итого накладные расходы
	
	
	11 669,53

	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 796,18

	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	Итого по разделу 1. Потолок
	
	
	39 797,85

	
	   в том числе
	

	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Стены

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ГЭСНр62-04-011-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок

	м2
	56
	
	56
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32,48
	
	
	
	
	11 695,72

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 695,72

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 695,72

	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	10 526,15

	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	5 380,03

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 601,9

	ГЭСНр61-01-002-09
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=16,8/100
	100 м2
	0,168
	
	0,168
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,3928
	
	
	
	
	11 135,91

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,08

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,28056
	
	
	
	
	122,67

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,52

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 380,18

	999-9900

	Строительный мусор
V=(16,8/100)*3,38
	т
	3,38
	
	0,56784
	
	
	0
	
	0

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 258,58

	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	10 020,14

	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	4 953,78

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 354,1

	ГЭСНр61-01-001-09
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, прим. до 3 мм
V=56/100
	100 м2
	0,56
	
	0,56
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,0648
	
	
	
	
	8 088,92

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,55

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5264
	
	
	
	
	215,34

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,31

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 342,12

	[14.4.01.02-0012]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
V=(56/100)*20; Им=1,42; 14.4.01.02-0012
	кг
	20
	
	11,2
	68,29
	1,42
	96,97
	
	1 086,06

	[04.3.02.05-1000]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25)
V=(56/100)*0,855; Им=1,23; 04.3.02.05-1000
	т
	0,855
	
	0,4788
	9 411,72
	1,23
	11 576,42
	
	5 542,79

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 304,26

	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	7 390,79

	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	3 653,87

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 015,63

	ГЭСН15-04-007-03
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=56/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,56
	
	0,56
	
	
	
	
	

	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,07812
	
	
	
	
	8 893,49

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,79

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,077
	
	
	
	
	34,9

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	559,51

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 526,69

	[14.3.02.01-0393]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
V=(56/100)*30; Им=1,86; 14.3.02.01-0393
	кг
	30
	
	16,8
	139,11
	1,86
	258,74
	
	4 346,83

	[14.4.01.02-0012]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
V=(56/100)*20; Им=1,42; 14.4.01.02-0012
	кг
	20
	
	11,2
	68,29
	1,42
	96,97
	
	1 086,06

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 928,39

	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	8 035,55

	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	3 718,67

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 713,8

	ГЭСНр62-01-016-04
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
V=3,96/100
	100 м2
	0,0396
	
	0,0396
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,74844
	
	
	
	
	308,12

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,51

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006336
	
	
	
	
	2,7

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	359,18

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	671,51

	[14.3.02.01-0393]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
V=(3,96/100)*63; Им=1,86; 14.3.02.01-0393
	кг
	63
	
	2,4948
	139,11
	1,86
	258,74
	
	645,5

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	310,82

	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	279,74

	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	142,98

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 739,73

	ГЭСНр62-03-006-02
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
V=2,064/100
	100 м2
	0,02064
	
	0,02064
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,308576
	
	
	
	
	545,41

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,11

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0002064
	
	
	
	
	0,09

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,8

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	558,41

	[14.4.04.08-0001]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
V=(2,064/100)*0,0161; Им=1,39; 14.4.04.08-0001
	т
	0,0161
	
	0,0003323
	60 045,35
	1,39
	83 463,04
	
	27,73

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	545,5

	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	490,95

	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	250,93

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 328,02

	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Стены
	
	
	54 909,6

	
	   в том числе
	

	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	40 667,57

	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	185,04

	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	375,7

	
	   материальные ресурсы
	
	
	13 681,29

	
	   перевозка
	
	
	0

	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	41 043,27

	
	Итого накладные расходы
	
	
	36 743,32

	
	Итого сметная прибыль
	
	
	18 100,26

	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	Итого по разделу 2. Стены
	
	
	109 753,18

	
	   в том числе
	

	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Полы

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ГЭСНр57-01-003-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
V=16,7/100
	100 м
	0,167
	
	0,167
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,62959
	
	
	
	
	234,45

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	234,45

	999-9900

	Строительный мусор
V=(16,7/100)*0,11
	т
	0,11
	
	0,01837
	
	
	0
	
	0

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	234,45

	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	208,66

	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	114,88

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	557,99

	ГЭСНр57-01-002-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
V=16/100
	100 м2
	0,16
	
	0,16
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8224
	
	
	
	
	678,64

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,06

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0208
	
	
	
	
	8,46

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	688,16

	999-9900

	Строительный мусор
V=(16/100)*0,47
	т
	0,47
	
	0,0752
	
	
	0
	
	0

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	687,1

	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	611,52

	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	336,68

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 636,36

	ГЭСНр57-01-021-02
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
V=16/100
	100 м2
	0,16
	
	0,16
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2768
	
	
	
	
	863,41

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	168,43

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 031,84

	999-9900

	Строительный мусор
V=(16/100)*3,2
	т
	3,2
	
	0,512
	
	
	0
	
	0

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	863,41

	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	768,43

	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	423,07

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 223,34

	ГЭСН11-01-011-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=16/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,16
	
	0,16
	
	
	
	
	

	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,5504
	
	
	
	
	2 484,04

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,31

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,254
	
	
	
	
	103,26

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 638,61

	04.3.01.09-0013

	Раствор готовый кладочный, цементный, М75
V=(16/100)*2,04
	м3
	2,04
	
	0,3264
	
	
	4 890,19
	
	1 596,16

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 587,3

	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	2 608

	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	1 429,48

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 272,25

	ГЭСН11-01-036-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
V=16/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,16
	
	0,16
	
	
	
	
	

	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,0288
	
	
	
	
	2 785,51

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,55

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,17
	
	
	
	
	74,24

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,36

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 925,66

	[01.6.03.04-0027]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
V=(16/100)*102; Им=1,13; 01.6.03.04-0027
	м2
	102
	
	16,32
	919,8
	1,13
	1 039,37
	
	16 962,52

	[14.1.02.04-0102]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
V=(16/100)*50; Им=1,39; 14.1.02.04-0102
	кг
	50
	
	8
	223,54
	1,39
	310,72
	
	2 485,76

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 859,75

	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	2 882,63

	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	1 580,01

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 836,58

	ГЭСН11-01-040-03
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
V=16,7/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м
	0,167
	
	0,167
	
	
	
	
	

	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,282894
	
	
	
	
	561,01

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,49

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0073063
	
	
	
	
	3,29

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	224,41

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	792,2

	[11.3.03.06-0001]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
V=(16,7/100)*101; Им=1,15; 11.3.03.06-0001
	м
	101
	
	16,867
	29,45
	1,15
	33,87
	
	571,29

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	564,3

	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	568,81

	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	311,78

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 244,08

	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Полы
	
	
	29 926,65

	
	   в том числе
	

	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	7 607,06

	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	258,84

	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	189,25

	
	   материальные ресурсы
	
	
	21 871,5

	
	   перевозка
	
	
	0

	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	7 796,31

	
	Итого накладные расходы
	
	
	7 648,05

	
	Итого сметная прибыль
	
	
	4 195,9

	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	Итого по разделу 3. Полы
	
	
	41 770,6

	
	   в том числе
	

	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 4. Проемы

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ГЭСНр56-01-010-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Снятие дверных полотен
V=2/100
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7256
	
	
	
	
	275,16

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	275,16

	999-9900

	Строительный мусор
V=(2/100)*1,18
	т
	1,18
	
	0,0236
	
	
	0
	
	0

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	275,16

	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	247,64

	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	129,33

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	652,13

	ГЭСНр56-01-009-04
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,674
	
	
	
	
	255,59

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	255,59

	999-9900

	Строительный мусор
V=(1/100)*1,34
	т
	1,34
	
	0,0134
	
	
	0
	
	0

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	255,59

	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	230,03

	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	120,13

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	605,75

	ГЭСН10-01-047-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
V=2/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,57723
	
	
	
	
	1 931,27

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,43

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10825
	
	
	
	
	48,21

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 205,69

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 231,6

	[11.3.01.02-0012]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь от 1,51 до 2 м2
V=(2/100)*100; Им=1,16; 11.3.01.02-0012
	м2
	100
	
	2
	9 144,55
	1,16
	10 607,68
	
	21 215,36

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 979,48

	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	1 924,05

	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	925,41

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 296,42

	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Проемы
	
	
	24 977,71

	
	   в том числе
	

	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	2 462,02

	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	46,43

	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	48,21

	
	   материальные ресурсы
	
	
	22 421,05

	
	   перевозка
	
	
	0

	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 510,23

	
	Итого накладные расходы
	
	
	2 401,72

	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 174,87

	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	Итого по разделу 4. Проемы
	
	
	28 554,3

	
	   в том числе
	

	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 5. ЭМР

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ГЭСНм08-03-594-14
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,272
	
	
	
	
	2 014,08

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,87

	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0396
	
	
	
	
	21,24

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	257,2

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 333,39

	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	40,28

	[20.3.03.04-1103]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 595х595х70 мм
V=(2/100)*100; Им=1,28; 20.3.03.04-1103
	шт
	100
	
	2
	1 546,45
	1,28
	1 979,46
	
	3 958,92

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 035,32

	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 974,26

	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 038,01

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 344,86

	ГЭСНр67-01-009-02
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Смена: розеток
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482
	
	
	
	
	208,31

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	208,31

	[20.4.03.06-0003]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Розетки скрытой проводки, 16 А, 250 В, IP20
V=(2/100)*0,01/0,02; Им=0,95; 20.4.03.06-0003
	100 шт
	0,5
	
	0,01
	3 611,07
	0,95
	3 430,52
	
	34,31

	[20.4.03.06-0004]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Розетки скрытой проводки двухгнездная, 16 А, 250 В, IP20
V=(2/100)*0,01/0,02; Им=0,95; 20.4.03.06-0004
	100 шт
	0,5
	
	0,01
	4 759,75
	0,95
	4 521,76
	
	45,22

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	208,31

	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	189,56

	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	99,99

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	577,39

	ГЭСНр67-01-009-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Смена: выключателей
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,241
	
	
	
	
	104,15

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,15

	[20.4.01.02-1022]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
V=(1/100)*100; Им=1,47; 20.4.01.02-1022
	шт
	100
	
	1
	71,2
	1,47
	104,66
	
	104,66

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,15

	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	94,78

	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	49,99

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	353,58

	
	Итого прямые затраты по разделу 5. ЭМР
	
	
	6 829,24

	
	   в том числе
	

	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	2 326,54

	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	40,87

	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	21,24

	
	   материальные ресурсы
	
	
	4 440,59

	
	   перевозка
	
	
	0

	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 347,78

	
	Итого накладные расходы
	
	
	2 258,6

	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 187,99

	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	Итого по разделу 5. ЭМР
	
	
	10 275,83

	
	   в том числе
	

	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 6. Мусор

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	1,68
	
	1,68
	
	
	1 020,93
	
	1 715,16

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 715,16

	02-15-1-01-0030

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

	т
	1,68
	
	1,68
	
	
	290,13
	
	487,42

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	487,42

	
	Итого прямые затраты по разделу 6. Мусор
	
	
	2 202,58

	
	   в том числе
	

	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	   перевозка
	
	
	2 202,58

	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	Итого по разделу 6. Мусор
	
	
	2 202,58

	
	   в том числе
	

	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	

	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	223 009,48

	
	   в том числе
	

	
	   Всего прямые затраты
	
	
	134 845,33

	
	      в том числе
	

	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	63 346,52

	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 019,71

	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 237,41

	
	      материальные ресурсы
	
	
	67 039,11

	
	      перевозка
	
	
	2 202,58

	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	64 583,93

	
	   Всего накладные расходы
	
	
	58 746,96

	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	29 417,19

	
	
	

	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	9 344,86

	
	   в том числе
	

	
	   Всего прямые затраты
	
	
	6 332,59

	
	      в том числе
	

	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 014,08

	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	40,87

	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	21,24

	
	      материальные ресурсы
	
	
	4 256,4

	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 035,32

	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 974,26

	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 038,01

	
	
	

	
	ВСЕГО по смете
	
	
	232 354,34

	
	   в том числе
	

	
	   Всего прямые затраты
	
	
	141 177,92

	
	      в том числе
	

	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	65 360,6

	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 060,58

	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 258,65

	
	      материальные ресурсы
	
	
	71 295,51

	
	      перевозка
	
	
	2 202,58

	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	66 619,25

	
	   Всего накладные расходы
	
	
	60 721,22

	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	30 455,2

	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	

	
	Справочно
	

	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	НДС
	(232 354,34*20%) = 46 470,87
	20%
	46 470,87

	
	Итого
	
	
	278 825,21

	

	 
	

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	 
	

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	

	Проект сметы № 2 контракта

	Выполнение работ по замене двери в медицинском кабинете Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 169, литера А 

	(наименование объекта)

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений(элементов), комплексов(видов) работ, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работы)
	Цена на единицу измерения, без НДС руб.
	Стоимость всего, руб.
	Страна происхождения оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена двери
	комплекс
	1
	
	
	

	2
	Погрузка и вывоз мусора
	комплекс
	1
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:
	
	
	
	
	

	
	Всего с НДС:
	
	
	
	
	

	

	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	
	
	И.о. директора ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	Судакова-Голлербах Т.Н. 

	
	
	

	
	
	"_____"__________________20__ г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.05.2023 № 30099-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга

	(наименование стройки)

	Выполнение работ по замене двери в медицинском кабинете Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 
Невский пр., д. 169, литера А 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	2
	

	Выполнение работ по замене двери в медицинском кабинете

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	40/24-0-0 от 12.01.2024

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2023 г.
	

	Сметная стоимость
	37 224,8
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	2 779
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	44,03
	руб.

	   строительных работ
	37 224,8
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	7,070877
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,102325
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр56-01-009-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,793
	
	
	
	
	661,99

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	667,18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	661,99

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	595,79

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	311,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 574,11

	2
	ГЭСН10-01-047-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
V=1,8/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,018
	
	0,018
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,119507
	
	
	
	
	1 677,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,72

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,097425
	
	
	
	
	41,87

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 049,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 809,89

	2.1
	[11.3.01.02-0012]

	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь от 1,51 до 2 м2
V=(1,8/100)*100; Им=1,25; 11.3.01.02-0012
	м2
	100
	
	1,8
	9 144,55
	1,25
	11 430,69
	
	20 575,24

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 719

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	1 670,87

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	803,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 859,63

	3
	ГЭСН10-01-060-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Установка и крепление наличников
V=9,8/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м
	0,098
	
	0,098
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,881314
	
	
	
	
	331,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,69

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0049
	
	
	
	
	2,16

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,85

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	341,9

	3.1
	ТЦ_59.1.11.03_78_7810864259_30.01.2024_02
	Наличник Bello Deco XPS Н17 70х15х2200

V=(9,8/100)*112
	М
	112
	
	10,976
	
	
	203,41
	
	2 232,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	333,36

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	324,03

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	155,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 054,41

	4
	ГЭСН11-01-049-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Демонтаж. Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=0,9/100; Кот=*0,7; Км=*0; Кзт=*0,7
	100 м
	0,009
	
	0,009
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.4
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические, металлокомпозитные, композитные конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,104832
	
	
	
	
	41,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,12

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	41,45

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	22,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	105,29

	5
	ГЭСН11-01-049-01
Приказ 551/пр от 02.08.2023
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=0,9/100; Кот=*1,15; Кзт=*1,15
	100 м
	0,009
	
	0,009
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,172224
	
	
	
	
	67,56

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,89

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,45

	5.1
	[09.2.03.02-0001]

	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
V=(0,9/100)*1/0,009; Им=0,86; 09.2.03.02-0001
	шт
	111,11111111111111111111111111
	
	1
	127,78
	0,86
	109,89
	
	109,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,56

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	68,1

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	37,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	284,77

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	26 847,3

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	2 779

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	49,6

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	44,03

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	23 974,67

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 823,03

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	2 700,24

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 330,67

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	30 878,21

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	2 232,63

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Мусор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,11
	
	0,11
	
	
	1 017,65
	
	111,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,94

	7
	02-15-1-01-0030

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

	т
	0,11
	
	0,11
	
	
	277,42
	
	30,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,52

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Мусор
	
	
	142,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	142,46

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Мусор
	
	
	142,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	31 020,67

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	26 989,76

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 779

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	49,6

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	44,03

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	23 974,67

	
	
	      перевозка
	
	
	142,46

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 823,03

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	2 700,24

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 330,67

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	31 020,67

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	26 989,76

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 779

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	49,6

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	44,03

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	23 974,67

	
	
	      перевозка
	
	
	142,46

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 823,03

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	2 700,24

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 330,67

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	2 232,63

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	НДС
	(31 020,67*20%) = 6 204,13
	20%
	6 204,13

	
	
	Итого
	
	
	37 224,8

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                              к Контракту от __________ № 168/рем/311
Рекомендуемая форма
	Акт о приемке выполненных работ № ____ от ______

Исправление <1> № _____ от _____

	Инвестор <2> ___________________________________________________

Заказчик <3> ____________________________________________________

Подрядчик <4> __________________________________________________

Контракт _______________________________________________________

Наименование объекта <5> ________________________________________

Место выполнения работ

Отчетный период с ______ по ______

	В соответствии с условиями контракта от …......... 2024 г №             Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно – решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:


	Номер
	Наименование решений (элементов), 

работ, услуг, затрат, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения без НДС, руб.
	Стоимость, руб. <6>
	Страна происхождения товара (оборудования) <7>

	по порядку
	позиции 
по смете контракта
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту стоимость без НДС
	x
	x
	x
	
	x

	
	
	Сумма НДС (ставка <N>%)
	x
	x
	x
	
	x

	
	
	Всего по акту общая стоимость
	x
	x
	x
	
	x

	
	
	
	
	
	
	
	

	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

	Подрядчик
	
	Заказчик

	Дата сдачи _____________
	
	Дата принятия _____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ФИО)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ФИО)
	
	(подпись)


	
	Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	ФИО 
	
	(подпись)


<1> Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее – Федеральный закон).

<2> Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

<3> Указывается наименование и место нахождения Заказчика.

<4> Указывается информация о Подрядчике, предусмотренная подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона.

<5> Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

<6> В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате «стоимость без НДС (стоимость с НДС)».

<7> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

