ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №_____
Выполнение работ по аварийному ремонту (замена участка горячей воды и счетчика ГВС)в здании ГБДОУ № 104 Адмиралтейского района по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, проспект Измайловский, дом 7, литер А, пом.1н, 3н.
Санкт-Петербург                                                                                             «____» _________ 2024 года

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 104 с приоритетным осуществлением  деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Затрутиной Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________,

(наименование подрядчика)

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________________________, 

(ФИО руководителя)

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта, требования к количественным (объем), техническим и качественным характеристикам работ

1.1. Подрядчик обязуется в сроки, установленные Контрактом, выполнить работы по аварийному ремонту (замена участка горячей воды и счетчика ГВС)в здании ГБДОУ № 104 Адмиралтейского района по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, проспект Измайловский, дом 7, литер А, пом.1н, 3н., предусмотренные приложением № 1 к Контракту, (далее – работы, объект), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Место выполнения работ: 190005, г. Санкт-Петербург, проспект Измайловский, дом 7, литер А, пом.1н, 3н.
1.3. Работы выполняются на основании сметной документации, являющейся неотъемлемым приложением к контракту (приложение № 1 к контракту).
Приложения № 1 к Контракту определяет объем, технические и качественные характеристики выполненных работ.
1.4.  ИКЗ: 

2. Цена Контракта, сроки и порядок оплаты работ по Контракту

Вариант 1): 

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной_____________ руб. _______коп., в том числе НДС ___% _______ руб. ____коп. на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп.,  в т.ч. НДС ____%  _______руб. _____коп. (Приложение 1 к Контракту)

Вариант 2): 

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной_____________ руб. _______коп., на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп., НДС не облагается. (Приложение 1 к Контракту)

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всего комплекса работ, выполняемых по Контракту, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Контракту, Подрядчик несет за свой счет.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и пунктом 2.4 Контракта. 

В случае, если проектом Контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

2.4. Изменение цены Контракта допускается в соответствии с Законом по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества, выполняемой работы, и иных условий контракта;

б) Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный выполняемой работы не более чем на десять процентов. 

- При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. 

- При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.5. Работы, выполняемые Подрядчиком по Контракту, оплачиваются за счет внебюджетных средств/ средств бюджетных учреждений/субсидий на госзадания на 2024 год.

2.6. Оплата выполненных работ (этапа выполненных работ) производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (актов приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), 
 в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее – документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 7.8 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.
2.7. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.8. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, последний в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.  

2.9. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. 

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта (Контракта), если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.11. Заказчик вправе изменить условия Контракта, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на оплату поставленного товара. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом.
2.12. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату выполненных работ, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за выполненные работы на период соответствующей задержки поступления ассигнований.
3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. При выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять от Заказчика по акту объект, указанный в пункте 1.1 Контракта, для выполнения работ.
3.1.2. В счет стоимости, установленной в пункте 2.1 Контракта, выполнить на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1 Контракта.
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в Контракте показателей объекта.

3.1.4. Гарантировать обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в установленные Контрактом сроки. 

3.1.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

3.1.6. Гарантировать качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. По требованию Заказчика представлять названные документы.

3.1.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту. 

3.1.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, водоснабжения, водоотведения, образовавшиеся в результате проведения работ на объекте.

Осуществлять плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам за представленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов.

3.1.9. Обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

3.1.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

3.1.11. До приемки объекта Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения имущества, составляющего предмет Контракта.

3.1.12. Обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества с момента начала работ до их завершения.

3.1.13. В течение трех рабочих дней с момента подписания окончательного акта приемки выполненных работ вывезти с рабочей площадки мусор, металлолом, а также принадлежащее ему имущество.

3.1.14. Нести ответственность перед Заказчиком за привлеченных субподрядчиков. 

3.1.15. Известить письменно Заказчика о допущенных просчетах в установлении перечня (объема) работ в соответствии с Контрактом.

3.1.16. В случаях, установленных законодательством РФ, выполнять работы, относящиеся к лицензируемым видам деятельности только на основании действующей лицензии.

 Предупредить письменно Заказчика, если Подрядчик не может осуществить часть работ в связи с отсутствием у него лицензии, если данные работы должны выполняться только на основании лицензии. 

При отсутствии у Подрядчика лицензии, Подрядчик обязан привлечь субподрядчика, обладающего соответствующей лицензией.

3.1.17. Предупредить письменно Заказчика о наличии скрытых дефектов, требующих проведения дополнительных работ.

3.1.18. Предупредить письменно Заказчика о приостановлении работ по предписанию органа государственной власти. 

3.1.19. Сдать результат выполненных работ приемочной комиссии, передав Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам.

3.1.20. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком) и отступления от смет.

3.1.21. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии со статьей 94 Закона.

3.1.22. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения всех обязательств по Контракту.

3.2.2. Иметь иные права.
4. Права и обязанности Заказчика

4.1. При исполнении Контракта Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику до начала производства работ объект, указанный в пункте 1.1.  Контракта, по акту передачи объекта Подрядчику для выполнения работ (далее – акт передачи объекта для выполнения работ). 

4.1.2. Предоставить Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ техническую, сметную документацию, предусмотренную приложением № 1 к Контракту. В случае непредставления Заказчиком каких-либо документов, предусмотренных настоящим пунктом Контракта и необходимых для выполнения работ, Подрядчик вправе выполнить работы, составляющие предмет Контракта, на основании имеющихся сведений и документов в объеме, соответствующем этим сведениям и документам. 

4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии с Контрактом.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовывать и осуществлять приемку их результата.

4.1.6. Оказывать Подрядчику необходимое по условиям и характеру производимых работ содействие в целях надлежащего выполнения Подрядчиком работ в рамках Контракта.

4.1.7. Обеспечивать оплату выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренных в Контракте.

4.1.8. Незамедлительно извещать Подрядчика о любых обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему исполнению сторонами своих обязательств. 

4.1.9. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

 4.2. Заказчик вправе:

 4.2.1. В любое время осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствием общей стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.3. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

5. Сроки выполнения работ, этапы исполнения Контракта.

5.1. Начальный срок выполнения работ по Контракту: с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.

Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3-х (три) рабочих дней со дня подписания Контракта.

5.2. Конечный срок выполнения работ по Контракту: работы должны быть выполнены Подрядчиком в срок до «31» мая 2024 года.
5.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания окончательного акта приемки выполненных работ.
6. Производство работ, требования к качеству работ
6.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ в отношении работ:

- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

-  Приказу Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) «Об утверждении Правило охране труда при работе на высоте»;

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, в части соблюдения требований безопасности и порядка чистки крыш;

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

- При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, указанными в настоящем извещении об осуществлении закупки.

Все применяемые Подрядчик материалы должны иметь:

- сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002).

6.2. Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение Подрядчиком таких документов предусмотрено прямо Контрактом, их результат является некачественным. 

6.3. Заказчик не вправе обосновывать некачественность выполненных Подрядчиком работ их несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Контракте отсутствует условие о необходимости соблюдения Подрядчиком таких актов и (или) документов, и работы выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. 

Результат работ, не пригодный для использования по назначению, т.е. не имеющий   для заказчика потребительской ценности, не является качественным.
6.4. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. 

Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. 

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, в течение 3 (трех) рабочих дней, без увеличения стоимости работ.

6.6. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик, в случаях установленных законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга. 

6.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.8. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
7. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия ее объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
7.1. Приемка работ осуществляется представителями  Заказчика  и Подрядчика. 

7.2. Подрядчик в течение 5-ти (пять) рабочих дней направляет Заказчику письменное извещение о готовности результатов отдельного этапа исполнения Контракта и (или) результата оказанной услуги к приемке Заказчиком  и представляет:

- акт передачи объекта для выполнения работ;

- акт приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) по форме КС-2;

- справка о стоимости выполненных работ (этапа выполненных работ) по форме КС-3

- счет;

- счет-фактура (при наличии);

- исполнительную документацию (перечень данных документов корректируется при необходимости заказчиком);

7.3. Заказчик с участием Подрядчика в течение пяти рабочих дней после дня получения от Подрядчика извещения и документов согласно п. 7.2 Контракта осуществляет проверку и приемку результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте)  или результата оказанной услуги, включая экспертизу результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте)  или оказанной услуги. 

В процессе приемки проверяется соответствие результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте)  или результата выполнения работ условиям Контракта, требованиям нормативных правовых актов РФ в отношении услуг и требованиям иных действующих актов и документов  в отношении услуг, если соблюдение таких актов и документов предусмотрено Контрактом. 

7.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте)  или результата оказанной услуги в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) или результата оказанной услуги может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации  на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы оказанной услуги в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае его наличия) либо результата оказанной услуги приемочная комиссия (в случае ее создания Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.5. В случае установления по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с п. 7.4. Контракта, факта ненадлежащего качества выполнения работ, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего Экспертного заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

7.6. По решению Заказчика для приемки результата оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) и (или) результата оказанных услуг оформляется актом оказанных услуг, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), в срок, предусмотренный пунктом 7.3 Контракта, либо Подрядчику в тот же срок Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае их наличия в Контракте) выполнения работ в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком) 

7.8. При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к качеству и безопасности выполненных работ, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень выявленных недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. 

Указанный рекламационный акт в тот же день направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчик в срок, указанный в пункте 7.3 настоящего Контракта, отказывается от приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) и составляет мотивированный отказ от подписания акта приемки.

               7.9. Обмен первичными учетными документами, указанными в Контракте в п. 7.2, возможен в электронном виде путем подписания первичных учетных документов (счетов, счетов-фактур, актов оказанных услуг) и дополнительных соглашений с использованием электронной подписи.

              7.10. Заказчик и Подрядчик соглашаются с возможностью использования в ходе электронного документооборота усиленной квалифицированной электронной подписи.

  Усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст.11 федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

  Полученные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

              7.11. Заказчик и Подрядчик соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства – систему СБИС.

                7.12. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься в качестве первичного учетного документа, заключенные дополнительные соглашения могут  использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

               7.13. Наличие договоренности об  электронном документообороте не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Заказчиком и Подрядчиком.  

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 10 (десять) рабочих  дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях. 

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления. 

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2-8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцать) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

9. Гарантийные обязательства 

9.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ). 

Требования к гарантийному сроку результата работы и (или) объему предоставления гарантий его качества 36 месяцев.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям Контракта, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.5. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

9.6. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.7. Денежные средства (если Подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств представлено в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет) возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств на счет Заказчика обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные Подрядчиком на счет Заказчика денежные средства удерживаются Заказчиком. 

9.8. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии полного исполнения последним своих обязательств по Контракту в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

10. Ответственность сторон
10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 

Размер штрафа устанавливается Контрактом в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается размере 1 процента от цены Контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

10.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафов, пени) Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки (штрафов, пени). В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки (штрафов, пени).

10.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком на основании требования Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте .

10.6. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка  взимается за каждое нарушение в отдельности.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Закона. 

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.2. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона. 

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (или) оказываемые услуги перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке  требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) оказываемым услугам;

б) при определении поставщика, подрядчика, Поставщика,  поставщик  представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемых услуг требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика; 

11.4. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона. 

Если заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;

11.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также   в случаях, предусмотренных контрактом:

11.5.1. Если Поставщик после заключения контракта отказался от оказания услуг.

11.5.2. Если Поставщик не приступил к оказанию услуг в течение 5 рабочих дней после срока, указанного в заявке Заказчика;  

11.5.3. Если отступления Поставщиком от условий Контракта или иные недостатки результата услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

11.5.4. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

11.6. Если заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

11.8. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

11.9. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 11.6 настоящего Контракта. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.12. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

11.13. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков).

11.14. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.15. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, Поставщика), и размещает такое решение в единой информационной системе.

11.16. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

11.17. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.18. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.19. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.20. В случае отмены Поставщиком в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

11.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2024 года.

12.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

13. Антикоррупционная оговорка.

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Прочие условия

14.1. Любые изменения Контракта оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами. 

14.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.

14.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. 

Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии. 

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга  и Ленинградской области. 

14.4. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ.

14.5. Контракт включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

 Приложение №1-ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №104/7

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

	«Заказчик»

Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 


Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, проспект Измайловский, дом 7, литер А, пом. 1н, 3н. 

Тел. (812) 251-13-37, 618-60-46

ИНН 7826051435 ОКПО 53251044 

КПП 783901001

Лицевой счет 0481136 в Комитете финансов Санкт-Петербурга 

р/с 03224643400000007200 

БИК 044030001

к/с 40102810945370000005

Заведующий ГБДОУ №104 

Адмиралтейского района СПб

_____________О.А. Затрутина

(Подписано ЭЦП)
	«Подрядчик»

_______________

_______________

_______________ /_______________/

(подписано ЭЦП)


Приложение № 1 к Контракту

от «__» ____ 2024  г. № ___

	Согласовано:
	
	Утверждаю:

	СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации Адмиралтейского района"
	
	ГБДОУ № 104 Адмиралтейского района СПб

	Директор
	Н.С. Жук
	
	Заведующий
	О.А. Затрутина

	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБДОУ № 104 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 7, литер А, пом. 1н, 3н 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	104/7
	

	на выполнение работ по аварийному ремонту (замена участка горячей воды и счетчика ГВС)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	13 585,88
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	3 434,14
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	37,67
	руб.

	   строительных работ
	12 571,21
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	7,97
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,08
	чел.-ч

	   оборудования
	1 014,67
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Прочие работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-01-006-21

	Смена: водомеров диаметром до 65 мм
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,347
	
	
	
	
	1 014,3

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	234,7
	
	2,347
	
	
	432,17
	
	1 014,3

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,011
	
	
	
	
	5,04

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	1,1
	
	0,011
	
	
	550,01
	
	6,05

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,1
	
	0,011
	
	
	457,8
	
	5,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	165,38

	
	[01.7.19.04-0031]

	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	5
	
	0,05
	138,5
	1,07
	148,2
	
	7,41

	
	[01.7.15.03-0014]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,128
	
	0,00128
	107 313,9
	1,15
	123 410,99
	
	157,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 190,77

	1.1
	[65.1.04.02-0038]
ОБ
	Счетчик горячей воды ВСГ, номинальный диаметр 15 мм

	шт
	100
	
	1
	676,45
	1,25
	845,56
	
	845,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 019,34

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 049,92

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	530,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 616,31

	2
	ГЭСН18-06-007-01

	Демонтаж. Установка фильтров диаметром: 25 мм
V=1/10
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.3
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Системы инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,36
	
	
	
	
	161,12

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	7,5
	0,48
	0,36
	
	
	447,55
	
	161,12

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,8

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01584
	
	
	
	
	7,33

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,32
	0,48
	0,01536
	
	
	550,01
	
	8,45

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,32
	0,48
	0,01536
	
	
	457,8
	
	7,03

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,01
	0,48
	0,00048
	
	
	1 487,84
	
	0,71

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	0,48
	0,00048
	
	
	614,95
	
	0,3

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	2,4
	0,48
	0,1152
	
	
	22,9
	
	2,64

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	180,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	168,45

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	183,44

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	103,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	466,78

	3
	ГЭСН18-06-007-01

	Установка фильтров диаметром: до 25 мм, прим
V=1/10
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,035
	
	
	
	
	463,21

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	7,5
	1,38
	1,035
	
	
	447,55
	
	463,21

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0495
	
	
	
	
	22,89

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,32
	1,5
	0,048
	
	
	550,01
	
	26,4

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,32
	1,5
	0,048
	
	
	457,8
	
	21,97

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,0015
	
	
	1 487,84
	
	2,23

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,0015
	
	
	614,95
	
	0,92

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,4
	1,5
	0,36
	
	
	22,9
	
	8,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,24

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,7
	
	0,07
	155,63
	0,94
	146,29
	
	10,24

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	533,21

	3.1
	[18.5.14.01-0011]

	Фильтр косой для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм
	шт
	10
	
	1
	161,42
	1,25
	201,78
	
	201,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	486,1

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	529,36

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	297,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 561,84

	4
	ГЭСНр65-02-003-01

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм
V=6/100
	100 м
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,268
	
	
	
	
	922,06

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	37,8
	
	2,268
	
	
	406,55
	
	922,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	922,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	922,06

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	802,19

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	405,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 129,96

	5
	ГЭСН16-04-006-02

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
V=7/100
	100 соединений
	0,07
	
	0,07
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,226044
	
	
	
	
	109,66

	
	1-100-44

	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	2,34
	1,38
	0,226044
	
	
	485,13
	
	109,66

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,64

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,5
	
	0,245
	
	
	6,68
	
	1,64

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,3

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	109,66

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	119,42

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	67,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	297,83

	6
	ГЭСН16-04-005-02

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
V=6/100
	100 м
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,091304
	
	
	
	
	488,41

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,18
	1,38
	1,091304
	
	
	447,55
	
	488,41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,22

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0036
	
	
	
	
	1,79

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,5
	0,0027
	
	
	550,01
	
	1,49

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,03
	1,5
	0,0027
	
	
	457,8
	
	1,24

	
	[91.05.01-017]

	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,0009
	622,62
	1,26
	784,5
	
	0,71

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,0009
	
	
	614,95
	
	0,55

	
	[91.10.09-011]

	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,5
	0,1143
	14,13
	1,25
	17,66
	
	2,02

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,79

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,4578
	
	0,027468
	35,71
	1,2
	42,85
	
	1,18

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,316
	
	0,13896
	
	
	6,68
	
	0,93

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,143
	
	0,00858
	584,14
	1,14
	665,92
	
	5,71

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00272
	
	0,0001632
	150 361,36
	1,14
	171 411,95
	
	27,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	530,21

	6.1
	[24.3.05.16-0132]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	50
	
	3
	6,95
	1,01
	7,02
	
	21,06

	6.2
	[24.3.05.07-0064]

	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"

	шт
	16,666666666666666666666666667
	
	1
	131,07
	1,01
	132,38
	
	132,38

	6.3
	[24.3.05.07-0035]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"

	шт
	16,666666666666666666666666667
	
	1
	45,79
	1,01
	46,25
	
	46,25

	6.4
	[24.3.05.07-0082]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	16,666666666666666666666666667
	
	1
	49,71
	1,01
	50,21
	
	50,21

	6.5
	[18.1.09.06-1018]

	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	16,666666666666666666666666667
	
	1
	294,93
	1,25
	368,66
	
	368,66

	6.6
	[20.2.05.02-0011]

	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм
	100 шт
	0,6666666666666666666666666667
	
	0,04
	112,32
	1,33
	149,39
	
	5,98

	6.7
	[24.3.02.05-0034]

	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	102,5
	
	6,15
	74,38
	1,01
	75,12
	
	461,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	490,2

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	533,83

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	300

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 450,57

	7
	ГЭСН46-03-009-07

	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5083
	
	
	
	
	222,28

	
	1-100-36

	Средний разряд работы 3,6

	чел.-ч
	50,83
	
	0,5083
	
	
	437,3
	
	222,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,85

	
	91.18.01-508

	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

	маш.-ч
	14,62
	
	0,1462
	
	
	128,94
	
	18,85

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	241,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	222,28

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	228,95

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	131,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	601,23

	8
	ГЭСНр57-01-015-05

	Смена керамогранитных плит: до 3 шт.
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1306
	
	
	
	
	53,1

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	13,06
	
	0,1306
	
	
	406,55
	
	53,1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00142
	
	
	
	
	0,62

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,071
	
	0,00071
	
	
	550,01
	
	0,39

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,071
	
	0,00071
	
	
	457,8
	
	0,33

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,071
	
	0,00071
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,04

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,071
	
	0,00071
	
	
	406,55
	
	0,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,63

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,01
	
	0,0001
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0

	
	[04.3.02.09-0102]

	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,002
	
	0,00002
	37 800,3
	2,15
	81 270,65
	
	1,63

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,78

	8.1
	[04.3.02.18-0100]

	Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	0,0144
	
	0,000144
	15 396,7
	1,38
	21 247,45
	
	3,06

	8.2
	[06.2.05.03-0003]

	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм

	м2
	9
	
	0,09
	603,37
	1,18
	711,98
	
	64,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,72

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	47,81

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	26,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	197,05

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Прочие работы
	
	
	5 120,16

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	3 434,14

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	78,22

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	37,67

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	1 570,13

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	3 471,81

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	3 494,92

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 860,93

	
	
	Итого оборудование
	
	
	845,56

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Прочие работы
	
	
	11 321,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	7,966248

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,08136

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	10 476,01

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	5 120,16

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	3 434,14

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	78,22

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	37,67

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	1 570,13

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	3 471,81

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	3 494,92

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 860,93

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	845,56

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	11 321,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	5 120,16

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	3 434,14

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	78,22

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	37,67

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	1 570,13

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	3 471,81

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	3 494,92

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 860,93

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	845,56

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	7,966248

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,08136

	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	11 321,57

	
	
	НДС
	(11 321,57*20%) = 2 264,31
	20%
	2 264,31

	
	
	Итого
	
	
	13 585,88
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� Пункт для Контракта, по которому Подрядчик является плательщиком НДС


� Пункт для контракта, по которому Подрядчик не является плательщиком НДС


� В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке выполненных работ (устанавливается чек-бокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).


В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа





