Контракт   № ___/2024 


Санкт-Петербург                                              			          «___»_____________2024 г.

   
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва Петродворцового района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Козак Татьяны Михайловны, действующего на основании  Устава с одной стороны, и __________________________ «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта ____ части _____ статьи _______ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), заключили настоящий контракт  (далее – Контракт).
Идентификационный код закупки 242781902391078190100100060000000244. 

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает обязательства по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (ремонт дверных и воротных заполнений) для нужд Заказчика в соответствии с заданием на проектирование, согласно приложению № 1 к Контракту,  заданием КГИОП, приложение № 2 к Контракту,  со сметной документацией, согласно приложению № 3 к Контракту, в установленные Контрактом сроки, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 69, корп. 5 литер А (далее – объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена Контракта, порядок расчетов и обеспечение исполнения Контракта

2.1. Цена Контракта составляет __________ рублей ______ копеек (_______) [footnoteRef:1], в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)[footnoteRef:2] (или указать, что НДС не облагается в соответствии с пунктом ____ статьи ____ Налогового Кодекса Российской Федерации), и определена Расчетом цены Контракта согласно приложению № 3 к Контракту. [1:  Указать сумму прописью]  [2:  Указать сумму прописью
] 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта.
2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (предварительной оплаты) за фактически выполненные работы на основании счета Подрядчика в срок не более семи рабочих дней  с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, к которому Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью. 
Оплата выполненных работ осуществляется с учетом коэффициента снижения, который составляет _____.[footnoteRef:3] [3:  В случае применения упрощенной системы налогообложения оплата за фактически выполненные работы осуществляется с учетом коэффициента пересчета, который определяется как: Кпер = Цп/Цн без НДС (где Цп – цена, предложенная подрядчиком; Цн без НДС – начальная (максимальная) цена Контракта без учета НДС)] 

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
2.7. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на иные цели.
2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом вида, объема, качества работ и иных условий Контракта.
2.9. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, в том числе субсидии на иные цели, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в том числе субсидий на иные цели, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ.
2.10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования» и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Стороны настоящего Контракта соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде через СБИС (или КонтурДиадок) с использованием электронной цифровой подписи и признавать юридическую силу всех электронных документов, в том числе счетов-фактур, если на момент формирования электронной цифровой подписи электронного документа сертификат ключа подписи руководителя организации, либо иного уполномоченного лица со стороны направившей документ, является действительным.
2.11. Стороны настоящего Контракта соглашаются применять при осуществлении электронного документооборота формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством и актами компетентных органов, а также соблюдать соответствующие регламенты. Стороны настоящего Контракта соглашаются применять при осуществлении электронного документооборота совместимые технические средства в соответствии с установленными форматами и порядком.

  
3. Срок (период) выполнения работ 

3.1. Начало выполнения работ определяется с даты подписания Сторонами настоящего Контракта. 
3.2. Срок разработки проектно-сметной документации составляет 27 (двадцать семь) недель. 

4. Порядок сдачи и приемки результатов исполнения Контракта, 
отдельного этапа его исполнения

4.1. По завершении выполнения всего объема работ по Контракту и согласования результатов выполненных работ со всеми необходимыми ведомствами, комитетами и учреждениями, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности проектно-сметной документации к сдаче и формирует документ о приемке.
Сдача проектно-сметной документации производится Подрядчиком с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
4.2. Подрядчик одновременно с передачей проектно-сметной документации передает Заказчику относящиеся к исполнению Контракта документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Подрядчиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 2.4 настоящего Контракта. К документу о приемке прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 94 Федерального закона: 
- акт приема-передачи проектно-сметной документации (согласно приложению № 4 к Контракту),
- счет,
- счет-фактура (при необходимости).
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.1 настоящего Контракта информация, содержащаяся 
в документе о приемке.
4.3. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней при условии получения Заказчиком уведомления о готовности проектно-сметной документации к сдаче, документов, указанных в п.4.2. Контракта в полном объеме. В случае передачи Подрядчиком документов, указанных в п.4.2. Контракта, не в полном объеме и/или оформленных с нарушением установленных требований, Заказчик формирует мотивированный отказ в порядке, предусмотренном п. 4.14. Контракта. 
В ходе приемки результатов выполненных Работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением сторонней организации, в таком случае приемка выполненных Работ продлевается на время проведения экспертизы.
4.4. При приемке Заказчиком проверяется соответствие результата Работ нормативно-правовым актам РФ, стандартам, нормам, правилам, техническим регламентам, действующим на момент приемки выполненных Работ, условиям задания на проектирование, техническим условиям, а также проверяется наличие необходимых согласований с составлением соответствующего акта (заключения), а также условиям Контракта (включая все приложения к нему) по объему и качеству. 
4.5. По решению Заказчика для приемки работ, может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке работ в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта:
4.6. Члены приемочной комиссии подписывают документ о приемке или подписывают мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
4.8. Срок приемки Заказчиком работ и оформление результатов такой приемки составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 4.2 настоящего контракта, а также получения Заказчиком уведомления о готовности проектно-сметной документации к сдаче.
4.9. 	Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
  4.10. 	Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, приложений к нему, а также после устранения недостатков работ, в соответствии с условиями Контракта.
4.11. В случае наличия замечаний к выполненным Работам Заказчик формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
Выявленные замечания Подрядчик устраняет безвозмездно, в срок, установленный в мотивированном отказе, а в случае, если срок не установлен – в течение 24 часов с момента получения мотивированного отказа. 
4.12. Мотивированный отказ в приемке результатов выполненных Подрядчиком работ по разработке проектно-сметной документации в целом или частично по следующим причинам: 
- несоответствие разделов проектно-сметной документации разделам, указанным в задании на проектирование и техническом задании; 
- некачественно выполненная проектно-сметная документация; 
- имеющиеся в проектно-сметной документации отступления от строительных норм и правил, технических условий; 
- проектные решения и/или дизайн не согласованы с Заказчиком;
- отсутствие необходимой лицензии на право выполнения предусмотренных Контрактом работ; 
- невозможность дальнейшей реализации разработанного проекта либо его части, а также неправильное оформление документов;
- отсутствие необходимых согласований;
- несоответствие проектных решений техническим условиям ресурсоснабжающих организаций;
- выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной проектно-сметной документации на данном объекте, либо грозят при реализации проекта причинением вреда жизни и/или здоровью граждан и не могут быть устранены Подрядчиком.
4.13. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком несоответствий Работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (пени, штрафов), предусмотренной Контрактом, и возмещения расходов Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.14. Заказчик, принявший выполненные работы, не лишается права ссылаться на несоответствия работ, которые могли быть установлены при приемке.
4.15. При приемке Заказчиком результатов выполненных работ, Подрядчик остается ответственным за случайную гибель проектно-сметной документации, а также её комплектность. 

5. Качество работ. Требования к гарантийному сроку выполненных работ 
и (или) объему предоставления гарантий качества работ, 
а также к гарантийному обслуживанию
 
5.1. Подрядчик гарантирует качество работ, выполняемых на основании Контракта. 
5.2. Гарантийный срок работ по разработке проектно-сметной документации составляет              24 месяца с даты приемки работ.
5.3. При возникновении в период гарантийного срока недостатков проектно-сметной документации влекущих невозможность дальнейшей реализации проекта либо его части, или выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной проектно-сметной документации на объекте, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами. 


6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Передать Подрядчику необходимую документацию для разработки проектно-сметной документации по настоящему Контракту с обязательным оформлением описи переданных документов.
6.1.2. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, осуществить приемку результатов выполненных работ и произвести их оплату в порядке и сроки, установленные Контрактом.
6.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ строительный контроль.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
6.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ.
6.2.3. Требовать от Подрядчика поэтапного предъявления выполненных работ, в том числе отдельных разделов проекта в формате DWG.
6.2.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 
6.2.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
6.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.2.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом.
6.2.8. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
6.3. Подрядчик обязан:
6.3.1. Принять по описи необходимую для разработки проектно-сметной документации исходную документацию от Заказчика. 
6.3.2. Перед началом работ в обязательном порядке прибыть на объект и провести визуальное обследование в присутствии представителя Заказчика и представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль.
6.3.3. Перед началом работ уточнить у Заказчика актуальность имеющихся ТУ от ресурсоснабжающих организаций и, при необходимости, запросить и получить совместно с Заказчиком новые ТУ.
6.3.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, в соответствии с их установленным объемом, обеспечив их надлежащее качество согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, заданию на проектирование, строительным нормам и правилам и иным исходным данным, техническим условиям ресурсоснабжающих организаций, в установленные Контрактом сроки.
6.3.5. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 
6.3.6. Предоставлять по запросу Заказчика по форме, в объеме и в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств; сообщать о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. При обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок незамедлительно предупредить об этом Заказчика в письменной форме. 
6.3.7. По запросу Заказчика прибывать на объект для проведения рабочего совещания в срок или время, установленное Заказчиком. Представитель проектной организации, прибывающий на совещание, должен иметь право подписи и обладать полномочиями по принятию решений.
6.3.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта. 
6.3.9. Оформлять разделы проектно-сметной документации. 
6.3.10. Получить в государственных органах или иных уполномоченных организациях все необходимые согласования для возможности реализации проекта, технические условия, а также предусмотренные заданием на проектирование и техническим заданием согласования проектно-сметной документации, необходимые для дальнейшего использования проектно-сметной документации в работе.
6.3.11. Обеспечивать Заказчику возможность осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно знакомить его представителей с любым разделом проектно-сметной документации на этапе проектирования, в том числе предоставлять готовые разделы в электронном виде - текстовые в формате Word, графические в форматах PDF и DWG, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию и полученные согласования. 
6.3.12. Вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. 
В случае прекращения действия лицензии Подрядчика или приостановки ее действия Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика.
Так же Подрядчик должен уведомить Заказчика, перед подписанием акта приема-передачи проектно-сметной документации, если действие лицензии истекает раньше дня окончания действия Контракта.
6.3.13. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков только с предварительного письменного согласия Заказчика. В этом случае Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
          6.3.14. Сдать результат выполненных работ (проектно-сметную документацию) Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам (в том числе необходимые согласования. Проектно-сметную документацию предоставить в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на USB-флеш-накопителе (в форматах PDF и DWG).
6.3.15. При выполнении работ обеспечивать соответствие проектно-сметной документации (её отдельных разделов, чертежей) качеству в течение всего гарантийного срока её эксплуатации.
6.3.16. При вступлении в силу любых существенных изменений в правила проектирования (модернизации систем, оборудования и т.п.), а также в СНиП, СП и ГОСТ, разрабатываемые в рамках данного Контракта, вносить изменения в проектно-сметную документацию, по указанию Заказчика, в течении всего гарантийного срока.
6.3.17. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, а также выявленные в ходе выполнения работ на объекте или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
6.3.18. В течении всего гарантийного срока, при выявлении недостатков или замечаний к проектно-сметной документации, выявленных ресурсоснабжающими организациями, комитетами или другими контролирующими органами, Подрядчик обязан устранить все указанные замечания и привести документацию в соответствие с указанными требованиями.
6.3.19. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.
6.3.20. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
6.3.21. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.
6.3.22. Согласовывать с Заказчиком проектные решения и дизайн.
6.3.23. Нести иные обязанности, вытекающие из условий Контракта. 
6.4. Подрядчик вправе:
6.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика. 
6.4.2. Требовать оплаты выполненных работ в случае надлежащего исполнения всех принятых обязательств по Контракту.
6.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта, а именно: 
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает   3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств , предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом):
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).  
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
7.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
7.8.  В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.9. Заказчик вправе взыскать размер начисленной неустойки (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт действует с даты подписания Заказчиком и действует до «31» декабря 2024 года.
8.2. Истечение срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий Контракта.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
9.3. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.
9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. 
9.5. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке 
в соответствии с положениями Федерального закона.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
9.6.1. Если Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня передачи объекта в работу не приступил к выполнению работ.
9.6.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
9.6.3. При неоднократном (два и более раза) невыполнении письменных указаний Заказчика в рамках условий настоящего Контракта.
9.6.4. Если отступления в процессе выполнения работ от условий Контракта или иные их недостатки не были устранены Подрядчиком в установленные сроки или являются существенными и неустранимыми. 
9.6.5. В случае, если Подрядчик отказывается устранить недостатки, указанные Заказчиком в рекламационном акте.
[bookmark: P1304] 9.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Подрядчику.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.9. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной пунктом 6.2.7 Контракта. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.12. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику.
9.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии 
с порядком, предусмотренным Федеральным законом, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:
[bookmark: P12E2][bookmark: P12F6]9.5. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
[bookmark: P12F8][bookmark: P12FA][bookmark: P12FC][bookmark: P12FE][bookmark: P1300]9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме другую сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.3. Претензии направляются одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 13.3 Контракта.
11.4. Сторона должна дать ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.
11.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
11.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
11.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному 
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа 
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии 
в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
12.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.
12.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).
12.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями, а также по соглашению Сторон в двух экземплярах на бумажном носителе для каждой из Сторон.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, 
направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, либо с использованием электронной почты 
на электронные адреса, указанные в разделе 15 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного 
с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
13.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. В случае изменения юридического и/или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.

14. Приложения к Контракту

14.1. Приложение № 1. Задание на проектирование.
14.2. Приложение № 2. Задание КГИОП
14.2. Приложение № 3. Смета на проектные(изыскательные) работы.
14.3. Приложение № 4. Акт приема-передачи проектно-сметной документации (форма).

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
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д. 23а, лит. А
т. 8 (812) 427-34-96, 8 (812) 450-38-77
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[bookmark: _Hlk164425830]Приложение № 1 
к Контракту №_________ 
от_________

Задание на проектирование
	1
	Место расположения объекта
	Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 69, корп. 5 литер А

	2
	Заказчик
	ГБУ ДО СШОР Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

	3
	Проектировщик
	В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	4
	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	5
	Наименование работ
	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (ремонт дверных и воротных заполнений)

	6
	Исходные данные для проектирования
	1.Задание КГИОП от 21.05.2019  №01-52-1172/19-0-2
2. Проектная документация на капитальный ремонт здания по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский городок, д.69, корп. 5, лит. А (шифр проекта: 71/2011-69А)
3. Технический паспорт здания
4. Задание Пользователя

	7
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга

	8
	Объект капитального ремонта
	ГБУ СШОР Петродворцового района 
Санкт-Петербурга: 
Двери – 3шт., 
Ворота – 1шт., 
Sзд. = 394,87 м2, Vзд=1599 м3, Hзд. = 4,16м.

	9
	Состав и содержание документации
	       I. НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
- В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (Заданием КГИОП);
- В соответствии с Федеральным законом 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ;
- В соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013 
(в т.ч. Раздел 6 «Состав научно-проектной документации», раздел 7 «Содержание научно-проектной документации»), а также ГОСТ 70630-2023, ГОСТ Р 70631.1-2023, ГОСТ Р 70632.1-2023, ГОСТ Р 70632.2-2023, ГОСТ Р 70633-2023

Раздел 1. Предварительные работы: 
1. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры РФ от 24 марта 2015 г. N90-01-39-ГП);
2. Фотофиксация Объекта до начала работ с приложением схемы и привязкой к объекту;

Раздел 2. Комплексные научные исследования: 
1. Этап до начала производства работ:
1.1 Краткие историко-архивные и библиографические сведения об Объекте.
1.2 Отчет по результатам натурных исследований, включающий фотофиксацию и обмеры в необходимом объеме с картограммой материалов и дефектов


II. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (по заданию КГИОП; в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 21.501-2018 и 
ГОСТ Р 70632.3-2023 (Часть 3))
1. Этап до начала производства работ:
Рабочая документация разрабатывается в необходимом объеме, ремонт дверных и воротных заполнений в следующем составе:
I. Пояснительная записка с обоснованием принятых решений;
II. Архитектурные решения;
III. Дефектные ведомости, спецификации материалов и элементов;
IV. Проект организации работ, включая технологические рекомендации по всем видам работ.


Раздел 4. «Смета на ремонт дверных и воротных заполнений»
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	Требования к разработке научно-проектной и рабочей документации
	1. Обследование здания проводить в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
2. При разработке научно-проектной документации руководствоваться требованиями ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».
3. ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной 
и рабочей документации».
4. ГОСТ 21.501-2018 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».
5. Требованиями Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».
6. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. №384-ФЗ.
7. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями СП, СНиП, СПДС, ГОСТ
8. ГОСТ Р 70630-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Предварительные работы»
9. ГОСТ Р 70631.1-2023 «Сохранение объектов культурного наследия.Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Часть 1. Комплексные научные исследования»
10. ГОСТ Р 70632.1-2023  «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления. Часть 1. Стадия «Эскизный проект»
11. ГОСТ Р 70632.2-2023 (Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления. Часть 2. Стадия «Проект»
12. ГОСТ Р 70632.3-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления.
Часть 3. Стадия «Рабочая проектно-сметная документация»
13. ГОСТ Р 70633-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Научный отчет».


	11
	Требования к разработке сметной документации
	1. Сметную документацию разработать в соответствии с:
- Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.08.2020г №421/пр (далее Методика)
- СРП-2007.8, с учетом письма комитета государственного заказа СПб № 12-00-2562/20-0-1 от 05.11.2020г
- Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020г №774/пр
- Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020г №812/пр, приказ Минстроя №636/пр от 02.09.2021г  
- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга и Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 30 августа 2007 г. № 275-р
Сметную стоимость определять базисно-индексным методом на основании:
1)ТСНБ «Госэталон 2012 (редакция 2016 г.)» с пересчетом в текущий уровень цен (на дату разработки ПСД) с применением сборников, разрабатываемых СПб ГБУ «ЦМЭЦ», утверждаемых комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга:
- сборника индексов пересчета по расценкам (редакция 2016г.),
- сборника сметных цен (редакция 2016г.)
2)ТСНБ «Госэталон 1.1» с пересчетом в текущий уровень цен (на дату разработки ПСД) с применением индексов пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утверждаемых комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга (индексы по видам работ госэталон) и сборников сметных цен госэталон.  
2. При отсутствии данных о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг в ФГИС ЦС допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа (в соответствии с Методикой).
3. Состав сметной документации (с учетом требований СПб ГАУ «ЦГЭ»):
Пояснительная записка
Ведомости объемов работ
Дефектные ведомости
Акт технического осмотра
Сметная документация (Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих и базовых ценах, объектный сметный расчет, локальные сметные расчеты)
Конъюнктурный анализ (при необходимости), с приложением прайс-листов, коммерческих предложений и т.д., согласованных с заказчиком.
Документы по утилизации
Письма на подтверждение/отказ от лимитированных затрат
Иная документация – удостоверяющие листы
Обосновывающие документы прочие

	12
	Особые требования
	1.  Проектные решения принимать по результатам обследования, на основании выводов и рекомендации;
2. Всю недостающую для проектирования исходную документацию Подрядчик запрашивает и получает совместно с Заказчиком.
3. Все необходимые согласования по проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются проектировщиком, самостоятельно. Оплату экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» осуществляет Заказчик.
4. Проектно-сметную документацию представить 
в 3-х экз. и дополнительно 1 экз.  в электронном виде 
(«.doc», «.pdf», «.dwg», «.xlsx» форматы);
5. В сметной документации предусмотреть затраты на все демонтажные работы, общестроительные работы;
6. Проектно-сметную документацию представить в электронном виде в соответствии с Требованиями к формату электронных документов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 №783/пр.;
7. Все разделы проектно-сметной документации должны быть оформлены отдельными томами.
8. Устное и/или письменное подтверждение сотрудника КГИОП рассмотрения рабочей документации

	13
	Требования о порядке проведения согласований
	- Заказчик;
- КГИОП (письмо о рассмотрении);
- Получение положительного заключения государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» в случаях, если сметная стоимость капительного ремонта превышает 10 млн руб. (п. 27 (5) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий").

	14
	Сроки выполнения работ
	Двадцать семь недель со дня заключения контракта






	Подрядчик:

_________________ 


	Заказчик:

______________________	                                              
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	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ГБУ ДО СШОР 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

	_____________ 
	_____________ Т.М. Козак



	
	



	"____"_______________________ 
	"____"_______________________ 



	Смета 

	на проектные (изыскательные) работы 

	



	по объекту: 
	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва Петродворцового района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовский городок, д.69, корпус 5, лит. А

	
	



	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 
	разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (ремонт дверных и воротных заполнений)



	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Раздел 
	Раздел 1. Предварительные работы.
	
	

	1.1 
	Цветное фото. Размер негатива, отпечатка до 9х12 см. Съемка (негатив, слайд)
	СЦ 7.5-8-5-004-01 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 8 Фотофиксация, Таблица 8-5. Цветное фото п.4
A=0.0133 тыс.руб; 
Количество = 5 (негатив, слайд)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

13.3 руб * 5 * 58.4
	3 884

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	1.2 
	Цветное фото. Размер негатива, отпечатка до 9х12 см. Печать с цветного негатива на трехслойной бумаге
	СЦ 7.5-8-5-004-03 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 8 Фотофиксация, Таблица 8-5. Цветное фото п.4
A=0.00560 тыс.руб; 
Количество = 5 (негатив, слайд)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

5.6 руб * 5 * 58.4
	1 635

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	1.3 
	Альбом фотоиллюстраций с подбором наклейкой, компоновкой и составлением кратких аннотаций, включающих в себя до 20 фотографий
	СЦ 7.5-1-22-05 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-22. Научно-реставрационный отчет п.5
A=0.078 тыс.руб; 
Количество = 1 (Альбом до 5 экз.)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

78 руб * 1 * 58.4
	4 555

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	1.4 
	Объем памятника до 3,0 тыс.м3
	СЦ 7.5-1-1-02 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 1 Предварительные работы, Таблица 1-1. Предварительные работы ст. Б
A=0.500 тыс.руб; 
Количество = 1 (памятник)
	A * Количество * Ктек * K1

500 руб * 1 * 58.4 * 0.4
	11 680

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. научно-проектных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Коэффициент на объем работ
	K1 = 0.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Ознакомление с предъявленной документацией и объектом в натуре. Исходно-разрешительная документация - прим.
	10%
	
	

	
	2. Определение физического объема памятника (со схематическими обмерами, без выдачи чертежей). обмеры с картограммой дефектов - прим.
	32%
	
	

	
	3. Составление акта технического состояния и определение процента утрат его первоначального облика. акт категории сложности объекта - прим.
	20%
	
	

	
	4. Предварительное инженерное обследование с выдачей заключения
	20%
	
	

	
	5. Выдача заданий смежникам
	8%
	
	

	
	6. Составление тематического плана научно-проектных работ. акт определения влияния видов работ - прим.
	10%
	
	

	1.5 
	Составление научно-технических отчетов о проделанной работе и научно-методических рекомендаций по реставрации, консервации, защите памятников истории культуры. I категория сложности. - прим.
	СЦ 7.5-7-19-01 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Исследование состояния материалов и разработка технологии реставрации, Глава 5 Составление научно-технических отчетов, научно-технических рекомендаций Таблица 7-19. Составление научно-технических отчетов, научно-технических рекомендаций ст. А
A=0.480 тыс.руб; 
Количество = 0.8 (п/п текстового материала. со схемами, расчетами, таблицами)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек * K1

480 руб * 0.8 * 58.4 * 0.4
	8 970

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Коэффициент на объем работ
	K1 = 0.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	1.6 
	Итого Раздел 1. Предварительные работы.: 
	
	
	30 724 

	2 
	Раздел 
	Раздел 2. Комплексные научные исследования
	
	

	историко-архивные и библиографические исследования

	2.1 
	Памятники с простой историей строительства, имеющие небольшие переделки. Время постройки после XVIII века
	СЦ 7.5-1-4-01-03 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 2 Научно-изыскательские работы, Таблица 1-4. Историко-архивные и библиографические изыскания п.1
A=0.560 тыс.руб; 
Количество = 1 (памятник)
	A * Количество * Ктек * K1

560 руб * 1 * 58.4 * 0.4 * 0.8
	10 465

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Коэффициент на объем работ
	K1 = 0.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Выписки из архивных и библиографических источников, просмотр музейных и архивных фондов, гравюр, акварелей и т.д.
	80%
	
	

	2.2 
	Исторические записки, справки по памятникам, имеющим до 30% утрат первоначального облика, с простой историей строительства. На основе опубликованных материалов
	СЦ 7.5-1-5-01-01 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 2 Научно-изыскательские работы, Таблица 1-5. Составление исторических записок, справок по памятникам истории и культуры культуры п.1
A=0.380 тыс.руб; 
Количество = 1 (печатный лист)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек * K1

380 руб * 1 * 58.4 * 0.4
	8 877

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Коэффициент на объем работ
	K1 = 0.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	обмерные работы

	2.3 
	Обмеры отдельных архитектурных деталей. Масштаб чертежа 1:10. I категория сложности
	СЦ 7.5-1-8-03-01 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 2 Научно-изыскательские работы, Таблица 1-8. Архитектурно-археологические обмеры отдельных частей памятников п.3
A=0.025 тыс.руб; 
Количество = 2 (форм)
	A * Количество * Ктек * K1

25 руб * 2 * 58.4 * 0.6 * 0.92
	1 612

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Стоимость при производстве архитектурных обмеров
	K1 = 0.6
Раздел 1, глава 2, п.9 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полевые работы: обмер памятника в натуре с зарисовкой обмерных схем (кроки), с постановкой на них размеров, нулевки и т.д.
	42%
	
	

	
	2. Камеральная обработка: составление обмерных чертежей на ватмане по обмерным схемам в заданном масштабе с нанесением надписей, размеров и пр.
	50%
	
	

	2.4 
	Масштаб чертежа 1:50. I категория сложности
	СЦ 7.5-1-9-01-01 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 2 Научно-изыскательские работы,Таблица 1-9. Обмеры конструкций памятника п.1
A=0.137 тыс.руб; 
Количество = 1 (лист)
	A * Количество * Ктек * K1

137 руб * 1 * 58.4 * 0.6 * 0.92
	4 416

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Стоимость при производстве архитектурных обмеров
	K1 = 0.6
Раздел 1, глава 2, п.9 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полевые работы: обмер памятника в натуре с зарисовкой обмерных схем (кроки), с постановкой на них размеров, нулевки и т.д.
	42%
	
	

	
	2. Камеральная обработка: составление обмерных чертежей на ватмане по обмерным схемам в заданном масштабе с нанесением надписей, размеров и пр.
	50%
	
	

	обследование

	2.5 
	Исследование состояния памятника в целом и отдельных архитектурных-конструктивных и декоративных элементов памятника из дерева, определение видов и объемов биопоражений, причин их возникновения. Площадь исследуемой конструкции элемента до 250 м2. I категория сложности
	СЦ 7.5-7-5-03-01 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Исследование состояния материалов и разработка технологии реставрации, Глава 2 Натуральное обследование состояния материалов архитектурно-конструктивных элементов памятника, Таблица 7-5. Отдельные архитектурно-конструктивные элементы памятника п.3А
A=0.310 тыс.руб; 
Количество = 1 (памятник)
	A * Количество * Ктек * K1

310 руб * 1 * 58.4 * 0.3
	5 431

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Коэффициент на объем работ
	K1 = 0.3 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Натурное исследование состояния материалов (полевые работы)
	50%
	
	

	
	2. Изучение документации по памятнику (сведения по истории строительства, о строительных материалах)
	10%
	
	

	
	3. Составление заключения о состоянии материалов памятника
	40%
	
	

	2.6 
	Отбор образцов древесины с размером образца до (15х15х15) см и образцов металла с открытых конструкций (поверхностей)
	СЦ 7.5-7-12-01 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Исследование состояния материалов и разработка технологии реставрации, Глава 3 Лабораторные анализы, исследования, испытания материалов, Таблица 7-12. Отбор проб и образцов материалов п.1
A=0.003 тыс.руб; 
Количество = 2 (образец)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

3 руб * 2 * 58.4
	350

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	2.7 
	Отбор проб красочного слоя, грунта, левкаса, лаковых слоев, декоративных металлических покрытий и проб микологических и микробиологических поражений на памятнике
	СЦ 7.5-7-12-03 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Исследование состояния материалов и разработка технологии реставрации, Глава 3 Лабораторные анализы, исследования, испытания материалов, Таблица 7-12. Отбор проб и образцов материалов п.2
A=0.004 тыс.руб; 
Количество = 2 (1 проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

4 руб * 2 * 58.4
	467

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	2.8 
	Микробиологические, микологические анализы. Исследование дереворазрушающих грибов: при отсутствии плодового тела, определение характера гнили
	СЦ 7.5-7-15-004 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Исследование состояния материалов и разработка технологии реставрации, Глава 3 Лабораторные анализы, исследования, испытания материалов, Таблица 7-15. Микробиологические, микологические и энтомологические анализы, отдельные анализы и определение состава и свойств древесины п.2Б
A=0.021 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 определение)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

21 руб * 1 * 58.4
	1 226

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	2.9 
	Отдельные определения и анализы древесины. Определение вида древесины
	СЦ 7.5-7-15-015 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Исследование состояния материалов и разработка технологии реставрации, Глава 3 Лабораторные анализы, исследования, испытания материалов, Таблица 7-15. Микробиологические, микологические и энтомологические анализы, отдельные анализы и определение состава и свойств древесины п.12
A=0.014 тыс.руб; 
Количество = 1 (определение)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

14 руб * 1 * 58.4
	818

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	2.10 
	Отдельные определения и анализы древесины. Определение плотности древесины
	СЦ 7.5-7-15-016 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Исследование состояния материалов и разработка технологии реставрации, Глава 3 Лабораторные анализы, исследования, испытания материалов, Таблица 7-15. Микробиологические, микологические и энтомологические анализы, отдельные анализы и определение состава и свойств древесины п.13
A=0.007 тыс.руб; 
Количество = 2 (проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

7 руб * 2 * 58.4
	818

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	2.11 
	Отдельные определения и анализы древесины. Определение влажности древесины
	СЦ 7.5-7-15-017 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Исследование состояния материалов и разработка технологии реставрации, Глава 3 Лабораторные анализы, исследования, испытания материалов, Таблица 7-15. Микробиологические, микологические и энтомологические анализы, отдельные анализы и определение состава и свойств древесины п.14
A=0.010 тыс.руб; 
Количество = 1 (проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

10 руб * 1 * 58.4
	584

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	2.12 
	Отдельные определения и анализы древесины. Определение твердости древесины
	СЦ 7.5-7-15-018 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Исследование состояния материалов и разработка технологии реставрации, Глава 3 Лабораторные анализы, исследования, испытания материалов, Таблица 7-15. Микробиологические, микологические и энтомологические анализы, отдельные анализы и определение состава и свойств древесины п.15
A=0.011 тыс.руб; 
Количество = 1 (проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

11 руб * 1 * 58.4
	642

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	2.13 
	Составление научно-технических отчетов о проделанной работе и научно-методических рекомендаций по реставрации, консервации, защите памятников истории культуры. I категория сложности. отчет по результатам натурных исследований - прим.
	СЦ 7.5-7-19-01 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Исследование состояния материалов и разработка технологии реставрации, Глава 5 Составление научно-технических отчетов, научно-технических рекомендаций Таблица 7-19. Составление научно-технических отчетов, научно-технических рекомендаций ст. А
A=0.480 тыс.руб; 
Количество = 0.7 (п/п текстового материала. со схемами, расчетами, таблицами)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек * K1

480 руб * 0.7 * 58.4 * 0.4
	7 849

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Коэффициент на объем работ
	K1 = 0.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	2.14 
	Итого Раздел 2. Комплексные научные исследования: 
	
	
	43 555 

	3 
	Раздел 
	разработка псд
	
	

	3.1 
	Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, специализированные школы. спортивная школа - прим.
	СБЦП 81-02-03-2001_0-2.4-12-3 Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 12. Здания дошкольных учреждений и учебных заведений п.3
A=452.02 тыс.руб; B=0.15 тыс.руб;
Осн. показ. Х=394.87 (1 м2) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * суммаКст * Ктек * K1 * K2

(452020 руб + 150 руб * 394.87) * 1 * (0.4 * 0.037 + 0.6 * 0.05341) * 5.32 * 0.5 * 1.1
	70 078

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: проектная документация
	Кст = 0.4
	
	

	
	Стадия: рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.1кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.32
Письмо Минстроя России от 30.01.2023 №4125-ИФ/09
	
	

	
	Цена разработки технической документации на капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений (максимальный)
	K1 = 0.5
ОУ 2002 г. Часть II п.7 (Ценообразующий)
	
	

	
	Базовая цена проектирования объекта строительства в сложных (стесненных) условиях окружающей среды (объект в исторической среде, в зоне охраняемого ландшафта) определяется по согласованию с заказчиком с применением коэффициента к стоимости разработки проектной документации (максимальный) - ОКН - прим.
	K2 = 1.1
Раздел 2, п.2.3 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации (ПД) 
	
	
	

	
	1. Пояснительная записка
	0.2%
	
	

	
	2. Архитектурные решения
	1.4%
	
	

	
	3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	1.5%
	
	

	
	4. Проект организации строительства
	0.6%
	
	

	
	Разделы документации (РД) 
	
	
	

	
	1. Архитектурные решения
	2.2%
	
	

	
	2. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	2.7%
	
	

	
	3. Смета на строительство
	0.441%
	
	

	3.2 
	Составление пояснительной записки к смете
	СЦ 7.5-3-7-03 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 3 Сметные работы, Таблица 3-7. Прочие работы п.3
A=0.0045 тыс.руб; 
Количество = 2 (1 стр. машинописного текста через 1,5 интервала)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

4.5 руб * 2 * 58.4
	526

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	3.3 
	Составление колерных образцов покраски фасадов или интерьеров. I категория сложности
	СЦ 7.5-1-18-04-01 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-18. Отдельные виды работ п.4
A=0.008 тыс.руб; 
Количество = 2 (образец)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

8 руб * 2 * 58.4
	934

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	3.4 
	Отдельные архитектурные детали. Масштаб 1:10, 1:5, 1:1. I категория сложности
	СЦ 7.5-1-16-04-01 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-16. Разработка рабочих чертежей отдельных частей фрагментов памятника п.4
A=0.180 тыс.руб; 
Количество = 0.8 (лист)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек * K1

180 руб * 0.8 * 58.4 * 0.4
	3 364

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.4кв.2011г. к 1991г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб.
	Ктек = 58.4
Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ
	
	

	
	Коэффициент на объем работ
	K1 = 0.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	3.5 
	Итого разработка псд: 
	
	
	 74902,00

	4 
	Итого по смете: 
	
	
	149181,00



	



    Коэффициент снижения Ксн= _________________________

    Итого по смете с учетом коэффициента снижения Ксн= ____________: ____________ руб. 
                                                                                                                                    (сумма)    
    (____________________________________________________________________________________) 
       (сумма прописью)



Приложение № 4
к Контракту №_________ 
от_________
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
выполненной по Контракту от ________ № __________________

Санкт-Петербург                                                                                     «____» ____________ 202__г.

       Мы, нижеподписавшиеся,
Подрядчик: ________________________________________________________ с одной стороны,
                                                                 (наименование проектной организации, ИНН)
Заказчик: __________________________________________________________________________
(наименование организации)
и организация, осуществляющая строительный контроль от лица Заказчика: СПБ ГБУ «Петродворцовая служба заказчика», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнена следующая работа:

	№
	Наименование работ
	Стоимость работ без учёта НДС
	Стоимость работ с НДС

	1.
	Разработка проектно-сметной документации на …
	
	



	Указанная работа выполнена Подрядчиком (проектной организацией) надлежащим образом, в установленный срок и в соответствии с требованиями и заданиями Заказчика, все необходимые согласования получены. 
	Подрядчик передал, а Заказчик принял проектно-сметную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на общепринятом электронном носителе (в форматах *pdf и DWG).
 	Гарантийный срок качества работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания документа о приемке. В рамках гарантийных обязательств Заказчик, при возникновении необходимости, вправе запросить у Подрядчика изготовление авторских листов, а также сопровождения при прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ». 
	Общая стоимость выполненных проектных работ, включая НДС (НДС не облагается), составила: ________________________________________________________________________

Представитель Заказчика: ___________________________________________________________
                     (должность, подпись, инициалы, фамилия) 
Представитель СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика»: ___________________________
                                                                                                                                                               (должность, подпись, фамилия и инициалы) 
Заместитель директора СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика»: 
__________________________________________________________________________________
( подпись, инициалы, фамилия) 

	Подрядчик: ______________________________
_____________________________________
ИНН________________ КПП ________________
Адрес:___________________________________
Р/с _______________________________________ 
К/с ______________________________________
Банк _____________________________________
Тел./Факс:________________________________
E-mail ___________________________________

Генеральный директор _____________________
М.П.
	Заказчик: __________________________________
____________________________________________
ИНН__________________ КПП ________________
Адрес: _____________________________________
Р/с ________________________________________
К/с ________________________________________
Банк _______________________________________
Тел./Факс: __________________________________
E-mail ______________________________________

Руководитель _______________________________
                                                                       М.П.
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