ПРОЕКТ КОНТРАКТА


ПРОЕКТ КОНТРАКТА


КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по ремонту эллинга

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района Санкт-Петербурга 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 2, литера А
г. Санкт-Петербург



                     

       «___» _________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андреевой Татьяна Вячеславовна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ___________
, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) с использованием подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга» (https://estore.gz-spb.ru/), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту эллинга государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ижора»  Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – работы) по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 2, литера А (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметной документацией Заказчика (далее – сметная документация) (Приложение № 1 к Контракту), Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 2 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

1.3. Контроль и надзор за работами, а также совершение связанных с этим действий от имени Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком при производстве и приемке работ, в т.ч. при освидетельствовании скрытых работ осуществляет СПб ГБУ «Служба заказчика» в полном объеме, в т.ч. дает указания в письменной форме Подрядчику, являющиеся обязательными для последнего, проводит совещания с Подрядчиком, требует от Подрядчика выполнения устранения указанных в актах недостатков, приостанавливает выполнение работ, в связи с нарушением Подрядчиком техники безопасности, противопожарной безопасности, а также, если работы выполняются с нарушениями СНиП, ГОСТ, сметной документации и иных обязательных норм и правил в сфере строительства, путем внесении записи в общий журнал работ, либо составлением акта.

1.4.  Идентификационный код закупки: 242781703340878170100100010000000244.

2. Место, сроки и условия выполнения работ
2.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 2, литера А.

2.2. Сроки выполнения работ: 
2.2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Стороны совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.
2.2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания акта в соответствии с п. 2.2.1 контракта. 
2.2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.2.1 контракта, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.
2.2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
2.2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.
2.2.6. Срок приемки Заказчиком работ и оформление результатов такой приемки не включается в срок выполнения работ, указанный в п. 2.2.3 контракта.

2.3. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).
2.4. За пределами срока, указанного в пункте 2.2.3. контракта Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.
2.5. В случае если Заказчиком либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.
2.6. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.2.3 контракта, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.
2.7. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.
2.8. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
2.9. Подрядчику запрещено самостоятельно, без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ. 
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена контракта определяется на основании сметной документации (Приложение № 1 к Контракту) и составляет __________________ (___________________________________________ _________________________________________ рублей ________ копеек), включая НДС (___%)
.
3.2. Цена контракта включает в себя все накладные, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, а также стоимость материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему контракту.

3.3. Авансирование (предварительная оплата) Контракта не предусмотрено.
3.4. Стоимость работ является твердой и подлежит изменению лишь в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» действующим законодательством, в том числе, в случаях:

3.4.1. Снижения цены Контракта по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

3.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.

3.5. Источник финансирования контракта: внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений, код целевой статьи 0450045090 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам на выполнение государственного задания», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», код вида расходов 244.
3.6. 
Оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке работ на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 3.7. настоящего контракта.

3.7. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт приемки объекта после выполнения работ или акт сверки расчетов, составленные в соответствии со сметной документацией и подписанные в соответствии с условиями контракта, а также выставленные Подрядчиком счет, счета-фактура
 и полный комплект исполнительной документации, предусмотренный пунктом 4.2.17 контракта. 

3.8. В случае если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с документами на оплату он предоставляет Заказчику документы, подтверждающие возможность применения упрощенной системы налогообложения.

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований сметной документации Заказчика (Приложение № 1 Контракту), Технического задания на выполнение работ (Приложение № 2 к Контракту), условий Контракта, с нарушениями СНиП, технических инструкций и условий, технических регламентов (ГОСТ), технологических инструкций, иных обязательных норм и правил в сфере строительства, с иными недостатками (далее – «недостатки работ»), не подлежат оплате Заказчиком.

3.10. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику объект по акту передачи объекта для выполнения работ в порядке, определенном пунктом 2.2.1 Контракта.

4.1.2. Обеспечить представителям Подрядчика допуск на объект и условия для исполнения Подрядчиком обязательств.

4.1.3. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, участвовать в освидетельствовании скрытых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.   

4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.5. При обращении Подрядчика в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.10 Контракта, предоставлять письменные указания по дальнейшему ходу выполнения работ в срок до 5 (пяти) рабочих дней.

4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата надлежащего качества в порядке, установленном Контрактом. 

4.1.7. 
Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика объект для выполнения работ в соответствии условиями настоящего Контракта. 
4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.

4.2.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы согласно сметной документации (Приложение №1 к Контракту), Техническому заданию на выполнение работ (Приложение № 2 к Контракту), обеспечив надлежащее качество работ в соответствии с согласованной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, согласно требований СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов, в т.ч.: 
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и    жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002                 № 123);

     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия", 
- а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение № 1 к контракту) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.

Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в п. 4.2.3. контракта, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (СТ. 741 ГК РФ).
4.2.4. 
Для выполнения работ поставлять на объект необходимое оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации Заказчика (Приложение № 1 к контракту), иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешены к применению на территории РФ. 

Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.

Используемые при выполнении работ оборудование и материалы должны быть новыми, (ранее не находившиеся в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 

4.2.5.
Не допускать временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения без согласования с Заказчиком. 
4.2.6.
Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу, незамедлительно представлять по требованию представителей Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, а также необходимую исполнительную документацию.

4.2.7. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекает иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и(или) без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

4.2.8.
Безвозмездно, в течение 5 рабочих дней, с даты уведомления Заказчиком (подписания соответствующего акта), исправлять все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ он допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ.

4.2.9.
Обеспечивать сохранность объекта работ, материалов, конструкций, сетей и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи результата работ.

При проведении работ, затрагивающих действующие инженерные коммуникации, в том числе кабельные линии, пожарные извещатели, элементы системы оповещения, охранную сигнализацию, видеокамеры, блоки питания и т.п., Подрядчик обязан принять меры по сохранению их в рабочем состоянии.

4.2.10.
Незамедлительно уведомлять Заказчика в письменной форме при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в установленный контрактом срок, и иных обстоятельствах, которые могут повлиять на качество, сроки и виды выполняемых работ. При этом Подрядчик приостанавливает производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и/или подписания сторонами акта технической необходимости, с обоснованием причины изменения видов, объемов и сроков работ, без изменения стоимости работ по контракту.

4.2.11.
Представлять копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии на перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов.

Вывозить со строительной площадки строительный и крупногабаритный мусор до подписания акта приемки объекта после выполнения работ. После выполнения работ необходимо предоставить отчетные документы о захоронении твердых бытовых отходов. 

4.2.12.
Постоянно вести и хранить на объекте общий журнал работ, при необходимости журналы специальных работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика не менее, чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ. Осуществлять фотофиксацию выполнения работ – до, во время, и после их выполнения. Выполнение скрытых работ подтверждается подписанием актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ, технологически связанных со скрытыми работами, только после приемки соответствующих скрытых работ.

4.2.13.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, в том числе занесенные в соответствующий журнал ведения работ на объекте, устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненной работе в срок, установленный Заказчиком.

4.2.14.
При производстве работ выполнять следующие обязательные требования:

-
производить складирование материалов и оборудования только в пределах строительных площадок, зоны производства работ или по согласованию с Заказчиком;

-
регулярно вывозить строительные отходы на специально отведенные места в соответствии с регламентом по обращению со строительными отходами, утвержденным в установленном порядке;

-
регулярно осуществлять уборку зоны производства работ;

-
принимать меры по недопущению загрязнения прилегающей к зоне производства работ (строительной площадке) территории;

- 
на основании счетов, выставленных Заказчику ресурсоснабжающими организациями и/или управляющей компанией за период выполнения Подрядчиком работ на объекте, возмещать Заказчику расходы по оплате коммунальных платежей либо самостоятельно оплачивать коммунальные платежи ресурсоснабжающим организациям и/или управляющей компанией по отдельным договорам. Расчет подлежащих возмещению расходов по оплате коммунальных платежей производится в соответствии с письмом Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 07.02.2017 № 01-39-15/17-0-2).

4.2.15.
Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

4.2.16.
Представители Подрядчика, осуществляющие выполнение работ на объекте, вправе находиться на объекте только в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

4.2.17. В срок, установленный контрактом, сдать Заказчику исполнительную документацию в полном объеме, предусмотренном РД 11-02-2006, в том числе: 

-  
исполнительные схемы – 3 экз.; 

- 
акты освидетельствования скрытых работ – 3 экз.; 

- 
акты освидетельствования непредвиденных работ – 3 экз.;

- 
общий журнал работ; 

- 
при наличии журнал специальных работ;

- 
копии сертификатов на материалы – 3 экз.; 

- 
результаты фотофиксации, осуществленной в соответствии с условиями контракта – 3 экз.; 

- 
паспорта на оборудование – 3 экз.; 

- 
отчетные документы о захоронении твердых бытовых отходов – 3 экз.;

- 
акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии со сметной документацией Заказчика (Приложение № 1 к контракту) – по 3 экз;

4.2.18.
Вывозить с объекта, а также с прилегающей территории, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, оборудование, механизмы, материалы, конструкции в течение одного рабочего дня после подписания акта приемки объекта после выполнения работ.

4.2.19.
За свой счет, в течение 3 (Трех) рабочих дней, устранять все недостатки работ, обнаруженные в течение установленного контрактом гарантийного срока.

4.2.20.
Сдать результат выполненных работ, передав при этом всю относящуюся к выполненным работам документацию.

4.2.21. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы. 

4.2.22. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, предоставлять Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях и руководстве, а также обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены настоящего контракта.

4.2.23. Незамедлительно представлять эксперту (экспертной организации) дополнительные материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта. 

4.2.24. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4.2.25. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные условиями Контракта и действующим законодательством.

4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.
4.3.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.3.3. Изменить режим проведения работ на объекте, уведомив Подрядчика в письменном виде не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до изменения режима проведения работ на объекте. 

4.3.4. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.

4.3.5. В соответствии с действующим гражданским законодательством и условиями настоящего контракта  принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

4.3.6. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия  в экспертизе выполненных работ.

4.3.7. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней.

4.4. Подрядчик вправе: 
4.4.1. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков, за действия которых Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком.
Не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

4.4.2. В ходе исполнения Контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. Подрядчик вправе требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий контракта.
4.5. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Подрядчик в срок, указанный в п.2.2.3. контракта, обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Контракту и готовности работ к сдаче-приемке с приложением исполнительной документации, предусмотренной п.4.2.17. контракта.

5.2. Для приемки выполненных работ Заказчик формирует приемочную комиссию и совместно с СПб ГБУ "Служба заказчика" организует в установленном порядке приемку выполненных работ (части работ). 

5.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет ее СПб ГБУ "Служба заказчика" для проверки и совместной приемки объекта после выполнения работ.

5.4. Проверка исполнительной документации и приемка объекта после выполнения работ выполняются в течение 5 рабочих дней с момента получения СПб ГБУ «Служба заказчика» уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

5.5. Приемка результатов выполненных работ должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

5.6. В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. Срок подготовки экспертного заключения не должен превышать сроков приемки работ, установленных контрактом.

5.7. Заказчик за 2 дня до фактической приемки работ уведомляет Подрядчика о дате и времени приемки работ.

Отсутствие Подрядчика при приемке работ в назначенный Заказчиком день не является основанием для переноса сроков приемки работ.

5.8. Решение о приемке или об отказе в приемке выполненных работ принимается приемочной комиссией на основании результатов экспертизы и удостоверяется актом. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) должен быть подписан в день окончания приемки выполненных работ согласно п.5.5 контракта.
5.9. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) всеми членами приемочной комиссии Заказчика, СПб ГБУ "Служба заказчика" и Подрядчиком, акта приемки объекта после выполнения работ, а также получения Заказчиком полного комплекта исполнительной документации, проверенного СПб ГБУ "Служба заказчика", предусмотренного пунктом 4.2.17 Контракта. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за сохранность результата работ. О комплектности переданной Заказчику исполнительной документации делается отметка в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

5.10. 
При обнаружении Заказчиком в ходе сдачи-приемки работ недостатков работ Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков работ и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень недостатков) подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в вышеназванном акте, обеспечив при этом сохранность объекта и результата работ. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) не подписывается членами приемочной комиссии и не утверждается Заказчиком до полного устранения Подрядчиком недостатков работ.

5.11. 
Заказчик вправе отказаться от приемки работ, представив Подрядчику мотивированный отказ, содержащий в себе перечень недостатков работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) бремя доказывания надлежащего качества работ и соответствия их реального объема объему, приведенному в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), возлагается на Подрядчика.

5.12. 
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.13 
Приемка выполненных работ производится приемочной комиссией только после выполнения всех работ (части работ) в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения недостатков работ, в соответствии с условиями Контракта.

5.14. 
Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику со дня подписания Сторонами акта приемки объекта после выполнения работ, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.15. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект выполнения работ по ремонту эллинга государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 2, литера А, который должен полностью соответствовать контракту и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.

6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление)  в  следующем порядке:

в размере 10 % цены контракта (этапа), что составляет______________ руб.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Постановлением в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно), что составляет 1000,00 рублей.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по контракту, производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно), что составляет 1000,00 рублей.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по контракту. В этом случае оплата по контракту осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в котором Заказчиком делается отметка о: сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями контракта, размере неустойки, подлежащей взысканию; основаниях применения и порядке расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

6.11. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и (или) имуществу третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием Подрядчика несет Подрядчик.

6.12. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по контракту.

6.15. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы выполнения работ.

7. Гарантийные обязательства Подрядчика
7.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы и оборудование.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.5 Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

7.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

7.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами когнтракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

7.8 Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

7.9. Ущерб, нанесенный третьему лицу Подрядчиком при выполнении и/или в результате работ, возмещается Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.
8. Действия непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 1 (одного) дня. При этом течение установленных настоящим контрактом сроков приостанавливается на срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за прекращения действия таких обстоятельств.
9. Срок действия контракта
9.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2024 года. По истечении указанного срока обязательства Сторон по контракту прекращаются полностью, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика.

9.2.
Контракт подлежит обязательной регистрации в реестре контрактов Санкт-Петербурга.

9.3. Прекращение (окончание) срока действия контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

10. Порядок изменения и расторжения контракта
10.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

10.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) работ, предусмотренных настоящим контрактом.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством.

10.4. 
Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в следующих случаях:

10.4.1. Если Подрядчик в течение трех рабочих дней не приступил к выполнению работ.

10.4.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

10.4.3. Неоднократного (двух раз и более) невыполнения письменных указаний Заказчика, предусмотренных Контрактом.

10.4.4. В случае просрочки выполнения работ Подрядчиком на 10 дней и более.

Расторжение контракта в связи с принятием Заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 12.2 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.6. В соответствии с п. 4 Порядка предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271, Стороны вправе изменить по соглашению Сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

10.7. Подрядчик исполняет свои обязательства по контракту после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) ему объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в данном финансовом году оплатить контракт без изменения его условий.  Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств по контракту в финансовом году (по адресу или электронному адресу).

11. Порядок разрешения споров
11.1. 
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 

11.2. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. 

11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Заключительные положения
13.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). В случае противоречия условий настоящего Контракта положениям Федерального закона и/или иным нормативно-правовым актам, Стороны при исполнении настоящего Контракта применяют условия, предусмотренные Федеральным законом и/или иным нормативно-правовым актом.

13.2. 
Подрядчик исполняет свои обязательства по контракту после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) ему объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в данном финансовом году оплатить контракт без изменения его условий.  Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств по контракту в финансовом году (по адресу или электронному адресу).

13.3. Стороны обязаны в течение трех рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских реквизитов, а также иных реквизитов, необходимых или связанных с выполнением обязательств по контракту, в том числе, о прекращении доверенностей, предусмотренных контрактом.

13.4. 
Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Подрядчика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в контракте. 

Уведомление считается полученным:

- 
в день вручения уведомления уполномоченному представителю Подрядчика под расписку;

- 
или в день вручения корреспонденции (уведомления) Подрядчику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- 
или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- 
или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

13.5. 
Уведомление Сторон о месте, дате и времени проведения переговоров представителей Сторон (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта) допускается, в том числе посредством направления СМС-сообщения на номер (номера) мобильного телефона, определенного контрактом.

Факт отправки и доставки СМС-сообщения адресату фиксируется в мобильном телефоне Стороны отправителя. 

Направление уведомления в разумные сроки таким способом также свидетельствует о надлежащем извещении Сторон.

Отсутствие у одной Стороны, отправившей СМС-сообщение на номер мобильного телефона, указанного в реквизитах Сторон, достоверных данных о принадлежности мобильного телефона адресату, о фактическом его использовании именно адресатом, не свидетельствует о ненадлежащем извещении другой Стороны указанным способом.

Неявка кого-либо из Сторон, надлежащим образом извещенных о месте, дате и времени проведения переговоров (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта), в том числе посредством СМС-сообщения в случае уведомления таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату, не является препятствием для проведения переговоров, составления актов и т.д. (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта).

13.6.
Все документы, составляемые в ходе исполнения контракта, и заполняемые вручную оформляются Сторонами синими чернилами, в оригинальных экземплярах, документы, составляемые в нескольких экземплярах, оформляются одним лицом.

13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного квалифицированной усиленной электронной подписью уполномоченных на подписание контракта лиц от обеих сторон.
13.8. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.
13.9. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Сметная документация.

- Приложение № 2 - Техническое задание на выполнение работ.
- Приложение № 3 - Обоснование цены контракта.
14. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	ГБУ ДО СШОР «Ижора» Колпинского района Санкт-Петербурга

Почтовый адрес: 196653, Санкт-Петербург,

г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 2, литера А

тел/факс: (812) 417-27-02

Электронная почта: sdyushor-greblya@yandex.ru

ИНН7817033408, КПП 781701001

ОКОПФ75203, ОКПО 02078609

Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБУ СШОР «Ижора», л/с 0531048)

ИНН 7817033408 КПП 781701001

р/с 03224643400000007200

к/с 40102810945370000005

Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106


	

	_________________ Т.В. Андреева                        

Подписано ЭЦП
	

	
	


Приложение № 1 

к Контракту № ____ 
от _____________2024 

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Локальная смета

Выполнение работ по ремонту эллинга

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ижора»

 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 2, литера А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	184,489
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	42,757
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,014
	тыс. руб.

	   строительных работ
	184,489
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	102
	чел.-ч

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Разные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр61-02-009-01

	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов
	100 м2
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	47,4
	
	
	
	
	19 999,48

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 083,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	222,12

	
	[02.3.01.02-1118]

	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,1
	
	0,3
	565,2
	1,31
	740,41
	
	222,12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 305,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 999,48

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	17 799,54

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	8 799,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 634,84
	
	49 904,52

	2
	ГЭСНр62-03-002-02

	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза
V=300/100
	100 м2
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	54,6
	
	
	
	
	22 757,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03
	
	
	
	
	13,73

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 888,01

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,3
	56,11
	1,62
	90,9
	
	27,27

	
	[14.4.01.17-0004]

	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла
	кг
	9,3
	
	27,9
	537,96
	1,19
	640,17
	
	17 860,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 675,52

	2.1
	[14.4.04.10-1016]

	Состав (эмаль) двухкомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, УФ и атмосферостойкий, температура эксплуатации от -40 до +110 °C, сухой остаток 52 %, плотность от 1,00 до 1,20 г/см3, характеристики при температуре 20 °C: условная вязкость от 35 до 110 с цвет RAL 3007 согласовать с Заказчиком)
	кг
	32,2
	
	96,6
	239,75
	1,39
	333,25
	
	32 191,95

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 771,01

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	20 493,91

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	10 474,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	34 612,01
	
	103 836,04

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Разные работы
	
	
	96 172,68

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	42 756,76

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 100,11

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	13,73

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	50 302,08

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	42 770,49

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	38 293,45

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	19 274,43

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	153 740,56

	
	
	НДС
	(153 740,56*20%) = 30 748,11
	20%
	30 748,11

	
	
	Всего по смете
	
	
	184 489


	Заказчик
	Подрядчик

	___________________ 
(ПОДПИСАНО ЭП)  

	________________ 
(ПОДПИСАНО ЭП)


Приложение № 2

к Контракту № ________
от «____» ______________ 2024 г.

техническое задание

Раздел 1. Общие требования

1. Идентификационный код
 закупки из позиции плана-графика: 242781703340878170100100010000000244.

     Предметом настоящей закупки является право заключения договора на выполнение работ по ремонту эллинга государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 2, литера А (далее - договор).

     Начальная (максимальная) цена договора: 184 489,00 (Сто восемьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят девять рублей 00 копеек).      

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.     

     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района Санкт-Петербурга.  

Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки

     1. Место, условия и сроки выполнения работ

     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту эллинга государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района    Санкт-Петербурга.

     Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 2, литера А.

     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. В течении 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.     

     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных договором на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.

     2.3. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по договору указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном договором.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по договору и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.

4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями договора, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.

4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.

4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями договора, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.

4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 

4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ

     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:

     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и    жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);

     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.

      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).

     3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.

     4. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     5. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     6. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     7. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     8. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту эллинга государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района   Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 2, литера А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.

2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

3. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.

4. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

	Заказчик
_____________ 
(ПОДПИСАНО ЭП)  

	Подрядчик
______________
(ПОДПИСАНО ЭП)  



Приложение № 3

к контракту № ___________

от «_______»______________2024 г.

Обоснование цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги)

 (ст. 22 ч.1 п. 4 – проектно-сметный метод) 

На выполнение работ по ремонту эллинга

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района Санкт-Петербурга 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 2, литера А
для нужд ГБУ ДО СШОР «Ижора» СПб в 2024 г. 
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается посредством применения проектно-сметного метода.

Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

При определении сметной стоимости руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).
При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %. 
Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023 № 25724-ИФ/00).
�Указывается полное наименование, должность уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии); название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя; для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность.


� В случае если выполнение работ  (работы) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения), то в данном пункте вместо слов «включая НДС (__%)» указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации.


�В случае если участник, с которым заключается контракт, не является плательщиком НДС, счет-фактура не оформляется.


� Формирование идентификационного кода закупки осуществляется заказчиком�в порядке, утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.06.2015 № 422.







