КОНТРАКТ № 2024/
г. Санкт-Петербург                                                                                               "____" июня 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр», в лице директора Шлюса Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___, в лице ___, действующего на основании ___, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на Выполнение работ по ремонту скамей на спортивных площадках (далее – Объект). Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектом, техническим заданием (Приложение №1 к контракту), локальным сметным расчетом Заказчика (Приложение №2 к контракту), которые определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к контракту).
2. Сроки выполнения работ
2.1. Место выполнения работ: СПб, г. Кронштадт, ул. Мануильского, участок №1, (западнее дома 9), ул. Зосимова, участок 6, (восточнее дома 28-30, литера А), ул. Станюковича, участок 6, (юго-западнее дома 6, литера А), Цитадельское шоссе, участок №15, (севернее д. 43, литера А) (далее – работа).
2.2. Начало выполнения работ: по согласованному с Заказчиком календарному плану выполнения работ, с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи-приемки объекта в работу. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи-приемки объекта в работу (Приложение №2 к Техническому заданию), а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи-приемки объекта в работу.

2.3. Окончание работ: не позднее 28.06.2024г.
3. Права и обязанность сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Передать Подрядчику Объект в работу по акту передачи-приемки объекта в работу.

3.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

3.1.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, осуществить приемку результатов выполненных работ и произвести их оплату в порядке и сроки, установленные Контрактом.

3.1.5. После получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, организовать и осуществить приемку результатов выполненных работ с оформлением акта сдачи объекта в эксплуатацию.
3.1.6. Провести экспертизу результата выполненных работ в соответствии с условиями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Принять от Заказчика объект для выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы согласно проекту, локальному сметному расчету (Приложение №2 к Контракту), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов).

3.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя строительного контроля, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписаниями Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

3.2.4. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

3.2.5. Обеспечивать Заказчику и представителю строительного контроля возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

3.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.2.7. Самостоятельно обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения сдачи объекта в эксплуатацию Заказчику

3.2.8. Вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

3.2.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ (Общий журнал работ, журнал входного контроля) и своевременно оформлять исполнительную документацию.

Если Заказчик или организация, осуществляющая строительный контроль, не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале выполнения работ.
3.2.10. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

3.2.11. Привлекать к исполнению работ, указанных в настоящем Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства

3.2.12. Гарантировать качество работ и используемых в ходе выполнения работ материалов. В связи с чем, по требованию Заказчика в срок не позднее 5-ти дней со дня предъявления такого требования предоставить Заказчику соответствующую документацию: сертификаты, технические паспорта, лицензии.

3.2.13. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам (в том числе все паспорта и сертификаты, подтверждающие качество поставленных материалов и т.п.). При завершении работ Подрядчик предоставляет трехстадийную фотофиксацию в полном объеме в электронном виде на съемном носителе CD-R.

3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.
3.3.2. Заказчик вправе в соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
3.3.3. При выполнении работ ненадлежащего качества, потребовать по своему выбору:
- безвозмездного устранения недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней.

3.3.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в экспертизе выполненных работ.
3.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.3.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу результатов оказанных услуг своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом о Контрактной системе.
3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Подрядчик вправе требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий контракта.

3.4.3. Требовать оплаты выполненных работ в случае надлежащего исполнения всех принятых обязательств по Контракту.

3.4.4. Привлекать к выполнению работ по контракту субподрядчиков, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за исполнение субподрядчиками условий контракта.
3.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов работ.
3.5. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения
4.Цена Контракта и порядок расчетов.

4.1. Цена Контракта составляет ____ рублей, включая НДС (НДС не облагается). Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

4.2. Цена Контракта включает в себя все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

4.3. Изменение цены Контракта возможно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, в том числе согласно ст. 95 Закона № 44-ФЗ: 

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта; 

- если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

4.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.5. Авансирование не предусмотрено. 

4.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте.
4.7. Источник финансирования Контракта: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на госзадание.

4.8. Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней со дня подписания со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ. 

4.9. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является акт выполненных работ (КС-2), подписанный сторонами и уполномоченным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт Петербурга», справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет, счет-фактура (при наличии)
4.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных, а также с иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту у Заказчика возникает возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил в соответствии со статьей 308 ГК РФ.  Согласно статье 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета Заказчик направляет соответствующее заявление Подрядчику.

4.12. В случае, предусмотренном п.4.10. Контракта, Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цену Контракта.

В акте приемки выполненных работ указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с Контрактом, размер неустойки, подлежащей взысканию, основания применения и расчет неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате по Контракту
5. Порядок сдачи и приемки работ (ее результатов) в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом.

5.1. На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2008 № 757 СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга» осуществляют контроль за выполнением работ и соблюдением условий Контракта.

Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

5.2. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района».
5.3. Во время приемки Заказчик и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга» проверяют на соответствие объема и содержания выполненных работ условиям Контракта. Решение о соответствии выполненных работ утвержденной сметной документации и техническим заданием принимает Заказчик и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга». 
5.4. По факту выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Сторонами составляется и подписывается акт приемки выполненных работ.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их устранения.

5.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. 

5.7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) без замечаний.

5.8. Заказчик, принявший этап работ или результат работ без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки).
5.9. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине подрядчика. 

5.10. Ответственным лицом от Заказчика по Контракту является – Клыковский Сергей Вадимович, 

тел. 8 (904) 603-92-37.
6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в виде неустойки (штрафов, пеней) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. 

6.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийных), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику претензию об уплате неустоек (штрафов, пеней), которая подлежит рассмотрению в течение 3 рабочих дней со дня получения. Неполучение Заказчиком ответа на претензию об уплате неустоек (штрафов, пеней) рассматривается как согласие Исполнителя с указанными требованиями.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.
6.9. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, удерживаются из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если их невыполнение обусловлено наличием форс-мажорных обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся события, имеющие непредвиденный характер и неподконтрольные Сторонам: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемии, карантин и др.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или местным органом исполнительной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3 (трех) календарных дней со дня возникновения форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств. 

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 2 (двух) месяцев последовательно, настоящий Контракт может быть расторгнут Сторонами  с осуществлением взаиморасчетов.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Стороны обязуются принять все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем взаимных переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию в письменном виде, которая должна быть рассмотрена в течение пяти рабочих дней. В случае не урегулирования разногласий, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.3. Заявления, уведомления, претензии, требования и иные юридически значимые сообщения оформляются Сторонами в письменном виде и влекут для них гражданско-правовые последствия с момента доставки им или их представителям. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или адресат не ознакомился с ним.

Для ускорения решения возникающих вопросов по исполнению Контракта, Стороны вправе направлять сообщения по электронной почте, указанной в разделе 13 настоящего Контракта.

Стороны Контракта договорились, что неполучение в установленный срок ответа стороной, направившей требование, будет рассматриваться как безоговорочное согласие с заявленным требованием.
9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

      платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

      платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
10. Срок действия контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует по 31.07.2024 включительно.

10.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, и ответственности за его нарушение. 

11. Изменение и расторжение контракта

11.1. Настоящий Контракт может быть изменен в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта. 

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта, в том числе в следующих случаях:

если Подрядчик не приступил к выполнению обязательств;

если Подрядчик нарушил сроки выполнения работ не по вине Заказчика;

если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества и отказался от устранения замечаний в установленные Заказчиком сроки;

при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

11.4. Настоящий Контракт может быть изменен в следующих случаях: 

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта;

- по предложению Заказчика по увеличению объема работ не более чем на десять процентов или уменьшению предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на десять процентов. 

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.  Цена единицы дополнительно объема работ или цена единицы работ при уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте объема работ;

 - при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен на такие виды работы;

- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ; 

 - в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Стороны ведут переписку между собой по адресам, указанным в Контракте. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адресов, телефонов, банковских реквизитов, статуса в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений. 

12.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 Техническое задание.

- Приложение № 2 Локальный сметный расчет 

- Приложение № 3 Календарный план выполнения работ
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Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями 
Приложение №1 к контракту
Техническое задание
1.Общие требования

1.1. Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту скамей на спортивных площадках (далее – работа).

1.2. Место выполнения работ: СПб, г. Кронштадт, ул. Мануильского, участок №1, (западнее дома 9), ул. Зосимова, участок 6, (восточнее дома 28-30, литера А), ул. Станюковича, участок 6, (юго-западнее дома 6, литера А), Цитадельское шоссе, участок №15, (севернее д. 43, литера А). 

1.3. Начало выполнения работ: по согласованному с Заказчиком календарному плану выполнения работ, с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи-приемки объекта в работу. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи-приемки объекта в работу (Приложение №2 к Техническому заданию), а Подрядчик обязан принять Объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ. 
Окончание работ: не позднее 28.06.2024 г.
2. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1. Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с проектом, с техническим заданием, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами:

- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

-  Федеральным законом РФ о внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ № 232-ФЗ от 18.12.2006 г
- Федеральным законом № 184-ФЗ от 27.12.2002 (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2021);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 года N 687 (в редакции, введенной в действие приказом Росстандарта от 20 апреля 2021 года N 567);

- Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 30.04.2021);

- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021);

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022);

- Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 (ред. от 21.04.2018) Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (Приказ Минстроя РФ от 24.12.2019 №861/пр);

- СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87";

- ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

- РД-11-02-2006 (зарегистрирован в Минюсте РФ05.03.2007г. № 9050) Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.

В случае если один из перечисленных в данном техническом задании документ утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, Подрядчик (исполнитель работ) обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа СНиП, СП и т.п. 

2.2. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик.

2.3. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, строительных норм и правил, государственных стандартов и Технических регламентов. Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

2.4. К исполнению должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

2.5. Подрядчик обязан исполнить требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечения иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

2.6. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее содержание рабочей площадки, уборку территории, прилегающей к месту проведения работ, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность существующих зеленых насаждений (кустов, деревьев, цветников, газонов и т.д.)

2.7. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.

2.8. Подрядчик обязан поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

Поставляемое и устанавливаемое Подрядчиком оборудование, используемые Подрядчиком при выполнении работ, строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество поставленного и устанавливаемого Подрядчиком оборудования, используемых Подрядчиком строительных материалов, изделий и конструкций должны являться новыми (ранее не находившимися в использовании у Подрядчика и (или) третьих лиц), быть не подвергавшимися ранее ремонту (модернизации и (или) восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под другим обременением.

2.9. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Подрядчика, а также привлеченных им для выполнения работ работников, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил противопожарной и экологической безопасности, пропускного и охранного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

2.10. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».

2.11. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных средств передвижения, инвентаря, инструментов, работников.

2.12. Если в результате выполнения работ Подрядчиком повреждено имущество Заказчика, то Подрядчик обязан оплатить ремонтные работы и возместить нанесенный ущерб.

2.13. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. При завершении работ Подрядчик предоставляет трехстадийную фотофиксации в полном объеме в электронном виде на съемном носителе CD-R/USB флеш-накопители.

При проведении работ по расценкам, где указаны конкретные размеры материалов, толщина стяжек, глубина слоев и др., фотофиксацию необходимо проводить с измерительными инструментом.

2.14. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.

3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ).

3.1. На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2008 № 757 СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга» осуществляют контроль за выполнением работ и соблюдением условий Контракта.

Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

3.2. Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с настоящим Техническим заданием, локальной сметой, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов. 

3.3. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ.

3.4. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района».

3.5. Сдача работ Подрядчиком и приемка её Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ (Приложение №3 к Техническому заданию), подписанным обеими сторонами и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга». 

3.6. Во время приемки Заказчик и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга» проверяют на соответствие объема и содержания выполненных работ условиям Контракта. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их устранения.

3.7. В случае выявления Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга» несоответствия сведений об объемах, содержании им стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений.

3.8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

3.9. Заказчик, принявший выполненные работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

3.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

3.11. После сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик должен в течение двух рабочих дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывести за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а так же строительный мусор.

3.12. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района» без замечаний.

4. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества.

4.1. Гарантийный срок на основные виды работ и оборудование должен составлять 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и передачи объекта (результатов работ) в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление возникших по его вине разрушений и дефектов (в течение одной недели с момента уведомления Заказчиком).

4.2. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 

4.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
5. Требования к энергетической эффективности.

5.1. Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

6. Перечень приложений

Приложение № 1 – Дефектные ведомости.
Приложение № 2 - Акт передачи-приемки объекта в работу.

Приложение № 3 - Акт приемки выполненных работ.

	Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр»
Директор

_____________ /А.В. Шлюс/
	Подрядчик:




Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями
Приложение №1 к Техническому заданию
Дефектная ведомость №1
На выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: 
СПб, г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.43, литера А (участок №15).
	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Разборка деревянного покрытия скамьи
	м2
	0,6
	

	2.
	Ремонт бетонных конструкций (основание скамьи)
	м3
	0,02
	

	3.
	Покраска бетонных конструкций масляными составами
	м2
	1,1
	

	4.
	Устройство деревянного покрытия скамьи с прозорами (брус 40*125*1500)
	м2/м3
	0,6/0,0075
	

	5.
	Сверление вертикальных отверстий в бетоне д. 10 мм,глубиной до 100 мм
	шт
	6
	

	6.
	Болты с круглой головкой М10, L-100 мм
	шт
	6
	

	7.
	Дюбель пластиковый 10*100
	шт
	6
	

	8.
	Покраска деревянных конструкций масляными составами
	м2
	1,485
	


Составил: инженер ОСК                                                  А.Л. Мудаев
Проверил: начальник ОСК                                              А.В. Летягин
Дефектная ведомость №2
На выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: 
СПб, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д.28-30, литера А (участок №6).
	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Разборка деревянного покрытия скамьи
	м2
	1,1
	

	2.
	Ремонт бетонных конструкций (основание скамьи)
	м3
	0,02
	

	3.
	Покраска бетонных конструкций масляными составами
	м2
	1,1
	

	4.
	Устройство деревянного покрытия скамьи с прозорами (брус 40*125*1500)
	м2/м3
	1,1/0,0525
	

	5.
	Сверление вертикальных отверстий в бетоне д. 10 мм, глубиной до 100 мм
	шт
	8
	

	6.
	Болты с круглой головкой М 10, L-100 мм
	шт
	14
	

	7.
	Гайка М10
	шт
	6
	

	8.
	Дюбель пластиковый 10*100
	шт
	8
	

	9.
	Покраска деревянных конструкций масляными составами
	м2
	3,465
	


Составил: инженер ОСК                                                  А.Л. Мудаев

Проверил: начальник ОСК                                              А.В. Летягин
Дефектная ведомость №3
На выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: 
СПб, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д.9, литера А (участок №1).
	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Разборка деревянного покрытия скамьи
	м2
	0,6
	

	2.
	Ремонт бетонных конструкций (основание скамьи)
	м3
	0,02
	

	О
Э.
	Покраска бетонных конструкций масляными составами
	м2
	1,1
	

	4.
	Устройство деревянного покрытия скамьи с прозорами (брус 40*125*1500)
	м2/м3
	0,6/0,0075
	

	5.
	Сверление вертикальных отверстий в бетоне д. 10 мм, глубиной до 100 мм
	шт
	6
	

	6.
	Болты с круглой головкой М10, L-100 мм
	шт
	6
	

	7.
	Дюбель пластиковый 10*100
	шт
	6
	

	8.
	Покраска деревянных конструкций масляными составами
	м2
	0,495
	


Составил: инженер ОСК                                                  А.Л. Мудаев

Проверил: начальник ОСК                                              А.В. Летягин
Дефектная ведомость №4
На выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: 
СПб, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, литера А (участок №6).
	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Разборка деревянного покрытия скамьи
	м2
	1
	

	2.
	Ремонт бетонных конструкций (основание скамьи)
	м3
	0,02
	

	3.
	Покраска бетонных конструкций масляными составами
	м2
	1,1
	

	4.
	Устройство деревянного покрытия скамьи с прозорами (брус 40*125*1500)
	м2/м3
	1/ 0,045
	

	5.
	Сверление вертикальных отверстий в бетоне д. 10 мм, глубиной до 100 мм
	шт
	6
	

	6.
	Болты с круглой головкой М 10, L-100 мм
	шт
	12
	

	7.
	Гайка М10
	шт
	6
	

	8.
	Дюбель пластиковый 10*100
	шт
	6
	

	9.
	Покраска деревянных конструкций масляными составами
	м2
	2,97
	


Составил: инженер ОСК                                                  А.Л. Мудаев

Проверил: начальник ОСК                                              А.В. Летягин
Приложение №2 к Техническому заданию

Акт

передачи-приемки объекта в работу

г. Санкт-Петербург



               

«___»_________________ 20___год
Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель Заказчика: _____________________________________

Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района»: _______________________

Представитель Подрядчика: ___________________________________

Составили настоящий акт в том, что «Заказчик» передает, а «Подрядчик» принимает в работу объект ___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.

Работы выполняются в соответствии с ___________________________________________________________________________________________________

(рабочим проектом арх. № ___, ведомость объемов работ от ______, графиком производства работ, проектом производства работ)

На основании государственного контракта (договора) № ______ от ___________ и приложений к государственному контракту ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

1. Подрядчику представить сертификаты на используемые при производстве работ строительные материалы в отдел строительного контроля.

2. Подрядчику представить прошнурованный общий журнал производства работ в отдел строительного контроля до начала работ.

3. Скрытые работы предъявлять Заказчику и строительному контролю с оформлением акта на скрытые работы, ведением фотофиксации.

4. Подрядчику представить спецификации на изделия______листов

(при необходимости) 

Комиссия считает объект ____________________________________________________________________________

по адресу:_______________________________________________________________________

переданным в работу с ________________20___года.

Сроки начала и окончания работ по календарному графику производства работ:

с______________ по ____________________.

Передал:

Заказчик                                                            ________________________/________________./

М.п.

Принял:

Подрядчик                                                         _____________________________/___________/

М.п.

Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика

администрации Кронштадтского района»      ____________________________/___________/

Приложение №3 к Техническому заданию

Акт 

Приемки выполненных работ

г. Санкт-Петербург







«____» ____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:











Представитель Заказчика: ______________________________________________________________

Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района»:  ___________

Представитель подрядной организации (Подрядчик): _______________________________________

составили настоящий акт приемки выполненных работ по __________________________________

_____________________________________________________________________________________

согласно ____________________________________________________________________________

о нижеследующем:

1. Качество выполненных работ проверено Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района». 

2. Сроки выполнения работ:

	По контракту:
	    Начало работ          «____» ______________ 20__ г.

	
	    Окончание работ    «____» ______________ 20__ г.

	                     Фактически:
	    Начало работ          «____» ______________ 20__ г.

	
	   Окончание работ    «____» ______________ 20__ г.


3. Обязательства Подрядчика по Договору исполнены (выбрать нужное): 

- надлежащим образом. Заказчик по объему и качеству результата выполненных Подрядчиком работ претензий не имеет. 

- с недостатками. Составлен акт №___ о выявленных замечаниях. 

4. Общая стоимость работ составляет: 

     по локальной смете           _______________ руб. ___ коп.

     по исполнительной смете  _______________ руб. ___ коп.

Настоящий акт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах.

Подписи:











Представитель Заказчика

_________________________________ _______________ / ________________________

(должность) 



(подпись)



(Ф.И.О.)

Представитель СПб ГБУ

«Служба заказчика администрации

Кронштадтского района»

___________________________ _____________________ / ________________________

(должность)



(подпись)



 (Ф.И.О.)

Представитель Подрядчика

________________________________ ________________ / ________________________

(должность)



(подпись)



 (Ф.И.О.)
Приложение №2 к контракту

	СОГЛАСОВАНО:

	
	___________________/ / 



	
	УТВЕРЖДАЮ:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр»

Директор

____________   /А.В. Шлюс/



Расчет цены

	№
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	1
	Выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: СПб, г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.43, литера А (участок №15)
	4 170,78

	2
	Выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д.28-30, литера А (участок №6)
	7 884,00

	3
	Выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д.9, литера А (участок №1)
	4 170,78

	4
	Выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, литера А (участок №6)
	6 942,64

	
	ИТОГО
	23 168,20


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: СПб, г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.43, литера А (участок №15)

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	заявка заказчика вх. № 490 от 05.04.2024 г. Дефектная ведомость ДВ № 1 исп. А.Л. Мудаев
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	I кв. 2024 г. (01.01.2000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	4,17
	(3,29)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительных работ
	3,48
	(2,74)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	1,21
	(0,88)
	тыс.руб.

	монтажных работ
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	2,97
	чел.час.

	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	0,01
	чел.час.

	прочих затрат
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Новый раздел
	

	1
	ТЕРэ2.01-06-07-001
	Замена сломанных брус-реек на садово-парковых диванах
	10 реек
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=3 / 10
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 492,70
	
	447,81
	1,37
	613,50
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,02
	
	1,506
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 492,70
	 
	447,81
	 
	613,50
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	447,81
	
	613,50
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	470,20
	
	644,18
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	67,17
	
	92,03
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	985,18
	 
	1 349,71
	

	2
	ТССЦ-08.1.02.11-0021
1 кв. 2024
	Детали крепления стальные прим. Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг
	кг
	0,42
	1
	0,42
	146,43
	 
	61,50
	 
	61,50
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,50
	 
	61,50
	

	3
	01.7.15.07-0008
1 кв. 2024
	Дюбели пластиковые 10*100 Прим. Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	373,12
	 
	22,39
	 
	22,39
	

	 
	
	Объем=6/100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,39
	 
	22,39
	

	4
	59.1.11.01-0387
1 кв. 2024
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III
	м3
	0,0225
	1
	0,0225
	19 992,99
	 
	449,84
	 
	449,84
	

	 
	
	Объем=0,125*0,04*1,5*3
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	449,84
	 
	449,84
	

	5
	ТЕРэ4.01-06-25-001
	Ремонт бетонных конструкций (онование скамьи) Прим.
	10 мест
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=2 / 10
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 210,21
	
	242,04
	1,37
	331,59
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,38
	
	2,28
	1,28
	2,92
	

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,04
	
	2,01
	1,37
	2,75
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,11
	
	1,22
	1,25
	1,53
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,07
	
	0,814
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,006
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 227,70
	 
	245,54
	 
	336,04
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	244,05
	
	334,34
	

	 
	
	НР Полы
	%
	68
	
	68
	
	
	165,95
	
	227,35
	

	 
	
	СП Полы
	%
	54
	
	54
	
	
	131,79
	
	180,54
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543,28
	 
	743,93
	

	6
	04.3.01.09-0013
1 кв. 2024
	Раствор готовый кладочный, цементный, М75
	м3
	0,02
	1
	0,02
	4 890,19
	 
	97,80
	 
	97,80
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,80
	 
	97,80
	

	7
	ТЕРэ2.01-06-02-001
	Окраска железобетонных поверхностей малых архитектурных форм (вазы, урны) с расчисткой старой краски
	м2 поверхности
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,23
	
	94,85
	1,37
	129,94
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,29
	
	0,319
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	86,23
	 
	94,85
	 
	129,94
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	94,85
	
	129,94
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	99,59
	
	136,44
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	14,23
	
	19,49
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,67
	 
	285,87
	

	8
	14.4.02.04-0182
1 кв. 2024
	Краска масляная МА-15, цветная
	т
	0,000132
	1
	0,000132
	119 129,82
	 
	15,73
	 
	15,73
	

	 
	
	Объем=0,132/1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,73
	 
	15,73
	

	9
	ТЕРэ2.01-06-03-002
	Окраска садовых диванов со спинками в два слоя
	м2 развернутой поверхности
	1,485
	1
	1,485
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	65,42
	
	97,15
	1,37
	133,10
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	58,38
	
	86,69
	1,11
	96,23
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,22
	
	0,3267
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	123,80
	 
	183,84
	 
	229,33
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	97,15
	
	133,10
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	102,01
	
	139,76
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	14,57
	
	19,97
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,42
	 
	389,06
	

	10
	14.5.05.02-0001
1 кв. 2024
	Олифа натуральная
	кг
	0,20196
	1
	0,20196
	296,22
	 
	59,82
	 
	59,82
	

	 
	
	Объем=0,136*1,485
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,82
	 
	59,82
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 679,12
	
	2 015,89
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	881,85
	
	1 208,13
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2,28
	
	2,92
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2,01
	
	2,75
	

	 
	
	               Материалы
	794,99
	
	804,84
	

	 
	
	     Строительные работы
	2 744,63
	
	3 475,65
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	881,85
	
	1 208,13
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,28
	
	2,92
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,01
	
	2,75
	

	 
	
	               материалы
	794,99
	
	804,84
	

	 
	
	               накладные расходы
	837,75
	
	1 147,73
	

	 
	
	               сметная прибыль
	227,76
	
	312,03
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	883,86
	
	1 210,88
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	837,75
	
	1 147,73
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	227,76
	
	312,03
	

	 
	
	     НДС 20%
	548,93
	
	695,13
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	3 293,56
	
	4 170,78
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Пересчитал:
	 

(/О.А.Шерстобоева/ инженер  ПСО СПб  ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района»)
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	

	
	Проверил:
	 

(/Т.В. Ефремова/ начальник  ПСО СПб  ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района»)
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д.28-30, литера А (участок №6)

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	заявка заказчика вх. № 490 от 05.04.2024 г. Дефектная ведомость № 2 исп. А.Л. Мудаев
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	I кв. 2024 г. (01.01.2000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	7,88
	(6,29)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительных работ
	6,57
	(5,24)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	2,20
	(1,61)
	тыс.руб.

	монтажных работ
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	5,41
	чел.час.

	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	0,01
	чел.час.

	прочих затрат
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Новый раздел
	

	1
	ТЕРэ2.01-06-07-001
	Замена сломанных брус-реек на садово-парковых диванах
	10 реек
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=7 / 10
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 492,70
	
	1 044,89
	1,367
	1 428,00
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,02
	
	3,514
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 492,70
	 
	1 044,89
	 
	1 428,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 044,89
	
	1 428,00
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	1 097,13
	
	1 499,00
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	156,73
	
	214,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 298,75
	 
	3 141,00
	

	2
	ТССЦ-08.1.02.11-0021
1 кв. 2024
	Детали крепления стальные прим. Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг
	кг
	1,07
	1
	1,07
	146,43
	 
	157,00
	 
	157,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157,00
	 
	157,00
	

	3
	01.7.15.07-0008
1 кв. 2024
	Дюбели пластиковые 10*100 Прим. Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	373,12
	 
	30,00
	 
	30,00
	

	 
	
	Объем=8/100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	 
	30,00
	

	4
	59.1.11.01-0387
1 кв. 2024
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III
	м3
	0,0525
	1
	0,0525
	19 992,99
	 
	1 050,00
	 
	1 050,00
	

	 
	
	Объем=0,125*0,04*1,5*7
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 050,00
	 
	1 050,00
	

	5
	ТЕРэ4.01-06-25-001
	Ремонт бетонных конструкций (онование скамьи) Прим.
	10 мест
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=2 / 10
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 210,21
	
	242,04
	1,367
	331,00
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,38
	
	2,28
	1,284
	3,00
	

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,04
	
	2,01
	1,367
	3,00
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,11
	
	1,22
	1,25
	2,00
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,07
	
	0,814
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,006
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 227,70
	 
	245,54
	 
	336,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	244,05
	
	334,00
	

	 
	
	НР Полы
	%
	68
	
	68
	
	
	165,95
	
	227,00
	

	 
	
	СП Полы
	%
	54
	
	54
	
	
	131,79
	
	180,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543,28
	 
	743,00
	

	6
	04.3.01.09-0013
1 кв. 2024
	Раствор готовый кладочный, цементный, М75
	м3
	0,02
	1
	0,02
	4 890,19
	 
	98,00
	 
	98,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,00
	 
	98,00
	

	7
	ТЕРэ2.01-06-02-001
	Окраска железобетонных поверхностей малых архитектурных форм (вазы, урны) с расчисткой старой краски
	м2 поверхности
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,23
	
	94,85
	1,367
	130,00
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,29
	
	0,319
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	86,23
	 
	94,85
	 
	130,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	94,85
	
	130,00
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	99,59
	
	137,00
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	14,23
	
	20,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,67
	 
	287,00
	

	8
	14.4.02.04-0182
1 кв. 2024
	Краска масляная МА-15, цветная
	т
	0,000132
	1
	0,000132
	119 129,82
	 
	16,00
	 
	16,00
	

	 
	
	Объем=0,132/1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	16,00
	

	9
	ТЕРэ2.01-06-03-002
	Окраска садовых диванов со спинками в два слоя
	м2 развернутой поверхности
	3,465
	1
	3,465
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	65,42
	
	226,68
	1,367
	310,00
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	58,38
	
	202,29
	1,113
	225,00
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,22
	
	0,7623
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	123,80
	 
	428,97
	 
	535,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	226,68
	
	310,00
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	238,01
	
	326,00
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	34,00
	
	47,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700,98
	 
	908,00
	

	10
	14.5.05.02-0001
1 кв. 2024
	Олифа натуральная
	кг
	0,47124
	1
	0,47124
	296,22
	 
	140,00
	 
	140,00
	

	 
	
	Объем=0,136*3,465
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,00
	 
	140,00
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 305,25
	
	3 920,00
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 608,46
	
	2 199,00
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2,28
	
	3,00
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2,01
	
	3,00
	

	 
	
	               Материалы
	1 694,51
	
	1 718,00
	

	 
	
	     Строительные работы
	5 242,68
	
	6 570,00
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	1 608,46
	
	2 199,00
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,28
	
	3,00
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,01
	
	3,00
	

	 
	
	               материалы
	1 694,51
	
	1 718,00
	

	 
	
	               накладные расходы
	1 600,68
	
	2 189,00
	

	 
	
	               сметная прибыль
	336,75
	
	461,00
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 610,47
	
	2 202,00
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 600,68
	
	2 189,00
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	336,75
	
	461,00
	

	 
	
	     НДС 20%
	1 048,54
	
	1 314,00
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	6 291,22
	
	7 884,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Пересчитал:
	 

(/О.А.Шерстобоева/ инженер  ПСО СПб  ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района»)
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	

	
	Проверил:
	 

(/Т.В. Ефремова/ начальник  ПСО СПб  ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района»)
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д.9, литера А (участок №1)

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	заявка заказчика вх. № 490 от 05.04.2024 г. Дефектная ведомость ДВ № 3 исп. А.Л. Мудаев
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	I кв. 2024 г. (01.01.2000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	4,17
	(3,29)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительных работ
	3,48
	(2,74)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	1,21
	(0,88)
	тыс.руб.

	монтажных работ
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	2,97
	чел.час.

	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	0,01
	чел.час.

	прочих затрат
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Новый раздел
	

	1
	ТЕРэ2.01-06-07-001
	Замена сломанных брус-реек на садово-парковых диванах
	10 реек
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=3 / 10
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 492,70
	
	447,81
	1,37
	613,50
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,02
	
	1,506
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 492,70
	 
	447,81
	 
	613,50
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	447,81
	
	613,50
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	470,20
	
	644,18
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	67,17
	
	92,03
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	985,18
	 
	1 349,71
	

	2
	ТССЦ-08.1.02.11-0021
1 кв. 2024
	Детали крепления стальные прим. Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг
	кг
	0,42
	1
	0,42
	146,43
	 
	61,50
	 
	61,50
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,50
	 
	61,50
	

	3
	01.7.15.07-0008
1 кв. 2024
	Дюбели пластиковые 10*100 Прим. Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	373,12
	 
	22,39
	 
	22,39
	

	 
	
	Объем=6/100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,39
	 
	22,39
	

	4
	59.1.11.01-0387
1 кв. 2024
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III
	м3
	0,0225
	1
	0,0225
	19 992,99
	 
	449,84
	 
	449,84
	

	 
	
	Объем=0,125*0,04*1,5*3
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	449,84
	 
	449,84
	

	5
	ТЕРэ4.01-06-25-001
	Ремонт бетонных конструкций (онование скамьи) Прим.
	10 мест
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=2 / 10
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 210,21
	
	242,04
	1,37
	331,59
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,38
	
	2,28
	1,28
	2,92
	

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,04
	
	2,01
	1,37
	2,75
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,11
	
	1,22
	1,25
	1,53
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,07
	
	0,814
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,006
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 227,70
	 
	245,54
	 
	336,04
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	244,05
	
	334,34
	

	 
	
	НР Полы
	%
	68
	
	68
	
	
	165,95
	
	227,35
	

	 
	
	СП Полы
	%
	54
	
	54
	
	
	131,79
	
	180,54
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543,28
	 
	743,93
	

	6
	04.3.01.09-0013
1 кв. 2024
	Раствор готовый кладочный, цементный, М75
	м3
	0,02
	1
	0,02
	4 890,19
	 
	97,80
	 
	97,80
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,80
	 
	97,80
	

	7
	ТЕРэ2.01-06-02-001
	Окраска железобетонных поверхностей малых архитектурных форм (вазы, урны) с расчисткой старой краски
	м2 поверхности
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,23
	
	94,85
	1,37
	129,94
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,29
	
	0,319
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	86,23
	 
	94,85
	 
	129,94
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	94,85
	
	129,94
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	99,59
	
	136,44
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	14,23
	
	19,49
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,67
	 
	285,87
	

	8
	14.4.02.04-0182
1 кв. 2024
	Краска масляная МА-15, цветная
	т
	0,000132
	1
	0,000132
	119 129,82
	 
	15,73
	 
	15,73
	

	 
	
	Объем=0,132/1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,73
	 
	15,73
	

	9
	ТЕРэ2.01-06-03-002
	Окраска садовых диванов со спинками в два слоя
	м2 развернутой поверхности
	1,485
	1
	1,485
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	65,42
	
	97,15
	1,37
	133,10
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	58,38
	
	86,69
	1,11
	96,23
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,22
	
	0,3267
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	123,80
	 
	183,84
	 
	229,33
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	97,15
	
	133,10
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	102,01
	
	139,76
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	14,57
	
	19,97
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,42
	 
	389,06
	

	10
	14.5.05.02-0001
1 кв. 2024
	Олифа натуральная
	кг
	0,20196
	1
	0,20196
	296,22
	 
	59,82
	 
	59,82
	

	 
	
	Объем=0,136*1,485
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,82
	 
	59,82
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 679,12
	
	2 015,89
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	881,85
	
	1 208,13
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2,28
	
	2,92
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2,01
	
	2,75
	

	 
	
	               Материалы
	794,99
	
	804,84
	

	 
	
	     Строительные работы
	2 744,63
	
	3 475,65
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	881,85
	
	1 208,13
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,28
	
	2,92
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,01
	
	2,75
	

	 
	
	               материалы
	794,99
	
	804,84
	

	 
	
	               накладные расходы
	837,75
	
	1 147,73
	

	 
	
	               сметная прибыль
	227,76
	
	312,03
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	883,86
	
	1 210,88
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	837,75
	
	1 147,73
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	227,76
	
	312,03
	

	 
	
	     НДС 20%
	548,93
	
	695,13
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	3 293,56
	
	4 170,78
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Составил:
	 

(/О.А.Шерстобоева/ инженер  ПСО СПб  ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района»)
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	

	
	Проверил:
	 

(/Т.В. Ефремова/ начальник  ПСО СПб  ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района»)
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту скамьи на спортивной площадке, расположенной по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, литера А (участок №6)

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	заявка заказчика вх. № 490 от 05.04.2024 г. Дефектная ведомость № 4 исп. А.Л. Мудаев
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	I кв. 2024 г. (01.01.2000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	6,94
	(5,52)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительных работ
	5,79
	(4,6)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	1,95
	(1,43)
	тыс.руб.

	монтажных работ
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	4,80
	чел.час.

	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	0,01
	чел.час.

	прочих затрат
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Новый раздел
	

	1
	ТЕРэ2.01-06-07-001
	Замена сломанных брус-реек на садово-парковых диванах
	10 реек
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=6 / 10
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 492,70
	
	895,62
	1,37
	1 227,00
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,02
	
	3,012
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 492,70
	 
	895,62
	 
	1 227,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	895,62
	
	1 227,00
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	940,40
	
	1 288,35
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	134,34
	
	184,05
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 970,36
	 
	2 699,40
	

	2
	ТССЦ-08.1.02.11-0021
1 кв. 2024
	Детали крепления стальные прим. Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг
	кг
	0,84
	1
	0,84
	146,43
	 
	123,00
	 
	123,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,00
	 
	123,00
	

	3
	01.7.15.07-0008
1 кв. 2024
	Дюбели пластиковые 10*100 Прим. Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	373,12
	 
	22,39
	 
	22,39
	

	 
	
	Объем=6/100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,39
	 
	22,39
	

	4
	59.1.11.01-0387
1 кв. 2024
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III
	м3
	0,045
	1
	0,045
	19 992,99
	 
	899,68
	 
	899,68
	

	 
	
	Объем=0,125*0,04*1,5*6
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	899,68
	 
	899,68
	

	5
	ТЕРэ4.01-06-25-001
	Ремонт бетонных конструкций (онование скамьи) Прим.
	10 мест
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=2 / 10
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 210,21
	
	242,04
	1,37
	331,59
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,38
	
	2,28
	1,28
	2,92
	

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,04
	
	2,01
	1,37
	2,75
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,11
	
	1,22
	1,25
	1,53
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,07
	
	0,814
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,006
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 227,70
	 
	245,54
	 
	336,04
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	244,05
	
	334,34
	

	 
	
	НР Полы
	%
	68
	
	68
	
	
	165,95
	
	227,35
	

	 
	
	СП Полы
	%
	54
	
	54
	
	
	131,79
	
	180,54
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543,28
	 
	743,93
	

	6
	04.3.01.09-0013
1 кв. 2024
	Раствор готовый кладочный, цементный, М75
	м3
	0,02
	1
	0,02
	4 890,19
	 
	97,80
	 
	97,80
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,80
	 
	97,80
	

	7
	ТЕРэ2.01-06-02-001
	Окраска железобетонных поверхностей малых архитектурных форм (вазы, урны) с расчисткой старой краски
	м2 поверхности
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,23
	
	94,85
	1,37
	129,94
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,29
	
	0,319
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	86,23
	 
	94,85
	 
	129,94
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	94,85
	
	129,94
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	99,59
	
	136,44
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	14,23
	
	19,49
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,67
	 
	285,87
	

	8
	14.4.02.04-0182
1 кв. 2024
	Краска масляная МА-15, цветная
	т
	0,000132
	1
	0,000132
	119 129,82
	 
	15,73
	 
	15,73
	

	 
	
	Объем=0,132/1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,73
	 
	15,73
	

	9
	ТЕРэ2.01-06-03-002
	Окраска садовых диванов со спинками в два слоя
	м2 развернутой поверхности
	2,97
	1
	2,97
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	65,42
	
	194,30
	1,37
	266,19
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	58,38
	
	173,39
	1,11
	192,46
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,22
	
	0,6534
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	123,80
	 
	367,69
	 
	458,65
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	194,30
	
	266,19
	

	 
	
	НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	105
	
	105
	
	
	204,02
	
	279,50
	

	 
	
	СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)
	%
	15
	
	15
	
	
	29,15
	
	39,93
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,86
	 
	778,08
	

	10
	14.5.05.02-0001
1 кв. 2024
	Олифа натуральная
	кг
	0,40392
	1
	0,40392
	296,22
	 
	119,65
	 
	119,65
	

	 
	
	Объем=0,136*2,97
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,65
	 
	119,65
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 881,95
	
	3 429,88
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 426,81
	
	1 954,72
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2,28
	
	2,92
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2,01
	
	2,75
	

	 
	
	               Материалы
	1 452,86
	
	1 472,24
	

	 
	
	     Строительные работы
	4 601,42
	
	5 785,53
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	1 426,81
	
	1 954,72
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,28
	
	2,92
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,01
	
	2,75
	

	 
	
	               материалы
	1 452,86
	
	1 472,24
	

	 
	
	               накладные расходы
	1 409,96
	
	1 931,64
	

	 
	
	               сметная прибыль
	309,51
	
	424,01
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 428,82
	
	1 957,47
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 409,96
	
	1 931,64
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	309,51
	
	424,01
	

	 
	
	     НДС 20%
	920,28
	
	1 157,11
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	5 521,70
	
	6 942,64
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Составил:
	 

(/О.А.Шерстобоева/ инженер  ПСО СПб  ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района»)
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	

	
	Проверил:
	 

(/Т.В. Ефремова/ начальник  ПСО СПб  ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района»)
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	


Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями
Приложение №3 к контракту

ФОРМА «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало: ______________
окончание: ______________

	Наименование (товара, работ, услуг)
	Объем (поставки, работ, услуг)


	График (поставки, работ, услуг) (дни, недели, месяцы)

	
	Единица измерения
	Кол-во
	Стоимость тыс. руб.
	Месяц
	и т.д.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


        Продолжительность выполнения работ обозначается чертой, с указанием даты начала работ и даты окончания работ.

   Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо), представитель   участника, действующий на основании доверенности.   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия

ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр»
Директор

_____________ /А.В. Шлюс/
	Подрядчик:




Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями 
