ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ №_____
Идентификационный код закупки ____________________________________

г. Санкт-Петербург 									____________2023 г.

ГБДОУ детский сад №21 Пушкинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Витович Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

 СТАТЬЯ 1. Предмет контракта
[bookmark: _Hlk165988166]1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение аварийного ремонта выпуска канализации ГБДОУ детский сад № 21 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А.  (далее - работы) в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к контракту) и Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), а также условиями настоящего Контракта.
1.2. Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п.1.1 Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Пушкинского 
р-на».
[bookmark: _Hlk96607023]СТАТЬЯ 2. Сроки и место выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ: 
2.1.1. Начало работ: по истечение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами.
2.1.2. Окончание работ: не позднее 24 июня 2024 года.
2.2. Работы считаются выполненными после подписания акта приемки выполненных работ в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.
2.3. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А.  (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с Графиком выполнения работ, составленным Подрядчиком по форме Приложения № 4 к контракту, которая является его неотъемлемой частью.

СТАТЬЯ 3. Цена контракта (стоимость работ) и порядок их оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: _____ руб. (_____ рублей _____ копеек), в том числе НДС[footnoteRef:1], согласно Приложению №1 к настоящему контракту. [1:  при упрощённой системе налогообложения НДС не облагается] 

Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты включены в цену контракта.
[bookmark: _Hlk97018937]3.2. Оплата производится  в течение 10 (десяти) рабочих путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 3.3. настоящего контракта.
3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии со спецификации Заказчика, а также выставленные Подрядчиком счета, счет-фактуры[footnoteRef:2]. [2:  при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

3.4. Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
3.6. Источник финансирования - Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений, субсидии на выполнение государственного задания


[bookmark: _Hlk96607335]СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон.
4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:
4.1.1. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания контракта сторонами согласовывает ППР с Заказчиком и принимает от него по акту передачи объект для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполняет работы на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, технической документацией, Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки) и Сметой (Приложение № 1 к контракту).
4.1.3. К исполнению работ привлекает квалифицированный персонал - специально подготовленных работников, прошедших проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности).
4.1.4. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
4.1.5. Гарантирует обеспечение сдачи объекта в установленные Контрактом сроки.
4.1.6. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их входной контроль, приемку, разгрузку и складирование. Гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций.
4.1.7. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
4.1.8. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивает их своевременную уборку.
4.1.9. Обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта. 
4.1.10. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устраняет обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
4.1.11. Вывозит строительный мусор до подписания акта о приемке выполненных работ. В 2-дневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывозит с территории принадлежащее ему имущество.
4.1.12. Сдает объект, передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.1.13. Обязан в течение одного рабочего дня с даты завершения работ на объекте предоставить Заказчику счет, счет-фактуру[footnoteRef:3]3 , акт приемки выполненных работ с сопроводительным письмом и прилагает к нему документы, подтверждающие оплату денежных средств в сумме равной значению Итого по возврату материала в Спецификации (Приложение №1 к Описанию объекта закупки) и оплату денежных средств за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, а также акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2),  справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и полный комплект исполнительной документации.  [3: 3 при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

4.1.14. Представляет Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты субподрядчиков с приложениями заверенных копий всех первичных документов.
4.1.15. Возмещает ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.
4.1.16. Несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на объекте ремонтных работ.
4.1.17. Незамедлительно информирует Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц.
4.1.18. С даты передачи объекта по акту передачи несет ответственность за его сохранность.
4.1.19. Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.1.20. Возмещает затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на основании составленного Заказчиком Расчета затрат на возмещение коммунальных услуг по форме, согласно Приложению № 3 к контакту, путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком до подписания акта о приемке выполненных работ, и предоставляет документы, подтверждающие исполнение данного обязательства.
4.1.21. Реализует конструкции, материалы и изделия, полученные при разборке конструкций на объекте, пригодные для повторного применения и являющиеся собственностью Заказчика, и перечисляет денежные средства в сумме, равной значению «Итого по возврату материала» Сметы (Приложение № 1 к контракту), на лицевой счет Заказчика открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга, указанный в реквизитах сторон контракта, в течение пяти рабочих дней с даты завершения работ на объекте. Денежные средства считаются перечисленными Подрядчиком с даты поступления на счет Заказчика.
4.1.22. При выполнении работ по контракту обеспечивает сохранность пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также пунктов геодезических сетей специального назначения.
4.1.23. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков.
4.1.24. Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.1.25. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.1.26. Подрядчик подтверждает соответствие единым требованиям установленным в Приложении № 5 к контракту.
4.2. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:
4.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта сторонами и согласования ППР Подрядчику передает ему по акту передачи объект для выполнения работ.
4.2.2. Вправе отказать в передаче объекта Подрядчику для выполнения работ в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в п. 5.8 Контракта. 
4.2.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
4.2.4. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.
4.2.5. Вправе запрашивать у Подрядчика финансовые отчеты субподрядчиков с приложением заверенных копий всех первичных документов. 
4.2.6. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.2.7. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных видов работ требуется наличие разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.), то такие работы должны выполняться Подрядчиком (субподрядчиком) при наличии указанных документов.

СТАТЬЯ 5. Производство работ
[bookmark: _Hlk501918022]5.1. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих, в связи с чем, доставка материалов на объект Подрядчиком должна осуществляться в объеме выработки одной смены. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
5.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик осуществляет контроль за качеством и сроками выполняемых работ, а также за выполнением условий Контракта и технической документации. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 
5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.4. При необходимости согласования с органами государственного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
5.5. Заказчик предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. 
5.6. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть предоставлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
5.7. Подрядчик обязан за три рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ информировать об этом Заказчика и организацию, осуществляющую технадзор. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технадзор, и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком, а также представителем технадзора, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
5.8. Выполнение работ предусмотрено в режиме действующего графика работы учреждения, поэтапно по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком и представителем технадзора проект производства работ (ППР). Правила, порядок составления и оформления ППР содержат методические рекомендации МДС 12-81.2007. ППР в обязательном порядке должен содержать График выполнения работ, составленный по форме согласно Приложению № 4 к контракту, схему производства основных работ и краткую пояснительную записку, в том числе с указанием показателей, необходимых для проведения расчета затрат на возмещение коммунальных услуг.
5.9. При производстве работ Подрядчик должен:
5.9.1. По требованию Заказчика предоставлять копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии в соответствии со ст.9 Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
5.9.2. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ.
5.9.3. Вести журнал производства работ и своевременно оформлять документацию, в том числе акты освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический надзор, не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
5.9.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларации), схема прокладки инженерных сетей, при осуществлении соответствующих работ.
5.10. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, оказание услуг качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в Реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

СТАТЬЯ 6. Сдача и приемка работ
6.1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом уведомленным с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
6.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.4.1.13 контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненной работы требованиям, установленным в контракте, оформляет с участием представителя Подрядчика и представителя технадзора Акт ввода объекта в эксплуатацию, подписывает акт приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта приемке выполненных работ, в том числе за не исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.1.12 контракта, с указанием причин такого отказа. 
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
6.5. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 6.4 Контракта. 
6.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в акте о приемке выполненных работ фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Контрактом, последний в порядке, установленном п. 6.4 контракта, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
6.7. Объемы непредвиденных работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе работ дополнительно, фиксируются Заказчиком и Подрядчиком в соответствующих актах с последующей расшифровкой в акте о приемке выполненных работ и подлежат оплате в размере резерва средств на непредвиденные расходы и затраты.
Контракт в части неиспользованных Подрядчиком сумм резерва средств на непредвиденные работы и затраты подлежит расторжению по соглашению сторон.
6.8. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
6.9. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.
6.10. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность.
6.11. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.  

СТАТЬЯ 7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
7.3. С даты наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до даты, определяемого сторонами.

СТАТЬЯ 8. Гарантии качества.
8.1. Подрядчик осуществляет организацию входного контроля материалов перед поступлением на склад и выдачей на объект работ, операционный контроль выполнения технологии в соответствии с планом организации работ, приемочный контроль.
8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
8.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с даты, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
8.6. Подрядчик должен устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
8.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
8.9. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
8.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

СТАТЬЯ 9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
9.5. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.                                                                                                                                                                            
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, в размере 10% от цены Контракта (этапа Контракта).
9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.3.2 контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
9.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. 4.1.20, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы затрат на возмещение коммунальных услуг с отражением в акте, указанном в п. 9.8 Контракта.
9.10. В случае неисполнения  Подрядчиком обязанности, установленной в пункте.4.1.21 контракта, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом суммы, равной значению «Итого по возврату материала» Сметы (Приложение № 1 к контракту), с отражением в акте, указанном в п.9.8. контракта.
9.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
9.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.14. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
СТАТЬЯ 10. Односторонний отказ от исполнения контракта
10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта   в соответствии с частью 2 статьи 407 и статей 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:
10.1.1. Если отступления в выполненных работах от условий Контракта   или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.
10.1.2. Задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней.
10.1.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи объекта не приступил к выполнению работ.
10.1.4. Если Подрядчик в срок, установленный в п. 4.1.1 Контракта не принял объект для выполнения работ.
10.1.5. Нарушение Подрядчиком сроков Графика выполнения работ (составленного по форме Приложения № 4 к Контракту) более чем на 5 (пять) рабочих дней.
10.2. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.
10.3. При отказе Заказчика от исполнения Контракта незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость надлежащим образом выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 
10.4. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
10.5. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

СТАТЬЯ 11. Особые условия
11.1. Заказчик не предоставляет технические и бытовые помещения для использования рабочими Подрядчика.
11.2. Подрядчик должен принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами, на объекте, который является предметом настоящего Контракта. 
11.3. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате документам Подрядчика, Заказчик уменьшает на сумму завышения, принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате документу от Подрядчика. 

СТАТЬЯ 12. Прочие условия.
12.2. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
12.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
12.4. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
12.5. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
12.7. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
12.7.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
12.7.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
12.7.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12.8. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.9. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 13. Приложения
13.1. Приложение № 1: Смета контракта на выполнение аварийного ремонта выпуска канализации ГБДОУ детский сад № 21 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А.
13.2. Приложение № 2: Описание объекта закупки. 
13.3. Приложение № 3: Расчет затрат на возмещение коммунальных услуг (форма). 
13.4. Приложение № 4: График выполнения работ (форма).
13.5. Приложение № 5: Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
СТАТЬЯ 14. Юридические адреса и реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК                                                                                                     
	ПОДРЯДЧИК


	ГБДОУ детский сад №21
 Пушкинского района  Санкт-Петербурга 
196621, Санкт-Петербург, г.Павловск,
Желябова ул., д.6/1, литер А
ИНН 7822005646, КПП 782001001
Банковские реквизиты: 
Р/сч 03224643400000007200
БИК 014030106
к/сч 40102810945370000005
Банк Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург
Получатель:
ИНН 7822005646, КПП 782001001, ОКТМО 40387000  
Комитет финансов СПб (ГБДОУ детский сад №21 Пушкинского района Санкт-Петербурга, лицевой счет учреждения 0731087)
Тел./факс 452-10-63
Эл.почта:detskij-sad-21@inbox.ru
Заведующий_______________/И.А.Витович/
Подписано ЭЦП
	Адрес: 
ИНН: 
ОГРНИП: 
ОКПО: 
ОКАТО: 
ОКТМО: 
Банковские реквизиты:
Р/с: 
к/с
БИК: 







Тел. 7 (921) 868-42-16
Email: 
_______________/_____________/
Подписано ЭЦП



Приложение №1 к контракту


	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга
____________________ Н.П. Микушева

«____» ______________2024 г.

	УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ детский сад №21 
Пушкинского района 

______________________ И.А. Витович

«___» _________________  2024 г.
м.п.



СМЕТА КОНТРАКТА
на выполнение аварийного ремонта выпуска канализации ГБДОУ детский сад № 21 Пушкинского района Санкт-Петербурга
     по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А
	

Состав, виды , объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
Пушкинского р-на»
________________Д.С. Музыченко

«____»_______________2024 г
	
                                                                 на сумму: __________ руб.[footnoteRef:4] [4:  * заполняется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается Контракт;] 

ПОДРЯДЧИК: 


________________ /____________/
М.П.                   


2024 год



	Смета контракта

	на выполнение  аварийного ремонта выпуска канализации ГБДОУ детский сад № 21 Пушкинского района Санкт-Петербурга
     по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А

	(наименование объекта)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объём работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонт канализации (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	95 229.54
	95 229.54

	2
	Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	4 423.27
	4 423.27

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС
	 
	 
	 
	 99 652.81

	 
	Итого возвратных материальных ресурсов
	 
	 
	 
	689.50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)



	


Приложение № 2 к Контракту 
Описание объекта закупки

Раздел 1. Общие требования
Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Работы на объекте выполняются в соответствии со  сметой контракта (приложение № 1 к контракту), спецификацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от  28.05 2021 года № 815);
· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
· Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ (с изменениями на 22 декабря 2020 года);
· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
·   "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
· "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);
· СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
· "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
· Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);
-СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
-СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
· Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
2.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
2.4. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
2.5. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
2.6. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные Заказчику.
2.7. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
2.8. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
2.9. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.10. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.11. За 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком, а также организацией, осуществляющей технический надзор, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
2.12. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ  №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
2.13. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
2.14. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
2.15. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
2.16. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.17. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
2.18. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
2.19. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
2.20. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.
2.21. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
2.22. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
2.23. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
2.24. При необходимости работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.
2.25. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
2.26. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.27. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и предоставить документы, подтверждающие исполнение данного обязательства, не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика расчета затрат на возмещение коммунальных услуг. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
2.28. Подрядчик обязан сдать объект передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.29. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.30. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.31. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.30 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами.
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком, Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и  соответствующими техническими и функциональными характеристиками указанными в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.


4. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту» работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Не установлено

6. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А.
Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: по истечении 5 рабочих дней с даты подписания контракта сторонами.
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
Срок окончания работ: не позднее 24 июня 2024 года

Перечень приложений к описанию объекта закупки:

[bookmark: _GoBack]Приложение № 1 к описанию объекта закупки:  Спецификация на выполнение аварийного ремонта выпуска канализации ГБДОУ детский сад № 21 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А.


Составил:
Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»                                                                                                       А.В. Шабалин

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                                    Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Заведующий ГБДОУ детский сад №21 	И.А. Витович
Пушкинского района 




Приложение №1 к описанию объекта закупки


	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга
________________________ Н.П. Микушева

«____» __________________2024 г.

	УТВЕРЖДАЮ
[bookmark: _Hlk165988139]Заведующий ГБДОУ детский сад №21 
Пушкинского района 
______________________  И.А. Витович

«___» ________________  2024 г.
м.п.


СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _Hlk165988112]на выполнение аварийного ремонта выпуска канализации ГБДОУ детский сад № 21 Пушкинского района Санкт-Петербурга
     по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А
	



Состав, виды , объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
Пушкинского р-на»
________________Д.С. Музыченко

«____»_______________2024 г

	
                                                                 на сумму: _________ руб[footnoteRef:5]. [5:  Заполняется в соответствии с предложением участника] 



Составлена на основании: 
ГЭСН-2022 СПб; ГЭСНр-2022-2001СПб


2024 год



	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр 

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	




	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	

	на выполнение  аварийного ремонта выпуска канализации ГБДОУ детский сад № 21 Пушкинского района Санкт-Петербурга
     по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	99,65
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	18,2
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,92
	тыс. руб.

	   строительных работ
	99,65
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	46,056857
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	4,0447275
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Ремонт канализации (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр68-02-004-04

	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
V=(4*0,05)/100
	100 м3
	0,002
	
	0,002
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	122,85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,44

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0781
	
	
	
	
	36,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	190,54

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	159,1

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	162,28

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	85,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	219 365
	
	438,73

	2
	ГЭСН01-02-055-02

	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
V=6/100
	100 м3
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,041
	
	
	
	
	5 212,75

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 212,75

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 212,75

	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	4 175,41

	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	1 772,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	186 008,33
	
	11 160,5

	3
	ГЭСНр66-01-011-12

	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м

	м3
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,51
	
	
	
	
	2 773,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 773,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 773,52

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	2 468,43

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 220,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 462,3
	
	6 462,3

	4
	ГЭСНр66-01-002-03

	прим. Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм//до 200мм//
V=1/100
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,7686
	
	
	
	
	658,61

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	658,61

	4.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	2,43
	
	0,0243
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	658,61

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	586,16

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	289,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	153 456
	
	1 534,56

	5В
	

	Лом (чугун)

	т
	0,0243
	
	0,0243
	
	
	(17 500)
	
	(425,25)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	(425,25)

	6
	ГЭСНр69-01-001-24

	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 3 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм//в кирпичной стене подвала, толщина до 700 мм//
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,18
	
	
	
	
	2 512,48

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 056,21

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3
	
	
	
	
	1 373,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 942,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 885,88

	
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	3 575,01

	
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 709,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	511 344,5
	
	10 226,89

	7
	ГЭСН46-03-002-16

	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром: 160 мм//диаметр до 200мм//
V=1/100
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,64
	
	
	
	
	292,99

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,67

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,618
	
	
	
	
	323,92

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,32

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	14,76
	
	0,1476
	35,71
	1,2
	42,85
	
	6,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	656,9

	7.1
	[01.7.17.09-0094]

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 190 мм

	шт
	100
	
	1
	10 051,63
	1,24
	12 464,02
	
	12 464,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	616,91

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	635,42

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	363,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 412 032
	
	14 120,32

	8
	ГЭСН23-01-001-01

	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
V=3/10
	10 м3
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,519
	
	
	
	
	1 370,54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	197,83

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12
	
	
	
	
	63,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 631,51

	8.1
	[02.3.01.02-1118]

	Песок природный для строительных работ II класс, средний

	м3
	11
	
	3,3
	565,2
	1,31
	740,41
	
	2 443,35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 433,68

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	1 509,67

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	901,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21 621,03
	
	6 486,31

	9
	ГЭСН23-01-001-02

	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
V=1/10
	10 м3
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,173
	
	
	
	
	456,85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,85

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05875
	
	
	
	
	30,91

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	584,61

	9.1
	[02.2.05.04-2234]

	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм

	м3
	12,5
	
	1,25
	2 184,44
	1,02
	2 228,13
	
	2 785,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	487,76

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	513,61

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	306,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	41 901,8
	
	4 190,18

	10
	ГЭСН27-04-016-04

	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
V=4/1 000
	1000 м2
	0,004
	
	0,004
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,12742
	
	
	
	
	48,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,82

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0192
	
	
	
	
	11,58

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	[08.1.02.11-0001]

	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

	т
	0,00013
	
	0,0000005
	55 898,18
	1,64
	91 673,02
	
	0,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,77

	10.1
	[01.7.12.05-0131]

	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 5,6/3,6 кН/м, поверхностная плотность 150 г/м2

	м2
	1 050
	
	4,2
	65,81
	1,12
	73,71
	
	309,58

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,9

	
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	79,25

	
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	68,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	136 207,5
	
	544,83

	11
	ГЭСН23-01-001-04

	Устройство основания под трубопроводы: бетонного
V=0,1/10
	10 м3
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,17411
	
	
	
	
	67,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,62

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0855
	
	
	
	
	43,58

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,36

	
	01.7.15.06-0111

	Гвозди строительные

	т
	0,003
	
	0,00003
	
	
	79 968,32
	
	2,4

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,12
	
	0,0012
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,05

	
	[01.7.20.08-0162]

	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2

	10 м2
	1,78
	
	0,0178
	592,04
	1,62
	959,1
	
	17,07

	
	[11.1.03.06-0070]

	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II

	м3
	0,22
	
	0,0022
	10 082,68
	1,21
	12 200,04
	
	26,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,37

	11.1
	[04.3.02.11-0016]

	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)

	т
	10,2
	
	0,102
	5 298,71
	1
	5 298,71
	
	540,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,39

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	117,29

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	70,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	93 519
	
	935,19

	12
	ГЭСН23-01-020-01

	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм
V=5/100
	100 м
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,30755
	
	
	
	
	571,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,44

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005625
	
	
	
	
	2,97

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,39

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	2,05
	
	0,1025
	35,71
	1,2
	42,85
	
	4,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	584,59

	12.1
	[24.3.01.04-0029]

	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткости SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм

	шт
	100
	
	5
	491,25
	0,98
	481,43
	
	2 407,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	574,76

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	605,22

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	361,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	79 169,6
	
	3 958,48

	13
	[24.3.05.07-0164]

	прим. Муфта полиэтиленовая для труб, наружный диаметр 200 мм//160-180мм//

	шт
	2
	
	2
	407,79
	0,99
	403,71
	
	807,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	807,42

	14
	[24.3.05.07-0164]

	Муфта полиэтиленовая для труб, наружный диаметр 200 мм

	шт
	1
	
	1
	407,79
	0,99
	403,71
	
	403,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	403,71

	15
	[24.3.05.07-0223]

	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 160х110 мм

	шт
	1
	
	1
	503,8
	0,99
	498,76
	
	498,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	498,76

	16
	ГЭСН46-03-017-08

	прим. Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в стенах бетонных//заделка отверстий в местах продода трубы в ж/б кольце//
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,18
	
	
	
	
	849,04

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0044
	
	
	
	
	1,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,03

	
	01.7.15.06-0111

	Гвозди строительные

	т
	0,002
	
	0,00004
	
	
	79 968,32
	
	3,2

	
	[11.1.03.01-0063]

	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

	м3
	0,067
	
	0,00134
	16 496,03
	1,07
	17 650,75
	
	23,65

	
	[11.1.03.06-0070]

	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II

	м3
	0,054
	
	0,00108
	10 082,68
	1,21
	12 200,04
	
	13,18

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	892,29

	16.1
	04.3.01.09-0052

	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М75

	м3
	0,312
	
	0,00624
	
	
	4 741,89
	
	29,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	850,94

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	876,47

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	502,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	115 020
	
	2 300,4

	17
	ГЭСН27-06-019-01

	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей
V=4/1 000
	1000 м2
	0,004
	
	0,004
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,234416
	
	
	
	
	94,5

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,033
	
	
	
	
	19,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,22

	
	[08.1.02.11-0001]

	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

	т
	0,00613
	
	0,0000245
	55 898,18
	1,64
	91 673,02
	
	2,25

	
	[11.1.03.01-0063]

	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

	м3
	0,15
	
	0,0006
	16 496,03
	1,07
	17 650,75
	
	10,59

	
	[01.3.01.03-0002]

	Керосин для технических целей

	т
	0,00059
	
	0,0000024
	62 186,75
	1,04
	64 674,22
	
	0,16

	
	[01.2.01.01-0001]

	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200

	т
	0,06
	
	0,00024
	26 169,13
	1,15
	30 094,5
	
	7,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	198,09

	17.1
	[04.2.04.01-0012]

	Смеси асфальтобетонные холодные

	т
	73,38
	
	0,29352
	8 168,47
	1,5
	12 252,71
	
	3 596,42

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,67

	
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	150,39

	
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	129,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 018 592,5
	
	4 074,37

	18
	ГЭСН27-06-019-02

	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к норме 27-06-019-01
V=4/1 000
	1000 м2
	0,004
	
	0,004
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,006256
	
	
	
	
	2,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2

	
	[01.2.01.01-0001]

	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200

	т
	0,01
	
	0,00004
	26 169,13
	1,15
	30 094,5
	
	1,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,72

	18.1
	[04.2.04.01-0012]

	Смеси асфальтобетонные холодные

	т
	12,23
	2
	0,09784
	8 168,47
	1,5
	12 252,71
	
	1 198,81

	
	
	до толщины 5 см (Км=2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,52

	
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	3,33

	
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	2,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	302 182,5
	
	1 208,73

	19
	ГЭСН01-02-061-01

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
V=2/100
	100 м3
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0355
	
	
	
	
	726,69

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	726,69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	726,69

	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	582,08

	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	247,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	77 792
	
	1 555,84

	20
	ГЭСНр66-01-002-02

	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм
V=1/100
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3049
	
	
	
	
	485,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	485,93

	20.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	1,51
	
	0,0151
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	485,93

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	432,48

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	213,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	113 222
	
	1 132,22

	21В
	

	Лом (чугун)

	т
	0,0151
	
	0,0151
	
	
	(17 500)
	
	(264,25)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	(264,25)

	22
	ГЭСН46-03-017-08

	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,09
	
	
	
	
	424,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,67

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0022
	
	
	
	
	0,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,02

	
	01.7.15.06-0111

	Гвозди строительные

	т
	0,002
	
	0,00002
	
	
	79 968,32
	
	1,6

	
	[11.1.03.01-0063]

	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

	м3
	0,067
	
	0,00067
	16 496,03
	1,07
	17 650,75
	
	11,83

	
	[11.1.03.06-0070]

	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II

	м3
	0,054
	
	0,00054
	10 082,68
	1,21
	12 200,04
	
	6,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	446,16

	22.1
	04.3.01.09-0052

	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М75

	м3
	0,312
	
	0,00312
	
	
	4 741,89
	
	14,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	425,47

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	438,23

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	251,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	115 021
	
	1 150,21

	23
	ГЭСНр69-01-004-03

	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных
V=1/100
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6065
	
	
	
	
	246,57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,33

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,83

	
	[11.1.03.06-0074]

	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II

	м3
	0,2
	
	0,002
	10 082,68
	1,21
	12 200,04
	
	24,4

	
	04.3.01.09-0014

	Раствор готовый кладочный, цементный, М100

	м3
	0,3
	
	0,003
	
	
	5 333,49
	
	16

	
	[01.7.15.06-0122]

	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм

	т
	0,0005
	
	0,000005
	76 110,2
	1,14
	86 765,63
	
	0,43

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	287,77

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	246,9

	
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	227,15

	
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	108,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	62 356
	
	623,56

	24
	ГЭСН15-04-007-01

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
V=0,5/100
	100 м2
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,25047
	
	
	
	
	104,4

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0010625
	
	
	
	
	0,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,18

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,00155
	56,11
	1,62
	90,9
	
	0,14

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,0042
	531,44
	1,24
	658,99
	
	2,77

	
	[14.5.11.02-0101]

	Шпатлевка водно-дисперсионная

	т
	0,051
	
	0,000255
	52 790,33
	1,58
	83 408,72
	
	21,27

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,59

	24.1
	[14.3.02.01-0371]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111

	т
	0,03
	
	0,00015
	47 961,85
	1,86
	89 209,04
	
	13,38

	24.2
	[14.3.01.03-0001]

	Состав грунтовочный глубокого проникновения

	кг
	20
	
	0,1
	65,84
	1,19
	78,35
	
	7,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,88

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	94,39

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	43,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	57 776
	
	288,88

	25
	ГЭСН16-04-001-02

	прим. Демонтаж/Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
V=3/100
	100 м
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.3
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Системы инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,672
	
	
	
	
	316,82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,77

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00084
	
	
	
	
	0,48

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	318,07

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	317,3

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	345,54

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	194,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 593,33
	
	857,8

	26
	ГЭСН16-04-004-02

	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
V=3/100
	100 м
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,926135
	
	
	
	
	862,04

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,69

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01725
	
	
	
	
	9,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,99

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,786
	
	0,02358
	35,71
	1,2
	42,85
	
	1,01

	
	[01.7.15.03-0014]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм

	т
	0,00266
	
	0,0000798
	107 313,9
	1,15
	123 410,99
	
	9,85

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,0336
	
	0,001008
	
	
	6,68
	
	0,01

	
	[01.7.19.02-0052]

	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм

	100 шт
	0,12
	
	0,0036
	2 628,13
	1,07
	2 812,1
	
	10,12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	909,27

	26.1
	[24.3.02.02-0004]

	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм

	м
	99,8
	
	2,994
	324,68
	1,01
	327,93
	
	981,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	871,59

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	949,16

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	533,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	112 455,33
	
	3 373,66

	27
	[24.1.02.01-0024]

	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм

	шт
	4
	
	4
	153,15
	1,14
	174,59
	
	698,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	698,36

	28
	[24.3.05.08-0202]

	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм

	шт
	2
	
	2
	69,52
	1,01
	70,22
	
	140,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,44

	29
	[01.7.15.12-0014]

	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм

	шт
	2
	
	2
	81,27
	1,14
	92,65
	
	185,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	185,3

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Ремонт канализации (комплекс работ)
	
	
	51 454,21

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	18 201,54

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 583,1

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 918,61

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	29 750,96

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	20 120,15

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	18 526,97

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	9 376,77

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Ремонт канализации (комплекс работ)
	
	
	79 357,95

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	46,056857

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	4,0447275

	

	Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	30
	45-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Грунт растительного слоя (земля, перегной)
V=2*1,2
	т
	2,4
	
	2,4
	
	
	84,37
	
	202,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	202,49

	31
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	1,7
	
	1,7
	
	
	1 020,93
	
	1 735,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 735,58

	32
	01-20-1-01-0025

	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
V=2,4+1,7
	т
	4,1
	
	4,1
	
	
	426,34
	
	1 747,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 747,99

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	3 686,06

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	3 686,06

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	3 686,06

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	83 044,01

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	55 140,27

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	18 201,54

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 583,1

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 918,61

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	29 750,96

	
	
	      перевозка
	
	
	3 686,06

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	20 120,15

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	18 526,97

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	9 376,77

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	83 044,01

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	55 140,27

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	18 201,54

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 583,1

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 918,61

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	29 750,96

	
	
	      перевозка
	
	
	3 686,06

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	20 120,15

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	18 526,97

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	9 376,77

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	46,056857

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	4,0447275

	
	
	Итого
	
	
	83 044,01

	
	
	НДС
	(83 044,01*20%) = 16 608,8
	20%
	16 608,8

	
	
	Итого
	
	
	99 652,81

	
	
	Итого возвратных материальных ресурсов
	
	
	(689,5)

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Коэффициент снижения                                                                                                                                                                                                                          		__________*
Итого с коэффициентом снижения                                                                                                                                                                                                                                     __________*

	* применяется коэффициент снижения к начальной (максимальной) цене контракта





Приложение № 3 к контракту
Расчет затрат на возмещение коммунальных услуг (форма)

1. Расчет стоимости электропотребления
Расчет производиться согласно мощности и отработанному времени электрифицированного инструмента, оборудования и осветительных приборов по следующей формуле:
З = Р*V*Т*Цэ, где
З - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;
Р - мощность, кВт;
V - время работы в смену, час;
Т - количество рабочих дней;
Цэ - стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.
	Наименование рабочего инструмента
	Мощность
 (кВт)
	Время работы в смену (час)
	Кол-во рабочих дней
	Стоимость эл.энергии
за 1 кВт ч, руб.
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6=2*3*4*5

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 




2. Расчет стоимости потребленного водоснабжения и водоотведения
Расчет производится по следующей формуле
Зхк=N*T*r*Цв / 1000, где 
Зхк - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.
N- норма расхода на одного человека в смену, л.;*
Т - количество рабочих дней;
r - количество работающих, чел.;
Цв - стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 м3, руб.;
1000 - коэффициент перевода литров в м3.

* СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, утвержденных приказом Министерство регионального развития Российской Федерации от 29.1.2.2011 №626.
	Наименование услуги
	Норма расхода на одного чел. в смену, л.
	Кол-во рабочих дней
	Кол-во работающих, чел.
	Стоимость услуги 
за 1 м3, руб.
	Коэффициент перевода литров в м3
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 2*3*4*5 / 6

	водопотребление
	 
	 
	 
	 
	1000
	 

	водоотведение
	 
	 
	 
	 
	1000
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 




3. Расчет стоимости потребленной тепловой энергии
Расчет производится согласно выставленным счетам теплоснабжающими организациями из расчета на 1кв.м площади, на которой ведутся ремонтные работы, по следующей формуле
Зтэ=(Сз / Sз) x Sр, где
Зтэ - затраты на возмещение стоимости потребленной тепловой энергии, руб.;
Сз - сумма затрат, выставленная теплоснабжающими организациями на здание, руб.;
Sз - площадь здания, м2;
Sр - площадь ремонтных работ, м2.			
	Наименование услуги
	Сумма затрат, выставленная теплоснабж. организ, руб.
	Площадь здания
 (м2)
	Площадь ремонтных работ (м2)
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5 = (2 / 3) *4

	теплоснабжение
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 





Реквизиты для перечисления возмещения коммунальных затрат:


Назначение платежа: возмещение коммунальных услуг по контракту № ________.





	Заказчик:
Заведующий ГБДОУ детский сад №21
Пушкинского района Санкт-Петербурга


_____________________И.А.Витович

	Подрядчик:




_______________________________ Ф.И.О.




















Приложение № 4 к контракту
                                                                                                    
Форма

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на выполнение аварийного ремонта выпуска канализации ГБДОУ детский сад № 21 Пушкинского района Санкт-Петербурга
     по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А
	Наименование работ
	Срок выполнения

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	Заказчик:
Заведующий ГБДОУ детский сад №21
Пушкинского района Санкт-Петербурга


_____________________Н.Е. Бурмистрова

	Подрядчик:




_______________________________ Ф.И.О.
























Приложение № 5 к Контракту 

Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


Подрядчик подтверждает соответствие следующим единым требованиям:
- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта;
- Не проведение ликвидации Подрядчика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Подрядчика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- Не приостановление деятельности Подрядчика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Отсутствие у Подрядчика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подписания контракта;
- Отсутствие у Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Подрядчика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом контракта, и административного наказания в виде дисквалификации;
- Подрядчик- юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения контракта не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Обладание Подрядчиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
- Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Подрядчиком;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Подрядчиком;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Подрядчиком. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- Подрядчик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- Отсутствие у Подрядчика ограничений для выполнения работ по предмету контракта, установленных законодательством Российской Федерации;
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Подрядчике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Подрядчика - юридического лица.



Подрядчик 


____________________/___________/
                                                                Подписано ЭЦП

















ПРОЕКТ КОНТРАКТА


 


КОНТРАКТ


 


№_____


 


Идентификационный код закупки ____________________________________


 


 


г. Санкт


-


Петербург 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


____________20


2


3


 


г.


 


 


ГБДОУ детский сад №21 Пушкинского района Санкт


-


Петербурга


, именуемое в дальнейшем 


Заказчик, в лице


 


заведующего Витович Ирины Александровны


, действующего на основании 


Устава


, с 


одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице 


__________________________, действующего на основании __________________, с другой ст


ороны, 


заключили настоящий контракт о нижеследующем


:


 


 


 


СТАТЬЯ


 


1. Предмет контракта


 


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 


на 


выполнение аварийного 


ремонта выпуска канализации ГБДОУ детский сад № 21 Пушкинского района Санкт


-


Пете


рбурга по 


адресу: Санкт


-


Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А. 


 


(далее 


-


 


работы) в соответствии со 


Сметой (Приложение № 1 к контракту) и Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), 


а также условиями настоящего Контракта.


 


1.2. 


Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, 


указанных в п.1.1 Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Пушкинского 


 


р


-


на».


 


СТАТЬЯ 


2. Сроки


 


и место


 


выполнения работ


 


2.1. Сроки выполнения рабо


т: 


 


2.1.


1. Начало работ: 


по истечение


 


5 (пяти) 


рабочих 


дней с даты 


подписания 


контракта


 


Сторонами


.


 


2.1.2. Окончание работ: 


не позднее 24 июня 2024


 


года


.


 


2.2. Работы считаются выполненными после подписания 


акта 


приемки 


выполненных работ


 


в 


соответствии со 


статьей 6 настоящего Контракта.


 


2.3. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по адресу: 


Санкт


-


Петербург, г. 


Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А.  


(далее 


-


 


объект) в сроки, предусмотренные контрактом в 


соответствии с Графиком выполнени


я работ, составленным Подрядчиком по форме Приложения №


 


4 к 


контракту, которая является его неотъемлемой частью.


 


 


СТАТЬЯ 


3. Цена контракта (стоимость работ) и порядок их оплаты


 


3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: _____ руб. (_____ рублей _____ копеек), 


в том числе 


НДС


1


,


 


согласно Приложению №1 к настоящему контракту.


 


Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, налоги и сборы, установленные 


законодате


льством Российской Федерации, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты 


включены в цену контракта.


 


3.2.


 


Оплата 


производит


ся 


 


в течение 1


0


 


(


деся


ти) рабочих 


путем перечисления денежных средств на 


расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта 


приемки 


выполненных работ на основании 


представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 3.3. 


настоящего контракта.


 


3.3. 


Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: 


акт о приёмке 


выполненных работ (форма № КС


-


2)


, 


справк


а


 


о стоимости выполненны


х работ и затрат (форма № КС


-


3), 


составленные в соответствии 


со 


спецификации Заказчика


, 


а также выставленные Подрядч


иком 


счета, 


счет


-


фактур


ы


2


.


 


3.


4


. Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за 


исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.


 


3.


5


. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юр


идическому лицу или физическому лицу, в том числе 


зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, 


сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных 


с оплатой Контр


акта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 


такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 


Российской Федерации Заказчиком. 


 


3.6. 


Источник финансирования 


-


 


Внебюджетные


 


средства. Средства бюджетных учреждений


, 


субсидии на выполнение государственного задания


 


 


 


                                        


        


 


1


 


при упрощённой системе налогообложения НДС не облагается


 


2


 


при упрощённой системе налогообложения счёт


-


фактура не требуется


 




ПРОЕКТ КОНТРАКТА   КОНТРАКТ   №_____   Идентификационный код закупки ____________________________________     г. Санкт - Петербург                    ____________20 2 3   г.     ГБДОУ детский сад №21 Пушкинского района Санкт - Петербурга , именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице   заведующего Витович Ирины Александровны , действующего на основании  Устава , с  одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  __________________________, действующего на основании __________________, с другой ст ороны,  заключили настоящий контракт о нижеследующем :       СТАТЬЯ   1. Предмет контракта   1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства  на  выполнение аварийного  ремонта выпуска канализации ГБДОУ детский сад № 21 Пушкинского района Санкт - Пете рбурга по  адресу: Санкт - Петербург, г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А.    (далее  -   работы) в соответствии со  Сметой (Приложение № 1 к контракту) и Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки),  а также условиями настоящего Контракта.   1.2.  Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ,  указанных в п.1.1 Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Пушкинского    р - на».   СТАТЬЯ  2. Сроки   и место   выполнения работ   2.1. Сроки выполнения рабо т:    2.1. 1. Начало работ:  по истечение   5 (пяти)  рабочих  дней с даты  подписания  контракта   Сторонами .   2.1.2. Окончание работ:  не позднее 24 июня 2024   года .   2.2. Работы считаются выполненными после подписания  акта  приемки  выполненных работ   в  соответствии со  статьей 6 настоящего Контракта.   2.3. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по адресу:  Санкт - Петербург, г.  Павловск, ул. Желябова, д. 6/1, лит. А.   (далее  -   объект) в сроки, предусмотренные контрактом в  соответствии с Графиком выполнени я работ, составленным Подрядчиком по форме Приложения №   4 к  контракту, которая является его неотъемлемой частью.     СТАТЬЯ  3. Цена контракта (стоимость работ) и порядок их оплаты   3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: _____ руб. (_____ рублей _____ копеек),  в том числе  НДС

1

,   согласно Приложению №1 к настоящему контракту.   Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, налоги и сборы, установленные  законодате льством Российской Федерации, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты  включены в цену контракта.   3.2.   Оплата  производит ся    в течение 1 0   ( деся ти) рабочих  путем перечисления денежных средств на  расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта  приемки  выполненных работ на основании  представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 3.3.  настоящего контракта.   3.3.  Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются:  акт о приёмке  выполненных работ (форма № КС - 2) ,  справк а   о стоимости выполненны х работ и затрат (форма № КС - 3),  составленные в соответствии  со  спецификации Заказчика ,  а также выставленные Подрядч иком  счета,  счет - фактур ы

2

.   3. 4 . Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за  исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.   3. 5 . Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юр идическому лицу или физическому лицу, в том числе  зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,  сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных  с оплатой Контр акта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации Заказчиком.    3.6.  Источник финансирования  -   Внебюджетные   средства. Средства бюджетных учреждений ,  субсидии на выполнение государственного задания      

                                                

 

1

  при упрощённой системе налогообложения НДС не облагается  

2

  при упрощённой системе налогообложения счёт - фактура не требуется  

