
ДОГОВОР № _______ 


г. Санкт-Петербург                                                                                                      _________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская станция переливания крови», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Засухиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________,именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом договора является: Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А (далее – работы).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1 договора, в соответствии:
- настоящим договором;
-сводным и локальным сметными расчетами на «Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул., д. 8, литер А, д. 4, лит. Б, д. 10 лит. А» (Приложение № 2 к договору), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего договора;
 - техническим заданием (Приложение № 3 к договору).
1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить Подрядчику обусловленную (Приложение №1, № 2) настоящим договором цену в соответствии с условиями настоящего договора. 
2. Цена Договора и порядок оплаты работ по Договору
2.1[footnoteRef:1]. Цена договора составляет ______________ рублей (___________________рублей ___ копеек), в т. ч. НДС ____%  _______рублей.  [1:  Пункт для Контракта подряда, по которому Подрядчик является плательщиком НДС] 

Расчет стоимости цены договора указан в Приложении № 1, №2 к договору.
Коэффициент снижения стоимости работ составляет: ____________________
2.1.[footnoteRef:2]Цена договора составляет ______________ рублей (___________________рублей ___ копеек), НДС не облагается.  [2:  Пункт для Контракта подряда, по которому Подрядчик не является плательщиком НДС] 

Расчет стоимости цены договора указан в Приложении № 1, № 2 к договору.
Коэффициент снижения стоимости работ составляет: ____________________
Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС
Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________
2.2. Цена договора включает в себя стоимость всего комплекса работ, выполняемых по договору, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по договору, Подрядчик несет за свой счет.
2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.4. Источник финансирования: за счет средств бюджета Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», код раздела 0909, целевая статья 0150010520 «Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения», код вида расходов 244, код ОСГУ 225.
2.5. Авансирование не предусмотрено. 
2.5.1. Оплата производится по факту выполненных работ на основании представленных Подрядчиком следующих документов:
- акта сдачи-приемки выполненных работ,
- акта по форме КС-2,
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,
- акта приемки объекта в эксплуатацию в 3 экз.
- счета, 
- счет-фактуры (при наличии НДС),
подписанных Сторонами и организацией, осуществляющей технический контроль и надзор за ходом выполнения работ, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию.
2.6. Стороны составляют и подписывают акт сверки взаимных расчетов по форме и в сроки, установленные Заказчиком.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.8. В случае обнаружения Заказчиком либо контролирующими органами ( в том числе и после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) завышения стоимости работ, возникшего в результате арифметических ошибок, ошибочного применения либо неприменения расценок, тарифов, коэффициентов, ТЕР, ФЕР, ФЕРр, СБЦП и т.п., при расчете общей цены договора, Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму, на которую была завышена цена договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика, либо в иные сроки, установленные Сторонами в отдельном соглашении, путем внесения суммы, на которую была завышена цена договора, безналичным расчетом в рублях на основании представленного Заказчиком расчета.
3. Права и обязанности Подрядчика
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы, указанные в пункте 1.1 договора.
3.1.2. Принять от Заказчика объект для выполнения работ, указанный в пункте 1.1 договора по акту передачи объекта для выполнения работ и согласовать с Заказчиком график производства работ.
3.1.3. Обеспечить выполнение работ по договору в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к договору).
3.1.4. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий и оборудования, разгрузку, складирование и хранение.
3.1.5. Обеспечить наличие на строительной площадке технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему строительный контроль за выполнением работ. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в договоре.
3.1.6. Обеспечить представителям Заказчика и СПб ГБУ «Стройкомплект» возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий и оборудования.
3.1.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
3.1.8. При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность перед Заказчиком, за соблюдение требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ и «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, а также других законодательных актов и нормативных документов в области охраны окружающей среды при выполнении работ по договору.
- Не допускается слив жидких строительных отходов в канализационную систему, раковины, унитазы и санузлы в здании.
- При выполнении работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры для предотвращения пылеобразования и своевременно производить уборку и вывоз мусора.
3.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в договоре и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в договоре показателей объекта.
3.1.10. Гарантировать обеспечение выполнения работ в установленные договором сроки.
3.1.11. Гарантировать качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. По требованию Заказчика представлять вышеуказанные документы.
3.1.12. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
3.1.13. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, образовавшиеся в результате проведения работ на Объекте.
Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ с использованием имеющихся нормативов потребления или по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета.
3.1.14. Обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
3.1.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
3.1.16. До приемки объекта нести риск его случайной гибели или случайного повреждения имущества, составляющего предмет договора.
3.1.17. Обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества с момента начала работ до их завершения.
3.1.18. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ вывезти с рабочей площадки мусор, металлолом, а также принадлежащее ему имущество.
3.1.19. Известить письменно Заказчика о допущенных просчетах в установлении перечня (объема) работ в соответствии с договором.
3.1.20. Предупредить письменно Заказчика о наличии скрытых дефектов, требующих проведения дополнительных работ.
3.1.21. Предупредить письменно Заказчика о приостановлении работ по предписанию органа государственной власти.
3.1.22. При сдаче результата выполненных работ передать Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам.
3.1.23. Обеспечивать Заказчику и СПб ГБУ «Стройкомплект» возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по договору.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику до начала производства работ объект, указанный в пункте 1.1 договора, по акту передачи объекта Подрядчику для выполнения работ (далее – акт передачи объекта для выполнения работ). 
4.1.2. Предоставить Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ техническую и сметную документацию, предусмотренную приложениями № 2, № 3 к договору. 
В случае непредставления Заказчиком каких-либо документов, предусмотренных настоящим пунктом договора и необходимых для выполнения работ, Подрядчик вправе выполнить работы, составляющие предмет договора, на основании имеющихся сведений и документов в объеме, соответствующем этим сведениям и документам. 
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовывать и осуществлять приемку их результата.
4.1.5. Оказывать Подрядчику необходимое по условиям и характеру производимых работ содействие в целях надлежащего выполнения Подрядчиком работ в рамках договора.
4.1.6. Обеспечивать оплату выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренных в договоре.
4.1.7. Незамедлительно извещать Подрядчика о любых обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему исполнению сторонами своих обязательств. 
4.1.8. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные договором.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В любое время осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствием общей стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.2.3. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Дата начала исполнения договора – с даты подписания договора.
Начало работ – с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта в работу.
Акт приема-передачи Объекта Заказчик подписывает в течение трех календарных дней с даты подписания договора.
Окончание работ – не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора.
5.2. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию.
6. Производство работ, требования к качеству работ.
6.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ.
Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в сметной документации.
6.1.1. Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с условиями договора, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами:
- Сметная документация, выданная СПб ГБУ «Стройкомплект»:
а) сводный сметный расчет на «Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул., д. 8, литер А, д. 4, лит. Б, д. 10 лит. А» (Приложение № 2 к договору);
б) локальный сметный расчет на «Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул., д. 8, литер А, д. 4, лит. Б, д. 10 лит. А» (Приложение № 2 к договору);
Качество работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, системой контроля качества и другими нормативными документами, применяемыми в строительстве:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.
В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
6.1.2. Контроль за выполнением работ и приемкой работ по Контракту обеспечивается организацией СПб ГБУ «Стройкомплект».
Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком, ГБУ «Стройкомплект» и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых (за счет средств Подрядчика).
6.2. Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение Подрядчиком таких документов предусмотрено прямо договором, их результат является некачественным. 
6.3. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. 
6.4. При производстве работ обязательно должен вестись журнал производства работ, журнал поэтапной приёмки скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов.
7. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия ее объема требованиям, установленным договором, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
7.1. Приёмка выполненных работ, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ и актом по форме КС-2, который подписывается Заказчиком.
[bookmark: _GoBack]7.2. Заказчик с участием Подрядчика и представителя строительного контроля в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней после дня получения от Подрядчика уведомления извещения и документов согласно п. 7.1, 7.8 договора осуществляет проверку и приемку результата выполненных работ, включая экспертизу результата выполненных работ.
При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ (явные недостатки), Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику.
7.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта, на котором производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет полную материальную ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
7.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его использование по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.
7.5. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работ, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента оформления в установленном порядке акта о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки результата работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком рекламационному акту.
7.6. Для проверки предоставленного Подрядчиком результата выполненных работ, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. 
Экспертиза результата выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результата выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
7.7. В случае установления по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с п. 7.6. договора, факта ненадлежащего выполнения работ, Подрядчика обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего Экспертного заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
7.8. Подрядчик по завершению всех работ предоставляет заказчику подписанные документы:
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 3-х экз.,
- акт по форме КС-2 в 3-х экз.,
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3-х экз.,
-  журнал производства работ в 1 экз., 
- акты скрытых работ в 3-х экз.,
- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество товаров, используемых для выполнения работ в 2 экз.,
- акт приемки объекта в эксплуатацию в 3 экз.,
- счет, 
- счет-фактура (при наличии НДС).
7.9. По факту выполненных работ Подрядчик и Заказчик подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ, и акт по форме КС-2 и акт приемки объекта в эксплуатацию.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по договору, другие чрезвычайные обстоятельства.
8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
8.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами
9. Гарантийные обязательства
9.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 
Гарантийный срок на весь объем проведенных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.
Гарантийный срок на товар (материалы, детали, оборудование), используемый при выполнении Работ должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее, срока гарантии, установленного заводом-производителем.
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
9.3. Подрядчик обязан бесплатно устранить выявленные недостатки, неисправности (дефекты) оборудования, возникшие по вине производителя или Подрядчика, но при условии соблюдения Заказчиком всех условий гарантии, указанных в гарантийных талонах на такое оборудование.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по договору работ или материалов (товаров, поставленных для выполнения работ) не соответствует требованиям договора, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
10. Ответственность сторон
10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила) и устанавливается в размере 1000 рублей.
10.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.
Размер штрафа устанавливается договором в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 10% (размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) цены договора (этапа).
10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафов, пени) Заказчик вправе осуществлять оплату по договору с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной договором, на сумму указанной неустойки (штрафов, пени).
10.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком на основании требования Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в договоре.
10.9. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
11. Внесение изменений, расторжение Договора, возможность одностороннего отказа от исполнения Договора.
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они предусмотрены действующим законодательством, совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
11.2. Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктами 1.1, 1.2 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ:
11.2.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
11.2.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
11.3. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором.
11.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.5. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.
11.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.7. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение  об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
11.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);
2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).
11.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
11.11. Подрядчик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
11.13. Решение Подрядчика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.14. Подрядчик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении    об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.15. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.16. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в договор, заключенный заказчиком.
11.17. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.18. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.
12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2024 г. 
12.2. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия договора, а также от ответственности за его нарушение.
13. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
14. Прочие условия
14.1. Любые изменения договора оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами. 
14.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 (Двух) рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.
14.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. 
Срок рассмотрения претензии – 5 (Пять) календарных дней с момента получения претензии. 
При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
14.4. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного квалифицированной усиленной электронной подписью уполномоченных на подписание договора лиц от обеих сторон.
14.5. Во всем остальном, не оговоренном настоящим договором, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ.
14.6. Договор включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Спецификация;
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет и Сводный сметный расчет стоимости строительства;
Приложение № 3 – Техническое задание;
Приложение № 4 – Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
	«Заказчик»
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская станция переливания крови» (СПб ГКУЗ «ГСПК»)
Юр. адрес:196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 104
Факт. Адрес: 196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 104
ИНН    7825701546, КПП   781001001
ОГРН    1037843044909
ОКПО   49982061   ОКТМО    40373000
ОКВЭД    86.90.9
Наименование плательщика
Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГКУЗ «ГСПК», л/с 02722001250)
Расчетный счет плательщика
03221643400000007200
Наименование банка плательщика
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по 
г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК банка плательщика
014030106
Номер счета банка плательщика
40102810945370000005
E-mail - gspk@zdrav.spb.ru
Тел/факс   (812) 388-12-55

Главный врач 
СПб ГКУЗ «ГСПК»
________________________ Т.Н. Засухина
(Подписано ЭЦП)
	«Подрядчик»




























_______________ /_______________/
(подписано ЭЦП)





Приложение № 1 
к договору № _____ от «___» ________ 2024 г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ
Расчет цены договора

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, без НДС
(руб.)
	Сумма,
без НДС
(руб.)

	1.
	Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А
	усл. ед.
	1
	
	

	Итого:
	



Коэффициент снижения стоимости работ составляет: _______________
(В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС)
Коэффициент пересчета стоимости составляет: ______________________

Итого: Цена договора составляет __________________________ 






	Заказчик:
Главный врач 
СПб ГКУЗ «ГСПК»

________________________ Т.Н. Засухина
(Подписано ЭЦП)
	Подрядчик:



_________________ 
(Подписано ЭЦП)





Приложение № 2
к договору № _____ от «___» ________ 2024 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ и СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 «Выполнение работ на восстановление дверного проема в помещении СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: Московский пр., д. 104, лит. Х»





	Заказчик:
Главный врач 
СПб ГКУЗ «ГСПК»

________________________ Т.Н. Засухина
(Подписано ЭЦП)
	Подрядчик:



_________________
(Подписано ЭЦП)







Приложение № 3
к договору № _____ от «___» ________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ пп
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. 
	Наименование объекта закупки
	Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А

	2. 
	Код ОКПД2
	43.99.40.190
Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки

	3. 
	Основания для ремонта
	Акт аварийного состояния
Ведомость объемов работ
Сметная документация:  
ССРСС- «Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А»
ЛСР № 02-01-01«Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А»
План раскладки плит перекрытия, план канала

	4. 
	Место ремонта 
	Участок территории по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А

	5. 
	Срок начала и окончания работ
	Дата начала исполнения контракта – с даты подписания контракта
Начало работ – с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта в работу.
Акт приема-передачи Объекта Заказчик подписывает в течение трех календарных дней с даты подписания Контракта
Окончание работ – не позднее 30 календарных дней с даты подписания контракта.

	6. 
	Виды выполняемых 
работ
	Общестроительные

	7. 
	Объем выполняемых 
работ
	В соответствии со сметной документацией и ведомостью объемов работ, определяющими объем, стоимость и содержание работ 

	8. 
	Основные требования:

	9. 
	- к применяемым материалам

	Используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиП, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ. Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ по ремонту должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество.
Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми и не иметь резких запахов. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.
Применяемые в процессе ремонта материалы и изделия должны соответствовать действующим противопожарным требованиям и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований.
Все применяемые и используемые материалы в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.
Все соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие качество материалов, передаются Заказчику вместе с актом выполненных работ (является неотъемлемым приложением).

	10. 
	- к производству выполняемых работ
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями СНиП, ГОСТ, СП, ППБ, ПУЭ и другими нормативными документами, применяемыми в строительстве. 
Режим работы на объекте предполагается в одну смену при 8-ми часовом рабочем дне с 9.00 до 17.30 часов в рабочие дни.
Во время проведения работ Подрядчик должен вести фото фиксацию всех этапов выполняемых работ.
Ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. Сохранность механизмов, оборудования, инструментов и прочих материальных ценностей является неотъемлемой обязанностью Подрядчика.
Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком, ГБУ «Стройкомплект» и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых (за счет средств Подрядчика). 
Контроль качества выполнения Работ осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами.
Использование, а также отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика и на его условиях.
При планировании работ необходимо учитывать:
- Заказчик не предоставляет помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря;
- Установка временных бытовых помещений запрещена;
- Курение на территории станции переливания крови – запрещено.
Особые условия выполнения работ:
Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в действующем медицинском учреждении по согласованному графику с минимальным уровнем шума и обязательной ежедневной чистовой уборкой. Запрещено использование материалов, имеющих резкий запах. Если таковые материалы необходимо применять по технологии производства работ, то перед началом работ необходимо уведомить Заказчика, чтобы совместно провести мероприятия, исключающие попадание запахов внутрь помещений. 
При производстве работ обязательно должен вестись журнал производства работ, журнал поэтапной приёмки скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов.
Осуществлять контроль мер противопожарной безопасности. Строительная площадка оборудуется комплексом первичных мер пожаротушения. 
При проведении огневых и других специальных работ обязательно совместно с Заказчиком оформляется наряд допуск.

	11. 
	- к качеству выполняемых работ
	Качество работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, системой контроля качества и другими нормативными документами, применяемыми в строительстве:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
Контроль за выполнением работ и приемкой работ по Контракту обеспечивается организацией СПб ГБУ «Стройкомплект».
Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.


	12. 
	- к организации Подрядчика
	В соответствии с проектом контракта.

	13. 
	- к персоналу Подрядчика

	К работе допускаются квалифицированные специалисты. Рабочие, по соответствующим специальностям, должны иметь действующие удостоверения на право проведения работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников Подрядчика.
Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом Правил пропускного режима, графика и режима работы на территории Заказчика. 
Перед началом работ весь персонал подрядчика должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в соответствующих службах ГСПК. Для организации прохода работников, заезда автотранспорта на территорию и прохождения инструктажа Подрядчик до начала работ представляет: 
1.	список своих работников с указанием их паспортных данных и занимаемых должностей и профессий
2.	 список задействованных автомобилей
3.	 приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство работ
4.	 копии квалификационных удостоверений по охране труда и противопожарной безопасности на должностное лицо, указанное в приказе 
5.	копия журнала техники безопасности с отметками о прохождении инструктажа (первичного, повторного, целевого). В охрану труда предоставляется копия журнала, заверенная печатью организации (первый, последний листы, листы с отметками о прохождении инструктажа, прошиты и пронумерованы).
6. копии квалификационных удостоверений исполнителей специальных и огневых работ
Всю ответственность за соблюдение миграционного законодательства в полной мере несет Подрядчик. 

	14. 
	- к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
	Гарантийный период на весь объем проведенных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.
Гарантийный срок на товар (материалы, детали, оборудование), используемый при выполнении Работ должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее, срока гарантии, установленного заводом-производителем. Подрядчик обязан бесплатно устранить выявленные недостатки, неисправности (дефекты) оборудования, возникшие по вине производителя или Подрядчика, но при условии соблюдения заказчиком всех условий гарантии, указанных в гарантийных талонах на такое оборудование


	15. 
	- к обращению со строительными отходами
	В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

	16. 
	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

	Исполнительная документация передается одновременно с актом сдачи – приемки выполненных работ или по требованию Заказчика. Непредставление Подрядчиком комплекта исполнительной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. Обязательно результаты фотофиксации на USB-флеш-накопителе.
Подрядчик по завершению всех работ предоставляет заказчику подписанные документы:
-акт сдачи-приемки выполненных работ в 3-х экз.,
- акт по форме КС-2 в 3-х экз.,
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3-х экз.,
-  журнал производства работ в 1 экз., 
- акты скрытых работ в 3-х экз.,
-сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество товаров, используемых для выполнения работ в 2 экз.
- акт приемки объекта в эксплуатацию в 3 экз. 



Приложения к техническому заданию:
1) Ведомость объёмов работ.
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План раскладки плит перекрытия, план канала
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Приложение № 4
к договору № _____ от «___» ________ 2024 г.

Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, которая декларирует:

1.1.1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
1.1.2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
1.1.3.) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
1.1.4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
1.1.5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
1.1.6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
1.1.7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
1.1.8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
1.1.9) участник закупки не является иностранным агентом;
1.1.10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.  
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8, mutep A, . 4, nut. b, 1. 10 nut. A.

BeinmosiHeHHe aBapHiiHBIX pPadoT MO0 BOCCTAHOBJIEHHIO TOHHEJS Ha
TEepPPUTOPHH.

CMmeTHass NOKyMEHTalMsl COCTaBjeHa Ha OCHOBaHMHM «MeToauka onpenesneHus
CMETHOM CTOMMOCTH CTPOHUTENBCTBA, PEKOHCTPYKIMH, KalHUTAJIBHOIO PEMOHTA,
CHOca OOBEKTOB KalUTAJIBHOTO CTPOUTENILCTBA, pabOT MO COXpaHEHHI0 OOBEKTOB
KyJbTYPHOTO Haciienus (MaMsITHUKOB UCTOPHH U KyJIBTYpbl) Hapo1oB Poccuiickoi
Denepauuu Ha Tepputopun Poccuiickoit @enepanun», yTBEpKIASHHON MPUKa30M
MuHuCTEpCTBa  CTPOUTENBCTBA M JKWIMIIHO-KOMMYHAJBHOTO  XO3SIHCTBa
Poccuiickoit @enepanuu ot 04 aBrycra 2020 r. Ne421/mp., B penakuuu Ilpukasa
Munctpost Poccuu ot 07.07.2022 N 557 /mp.

PacueT cMeTHOU CTOMMOCTH MPOU3BENIEH PECYPCHO-UHAEKCHBIM METOIOM C
ucnonszoBannem ®CHB 2022.

CrouMoCTh peMOHTa OIpesielieHa Ha OCHOBaHUHU BenomMocTr 005eMOB paboT
Haxnangsele pacxolibl B CMETHOM JOKYMEHTALMK IPUHSITHI IO BUJAM CTPOUTENBHO-
MOHT&XHBIX paboT corjjacHo mpukasza 812/mp. ot 21.12.2020r. m 636/mp oT
02.09.2021r. Munctpos Poccun.

CmeTHass mpuObLIb MPUHATA [0 BUJAM CTPOUTENIBHO-MOHTaXHBIX PaboT
corjacHo mpukaza 774/mp. ot 11.12.2020r. u 317/mp ot 22.04.2022r. Munctpos
Poccun.

CtouMoCTh MaTepualioB U O0OpYyJOBaHUsI TPHUHSITA B COOTBETCTBHHU C
«DenepanbHbIii COOPHUK CMETHBIX 1LI€H Ha MaTepuasbl, U3/AeNUsi U KOHCTPYKIUH,
npuMmensiemble B cTpoutensctBe Cankt-IletepOypr (PCHB 2022)» B Tekymux
I[eHaX, & TaKXXe B COOTBETCTBUU C KIIACCHU(PHUKATOPOM CTPOHUTEIBHBIX PECYPCOB
OI'MC 1IC, ¢ npuMeHeHHeM UHAEKCAIMH 10 TpyNIaM OAHOPOIHBIX PECYPCOB.

Koaddumuentsr 1,15 k 3arpatam tpyna (orare Tpyna) pabouux u 1,25
HOpMaM BpeMeHHU (CTOMMOCTH) SKCIUTyaTalldid MalliH M MEXaHU3MOB, 3aTpaTam
Tpyna (oruate TpyJda) MAIIMHUCTOB, K paclEeHKaM HOBOI'O CTPOUTENHCTBA
(aHAJIOTMYHBIM TEXHOJOTHYECKUM TIpolleccaM B HOBOM CTPOMUTENBCTBE) IIPH
OTIpeNieJIeHUH CTOMMOCTH PEMOHTAa WU PEKOHCTPYKIMU OOBEKTOB KallUTAJIBHOTO
CTPOUTENHCTBA MPUMEHEHBI HA OCHOBAaHUH 11 .58 MeTOoauKH.

KoaddurmeHT Ha cTeCHEHHBIE YCIOBHS TPyAa IPUMEHSIETCS] COTJIACHO
npHIoKeHuto K Metomuke (tabmn. 3 m. 1.1)

Hasor Ha no6aBneHHyr cTouMocThb -20% (D3 ot 03.08.2018 r. Ne303-D3).

CmMeTHasi CTOMMOCTh paboT B TekyuieM ypoBHe LeH (1 kBapram 2024r.)

COCTaBIISIET:
Ob6u1as CTOHMOCTB;/SSS 037,44 py6., B T.4. HIIC 20%- 89 172,91 py®.

ﬁ/;j
Cocrasuia i Cmopx P.W.






3akasuvk

"YrBepxaeH" " "

MpunoxeHnue Ne 6
YTBepXAeHo npukasom Ne 421 ot 4 asrycra 2020 r. MuHcTpos PO B peaakuuu npukasa Ne 557 ot 7 uons 2022 r.

M6 MKY3 "lopoackas CTaHUus nepenvBaHus Kposu" no appecy: CaHkT-MNetepbypr, r. MyLkuH, XXykoscko-BonblHckas yn., A. 8, nutep A, a. 4, nut. B, a. 10 nut. A
(HaumeHosaHU€e opaaHu3ayquu)

2024r

CBOAHBI CMETHbI pacyeT CMeTHON CTOMMOCTBI0 535 037,44 py6.

BbinonHeHne asapuiiHbix paBoT Mo BOCCTAHOBMEHNIO TOHHENIA Ha TeppuTopui C6 MKY3 "l'opoAckas CTaHums nepenvBaHus Kposu"  no agpecy: CaHKT-

M6 I'KY3 "Mopoackas CTaHLMs nepenvsaHus Kposu"  Nno agpecy: Catkr-MeTep6ypr, r. MywwkuH, Xykoscko-BonbiHckas yn., 4. 8, nutep A, 4. 4, nuT. B, 4. 10 nut. A
(ccbinika Ha 0oKymeHm 06 ymeepxadeHul,)

CBO[HbIA CMETHbIA PACHET CTOMMOCTU CTPOUTENBCTBA Ne

Metep6ypr, r. MyLkuH, XXykoscko-BonblHckas yn., a. 8,
nutep A, a. 4, nut. B, A4. 10 nut. A

(HaumeHosaHue cmpoliku)

CocrasneH(a) 8 6a3ucHoM (TekyLem) yposHe LeH 1 keaptan 2024r.

CmeTHas CTouMoCTb, py6.
Ne n/n OBocHEEaHNE HanmeHoBaHue rnas, 06:-eKTOB KanuTanbHOro CTpouTtenbhbix
CTpouTenscTsa, pabor v saTpar {PEMOHTHO- GTPOMTENBHEX, MOHTaXHbIX paboT o60opyaoBaHus npouunx 3aTpat BCEro
PEMOHTHO-PeCTaBPaLMOHHbIX)
pabot
1 2 3 4 5 6 7 8
'naBa 2. OCHOBHbIE 06LEKTLI CTPOUTENBLCTBA, PEKOHCTPYKLMNIA, KANUTANbHOO peMoHTa
1 02-01-01 BbinonHeHve aeapwitHbix paiboT no 445 864,53 445 864,53
BOCCTaHOBSIEHNIO TOHHENSA Ha TeppuTopumn CI6
I'KY3 "lopoackas cTaHuus nepennsanns kposu'
no aapecy: CaHkT-Metepbypr, r. MywwkuH, XKyKoBCKo-
BonbiHckas yn., a. 8, nutep A, 4. 4, nuT. B, 4. 10
vt. A
Wroro no Mnase 2. "OcHOBHbIe 06LEKTLI CTPOUTENLCTBA, PEKOHCTPpYKLMK, 445 864,53 445 864,53
KanuTanbHOro peMoHra"
maea 7. BnaroycTpoiiCTBO 1 03eneHeHue TeppUTOPUM
_ Wroro no Mnaeam 3_ 445 u?mm_ _ _ _ 445 864,53
Inagea 8. BpemeHHbIe 3AaHUSA U COOPYXEeHUS
_ Wroro no Mnasam 3_ 445 m%_&_ _ _ _ 445 864,53
naea 9. Mpoune pa6oThbl 1 3aTpaTsl
_ Wroro no Mnasam 3_ 445 mi_mu_ _ _ _ 445 864,53
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1 2 3 4 5 6 7 8
naea 12. My6nu4HLIA TeXHONOrMYecKUi U LEHOBOW ayAuT, MOAroTOBKa 060CHOBaHUA MHBECTULIMIA, OCYLIEeCTBNAEMbIX B UHBECTULMOHHLINA NPOEKT MO CO34aHMI0 06bLeKTa KanUTanbHOro CTPOUTENLCTBA, B
OTHOLUEHNU KOTOPOrO NaHUPYyeTCs 3akioveHne KOHTPaKTa, NPeaMeTOM KOTOPOro SIBASIeTCS OAHOBPEMEHHO BbINOMHEeHNUe paboT No NPoeKTMPOBaHMIO, CTPOUTENLCTBY U BBOAY B 3Kcnnyatauuio obbekra
KanuTankLHOro CTpOUTeNbCTBA, TeXHOMOrMYECKUIA 1 LLIEHOBOM ayiUT Takoro 060CHOBaHNSI UHBECTULINIA, ayauT NPOEKTHOW AOKYMEHTaL MK, MPOEKTHLIE U U3bicKaTenbckue paboThi
_ Wroro no Maeam 3N_ 445 mma,mu_ _ _ _ 445 864,53
HenpepBupeHHble 3aTpaTthbl
_ UToro ¢ yuetoMm "HenpeaeuaeHHble umququ_._ 445 mm.rmw_ _ _ _ 445 864,53
Hanoru n o6sa3atenkcHbie nnatexu
2 Ne 303-®3 ot 3.08.2018 HAC - 20% 89 172,91 89 172,91
20%I1.C:rM4.Cc 20%M.M:I'"4.M 20%lM1.0:I'14.0 20%IM.N:r14.n
Wroro "Hanoru u ofissatensHble nnartexu” 89 172,91 89 172,91
Wroro no csogHomy pacuety 535 037,44 535 037,44
8 mom yucne:
oT 63 810,34
aM 22 554,64
OTm 6 607,15
M 182 309,87
MepeBo3ka 62 930,88
HP 68 137,52
cn 39 514,13

PykoBOAUTENb NPOEKTHON OpraHu3aLmmn

[modnucek (uHuyuansl, pamunus)]

[naBHbIii MHXeHep npoekTa

[modnucek (uHuyuansl, pamunus)]

HavanbHuk

[nodnuck (uHuyuansi, pamunus)]

3akasuuk

[BomkHocms, nodnuck (uHuyuanst, gpamunus)]

BJIEHDO
YUC NEH
EHEP - CMETY
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HavumeHosaHue nporpaMmHoro npoaykTa
HaumeHoBaHve pefakyui CMETHbIX HOPMaTUBOB

PeksuauTel npukasa MUHCTPOR Poccun 06 yTBEPXAEHUM AONONHEHWA W U3MEHEHMI K CMETHBIV HOPMATUBaM

PeksuauTe! nucsmMa MuHcTpos Poccu 06 MHAEKCaX U3MEHEHNS CMETHOM CTOMMOCTI CTPOUTENLETBA, BKAKOYAEMbIE B
hepepanbHblii peecTp CMeTHbIX HOPMaTUBOB 1 pasmelyaemble B heaepanbHom rocyAapcTseHHON UHHOPMaLMOHHON
cuCTeMe LieHooGPa3oBaHus B CTPOUTENLCTBE, NOATOTOBNEHHOMO B COOTBETCTBMM NyHKTOM 85 Metoanku pacvera
VHABKCOB UIMEHEHNS CMETHOIA CTOUMOCTY CTPOUTENLCTBA, YTBEPKAEHHON NpUka3oM MUHUCTEPCTBA CTpoUTEnsCTBa
¥ KUNULWHO-KOMMYHanLHOro xo3ancTaa Poccuickoit ®eaepayyn ot 5 vions 2019 r. Ne 326/np?

PeKsu3uTel HOpMaTMBHOrO MPaBOBOrO akTa 06 yTBEPXKAEHUM ONNaThl TPYAA, YTBEPKAAEMbIl E COOTBETCTBUM C
nyHKTOM 22(1) MpaBrnami MOHUTOPWHIA LiEH, YTBEPXAEHHLIMI NOCTAHOBNEHUEM Mpasutenscraa Poccuiickon
®epepauum ot 23 aekabps 2016 r. N2 1452

OBocHoBaHWe NPUHATBIX TEKYLMX LEH Ha CTPOUTENbHbIE PecypChbl

Haumerosanue cybnvekta Poccuiickon degepauun

HaumeHosanue 3oHbI cybrbekTa Poceuiickon ®eaepaymu

BbinonHexue asapuiiHbix paboT No BOCCTAHOBNEHUIO TOHHENS Ha Tepputopun CMN6 MKY3 "Mopoackan CraHyus nepenvusanms Kposu'

Mpunoxenue Ne 3
YtBepxaeHo npukazom Ne 421 ot 4 asrycra 2020 r. Muuctpos PO 8 peaakuyvu npukasa N2 557 ot 7 uona 2022 r.

PAHA-Cmera, Bepcus 2024.1

Mpukas MuncTpos Poccuu ot 30.12.2021 Ne 1046/np; Mpuka3s MuncTpos Poccuu ot 04.08.2020 Ne 421/np; Mpukaa MuncTposi Poccuu ot 21.12.2020 Ne 812/np; Mpukaa MuHcTpos Poccun ot
11.12.2020 Ne 774/np; Mpukas MuHcTpos Poccum ot 02.08.2023 Ne 551/np; Npukas Muxctpos Poccum ot 14.11.2023 Ne 817/np; Mpukas MukcTpos Poccuu ot 16.02.2024 Ne 102/np

Mpukas MuxcTpos Poccuu ot 18 mas 2022 r. Ne 378/np, Mpukas MuHcTpos Poceum ot 26 asrycra 2022 r. Ne 703/np, Mpukas MuHcTpos Poceuu ot 26 okTabps 2022 r. Ne 905/np, Mpukaa Munctpos
Poccum ot 27 gekabps 2022 r. Ne 1133/np, NMpukas MuxcTpos Poccuu ot 10 cespans 2023 r. N2 84/np, Mpukas MuncTpos Poccum ot 11.05.2023 Ne335/np; Mpukas MuxcTpos Poccun ot 07.07.2022
Ne 557/np; Mpukas MuHcTpos Poccun ot 02.09.2021 Ne 636/np, Mpukas MuncTpos Poccuu ot 26.07.2022 Ne 611/np; Mpukas MuHcTpos Poccuu ot 22.04.2022 Ne 317/np; MNpukas MuncTpon Pocecuu
ot 02.08.2023 Ne 551/np; Mpukaa Muxctpos Poccuu ot 14.11.2023 Ne 817/np; Mpukaa MuHcTpos Poccum ot 16.02.2024 Ne 102/np

Mucsmo MuHeTpos Poccum ot 22.02.2024 Ne 10096-Ud/09

Pacnopsixenue KomuteTa no rocysapcraenHomy akasy CankT-Metep6ypra ot 21.02.2023 Ne 23-p

78. r. Cankr-MeTtepbypr

ropoa Cankr-Metepbypr

no agpecy: Cankr-Metepbypr, r. MywkuH, Xykoscko-BonbiHckas yn., A. 8, nutep A, a. 4, nut. B, a. 10 nuT. A

(HaumeHosaHue cmpodiku)

CI6 MKY3 "lopogckan CTaHuMs nepenvsanmus Kposu"  no appecy: Cankr-Metep6ypr, r. MywwkuH, Xykoscko-BonbiHckas yn., A. 8, nutep A, a. 4, nut. B, 4. 10 nuT. A

( o6vexma

020 Cmpoumenscmea)

NOKATbHbIA CMETHbIN PACYET (CMETA) Ne 02-01-01

BbinonHeHne aBapuiiHbix paboT No BOCCTAHOBNEHUIO TOHHENs Ha Tepputopuu CN6 MKY3 "ropoackas craHuus nepenusaHns Kposu'  no appecy: Cankr-MNetep6ypr, r. MywkuH, Xykoscko-BonbiHckas yn., a. 8, nutep A, a. 4, nut. B, 4. 10 nuT. A

CocrasneH PEeCypCHO-MHAEKCHbIM MeToaoM

OcHosanne  BegomoCTb 06bemos pabor

(npoexmHas u (unu) uHasi m

7 00Ky

CocraBneH(a) B TekyweM ypoBHe LeH | ksapTan 2024 roga

CMeTHas CToUMOCTL
8 MoMm qucne:
cTpoutenbHbIX pabor

445,86 TbiC.pyb6.

445,86 TbiC.py6.

MOHTaXHbIX pa6or 0,00 TbIC.pY6.
o6opyaoBaHus 0,00 TbiC.py6.
npouux 3aTpar 0,00 TbiC.pY6.

(Haumerosarue pa6om u 3ampam)

Cpepacrsa Ha onnaty Tpyaa pabounx 63,81 ToiC.py6.

Cpeacrsa Ha onnaty Tpyaa MalMHUCTOB 6,61 TbiC.py6.
HopmatueHble 3atparsl Tpyaa paboumx 152,06 ven.-u.
HopMaTyBHble 3aTparthl Tpyaa MaWMHUCTOBR 11,72 yen.-v.
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Konuyectso CmeTHas cToumMocTb, pyb.
heinn BbocHosatus HapeanaHig UNOO‘_. i 2atpar smh“”Mu”n Ha eauHuLy BCero C y4yetom Ha eAuHUYYy namepeHus B Ha eiuHULYy uaMepeHna 8 BCero B TekyweM ypoBHe
v3mepenus KOSPPULMBHTE! k03apduumeHTos | GasucHom yposHe ueH HHREke TeKyLLeM ypOBHe LieH KodppuLeHTL! yeH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Pasgen 1.
1 3CH27-06-008-01 YCTpoiicTBO WBa-CThIKa B achanbTo6eTOHHOM NOKPLITUM 100 m 0,17 1 0,17
Mpukas ot 04.08.2020 N2 Mpu NPUMEHEHUN CMETHbIX HOPM, BKIKOYEHHBIX B c6opHukm FBCH (PEP, TEP), aHanornuHbIx TEXHOMOrMYECKUM npoyeccam B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YUCNE NO BO3BEAEHMIO HOBbIX KOHCTPYKTMBHbIX anemenTos O3M=1,15; AM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15;
421/np n.586 T3M=1,25
1 OT(3T) yen.-y 4,279495 1666,73
1-100-25 CpeaHui paspsa pabotsi 2,5 yen.-y 21,89 1,15 4,279495 389,47 1666,73
23M 2 106,87
OTM(3Tm) yen.-y 0,9605 488,79
91.06.05-011 Morpyauvki OAHOKOBILOBbIE YHUBEPCAMbHbLIE DOHTANbHbIE NHEBMOKONECHbIe, Maw.vac 0,13 1,25 0,027625 1648,57 45,54
HOMWHaNbHaA BMECTMOCTb OCHOBHOrO KOBLUIa 2,6 M3, rpy3onogbeMHocTs 5 T
4-100-050 OTm(3TM) CpeaHuit paspsaa MalLMHUCTOB 5 ven.-y 0,13 1,25 0,027625 526,13 14,53
91.08.04-021 Kotnbl 6UTyMHbIE NepessukHbIe 3NEKTPUYECKUE C LeHTPOGEeXHOM MeLuankon, Maul.yac 0,6 1,25 0,1275 85,25 1,16 109,54 13,97
obbem 3arpysoyHoin emkoctu 400 n
91.08.06-003 Hapeauwku WB0B, MakcuMansHas rny6uHa pe3aku 200 MM, MOLHOCTL 9 KBT (12 maw.yac 8,36 1,25 1,7765 100,65 1,1 110,72 196,69
n.c.
91.08.11-011 wmzvsmEs_As LUBOB 1 TPELYMH CamoxofHble, obbem Baka 4o 480 nc matwu.vac 3,25 1,25 0,690625 2007,70 1,15 2308,86 1 594,56
KOMMPECCOpOM ANS NPOAYBKU TPELLMH U LIBOB
4-100-050 OTMm(3T™) CpegHui paspsa MalMHUCTOB 5 yen.-y 3,25 1,25 0,690625 526,13 363,36
91.13.01-038 MalumHb! NONMBOMOEYHbIE, BMECTUMOCTb yucrepHbl 6 M3 Mau.vac 0,92 1.25 0,1955 1043,14 1,17 1220,47 238,60
4-100-040 OTm(3T™) CpepHuii paspag MaLlMHUCTOB 4 ven.-y 0,92 1,25 0,1955 457,80 89,50
91.14.02-001 ATOMOGMNYN 6OPTOBbIE, FPY30NOABLEMHOCTb 40 5 T [LENTRETS 0,03 1,25 0,008375 550,01 3,51
4-100-040 OTm(3T™) CpepHuii paspag MaLMHACTOB 4 yen.-y 0,03 1,256 0,006375 457,80 2,92
91.18.01-007 Komnpeccopsi BUHTOBbIE NEPEABIKHbIE C ABUTETENEM BHYTPEHHErO cropasus, mau.vac 0,19 1.25 0,040375 346,77 14,00
Aasnexve Ao 0,7 MMa (7 atm), Nnpou3BoaAUTENLHOCTL A0 5,4 M3/MUH
4-100-040 OTm(3T™) CpeaHui paspsa MaLLMHUCTOB 4 yen.-y 0,19 1,25 0,040375 457,80 18,48
4M 322,57
01.2.01.01-1026 BuTym HedpTsiHOM AOPOXHLI BHJ, 90/130 T 0,01 0,0017 23 188,21 1,15 26 666,44 45,33
01.7.03.01-0001 Boga M3 35 0,595 35,71 1.2 42,85 25,50
02.3.01.02-1118 Mecok NpUPOAHLIA ANA CTPOUTERbHLIX paborT Il knacc, cpeaHuin M3 2 0,34 565,20 1,31 740,41 251,74
H 01.2.03.03 Macmuxa m 0,07 0,0119
H 01.7.07.26 lUHyp nonuypemarossbiii 10m 10 1,7
Wroro npsambie 3atparbi 4 584,96
0T 2 155,52
Mp/812-021.0-1, Mpukas N2 HP ABToMOGUNbHbIE A0POrk % 147 0,9 132,3 2 851,75
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-021.0, Mpukas Ne CMN AsToMobunbHbIe A0pOr % 134 0,85 113,9 245514
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no nosuuuu 58 187,35 9 891,85
2 F3CHp68-02-004-04 Pa3Bopka nokpbiTHit U OCHOBaHWIA: achanbTOBETOHHBIX C NOMOLLIO 100 m3 0,0464 1 0,0464
MOIOTKOB OTGOMHbIX
1 0T(3T) ven.-y 7,192 2 850,19
1-100-27 CpeaHuit paspsg paboTthbi 2,7 yen.-y 155 7,192 396,30 2850,19
23Mm 729,35
OTM(3Tm) ven.-y 1,81192 840,80
91.01.02-004 AsTorpeiiaepb! CpeAHero Tuna, MoWHoOCTs 99 KET (135 n.c) Mawu.yac 1,55 0,07192 1299,64 1,2 1559,57 112,16
4-100-060 OTm(3TMm) CpegHuin paspaa MaLMHUCTOB 6 yen.-y 1.55 0,07192 614,95 44,23
91.12.06-012 Puixnutenu npuyentble (6e3 Tpaktopa) MaLlu.yac 1,29 0,059856 62,31 1,23 76,64 4,59
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
91.18.01-007 KoMnpeccopsl BUHTOBbIE NEPEABUXHBIE C ABUrATENEM BHYTPEHHEro cropanvs, mau.yac 37,5 174 346,77 603,38
Aasnexue Ao 0,7 MMa (7 atm), Npou3BoaUTenLHOCTb 40 5,4 M3/MUH
4-100-040 OTm(3Tm) CpeaHui paspsg MalvMHUCTOB 4 yen.-y 37,5 174 457,80 796,57
91.21.10-002 MonoTky oT60MHbIE NHEBMaTUYECcKUe npu pabore OT nepeaBUNKHbIX maw.vac 75 3,48 265 9,22
KoMnpeccopos
Wroro npsMbie 3atpartbl 4420,34
0T 3 690,99
Mp/812-102.0-1 HP BnaroycTpoiicTao (PEMOHTHO-CTPOUTENbHbIR) % 102 102 3 764,81
Mp/774-102.0 CMN BnaroycTpoicTao (PEMOHTHO-CTPOUTENbHbIZ) % 54 54 1993,13
Bcero no noauyuun 219 359,48 10 178,28
F3CHp68-02-004-02 Pa36opka NokpbITUIM U OCHOBaHWIA: We6eHOUHbIX 100 M3 0,087 1 0,087
1 OT(3T) yen.-y 1,0179 382,53
1-100-21 CpeaHuit pa3psia pabotb 2,1 yen.-y 11,7 1,0179 375,80 382,53
2 M 292,41
OTM(3Tm) yen.-y 0,25752 141,13
91.01.02-004 AsTorpeiifepsl CPeAHEro TUna, MOWHOCTL 99 KBT (135 n.c.) Matu.yac 1,7 0,1479 1299,64 1,2 1559,57 230,66
4-100-060 OTm(3TMm) CpeaHuit paspsaa MalwMHUCTOB 6 ven.-y 17 0,1479 614,95 90,95
91.13.01-051 TpakTopb! C NOAMETANbHLIMU AOPOXHLIMM weTkamu, MoLyHocTb 60 kBT (82 .c.) mau.yac 1,26 0,10962 494,16 1,14 563,34 61,75
4-100-040 OTm(3T™) CpepHui paspsa MalwMHUCTOB 4 yen.-y 1,26 0,10962 457,80 50,18
Wroro npaMble 3aTpatb! 816,07
0T 523,66
Mp/812-102.0-1 HP Bnaroycrpoiictao (PEMOHTHO-CTpOUTEbHbIE) % 102 102 534,13
Mp/774-102.0 CM BNaroycTpoiicTBO (PEMOHTHO-CTPOUTENBHBIE) % 54 54 282,78
Bcero no noauuyun 18 769,89 1632,98
F3CH01-02-057-02 Pa3pa6otka rpyHTa BpyuHyio B TpaHwWwesx rny6uHoi 40 2 M 6e3 Kpennexun 100 m3 0,1566 1 0,1566
C OTKOCaMu, rpynna rpyHTos: 2
1 0T(3T) yen.-y 24,1164 8 980,71
1-100-20 CpeaHuit pa3psa pabotsi 2,0 yen.-y 154 24,1164 372,39 8980,71
Wroro npsiMele 3atpatsl 8 980,71
0T 8980,71
Mp/812-001.2-1, Mpuka3 Ne HP 3emnsHble paboTbl, BLINONHSEMbIE PY4HbIM cnocobom % 89 0,9 80,1 7 193,55
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-001.2, Mpukas Ne CMN 3emnsiHbie paboTbl, BbINONHAEMbIE PYy4HbIM cnocobom % 40 0,85 34 3 053,44
774/np or 11.12.2020 n.16
Bcero no noauuumn 122 782,25 19 227,70
F3CH46-04-002-01 Pa36opka MOHONUTHBLIX NepeKpbITit: GeTOHHBLIX (11 WT- 0,9%2,28) M3 3,3858 1 3,3858
1 OT(3T) ven.-y 32,131242 13 062,96
1-100-30 CpeaHuit paspsia pabotbt 3,0 yen.-y 9,49 32,131242 406,55 13 062,96
2 OM 1204,36
91.18.01-508 Komnpeccopb! BUHTOBbIE NepeaBUKHbIE C 3nekTpoasurarenem, aasnexve 4o 1 matu.vac 2,65 8,97237 128,94 1156,90
Mna (10 atm), npouaBoaUTeNLHOCTL A0 5 M3/MUIH
91.21.10-002 MornoTku 0TGOMHbIE NHEBMaTUYECKUe NPY pabote oT nepeaBUKHbIX Maw.yac 5,29 17,910882 2,65 47,46
KoMnpeccopos
Wroro npsameble 3atpatbl 14 267,32
0T 13 062,96
Mp/812-040.2-1 HP PaboTel N0 PEKOHCTPYKLMI 34aHMIA U COOPYNEHIA: pa3bopka otaenbHbIX % 91 91 11 887,29
KOHCTPYKTUBHbIX 3NEMEHTOB 3AaHUA (COOPYXEHIIS), @ TaKKe 3aaHWiA
(coopyxeHui) B Lyenom
Mp/774-040.2 CM Pa6oTbl N0 peKOHCTPYKUMUA 3aaHUIA 1 COOpYyXMeHuiA: pa3bopka oTAenbHbIX % 52 52 679274
KOHCTPYKTUBHBIX 3NEMEHTOB 3AaHWUA (COOPYXEHWS), a TaKke 3aaHui
(coopyxeHun) B Lenom
Bcero no noauuun 9731,04 32 947,35
F3CHO06-01-001-01 YcTponcTBo 6eTOHHOM NOArOTOBKU 100 M3 0,00324 1 0,00324
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Mpukas ot 04.08.2020 N2 Mpu NPUMEHEHWM CMETHBIX HOPM, BKITIO4EHHbIX B c6OpHUKU FACH (PEP, TEP), aHanoruyHbIx TEXHONOrMYeckuM npoyeccam B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YUCME NO BO3BEAEHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbIX anemenTos O3M=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15;
421/np n.586 T3M=1,25

1 OT(3T) ven.-y 0,50301 187,32

1-100-20 CpeaHuit paspsig pabotei 2,0 yen.-y 135 1,15 0,50301 372,39 187,32

23M 57,68

OTM(3Tm) den.-y 0,073386 45,05

91.05.01-017 KpaHbl GateHHble, rpy30noabeMHOCTb 8 T Mat.vyac 18 1,25 0,0729 622,62 1,26 784,50 57,19

4-100-060 OTm(3T™) CpeaHui paspsg MalUMHUCTOB 6 yen.-y 18 1,25 0,0729 614,95 44,83

91.07.04-002 Bu6partopsl NoBEpXHOCTHbIE mMaw.vac 5,93 1,25 0,0240165 8,54 1,08 9,22 0,22

91.14.02-001 AsTomoGunyu GopToBbIe, rPY30NOABLEMHOCTL poS5T mauw.yac 0,12 1,25 0,000486 550,01 0,27

4-100-040 OTM(3T™) CpesHuit paspas MalLMHUCTOB 4 ven.-y 0,12 1,25 0,000486 457,80 0,22

4 M 12,19

01.7.03.01-0001 Boga M3 1,75 0,00567 35,71 12 42,85 0,24

01.7.07.12-0024 lneHka nonnatuneHosas, TonwyHa 0,15 Mm M2 250 0,81 12,83 1,15 14,75 11,95

H 04.1.02.05 Cmecu 6emoHHble maxenozo 6emoHa M3 102 0,33048

Wroro npamMble 3atparbl 302,24

6.1 ®CBL|-04.1.02.05-0004 Cmecy 6eToHHbIE TsKenoro 6eToHa (BCT), knacc B10 (M150) m3 102 0,33048 5077,44 1677,99

0T 232,37

Mp/812-006.0-1, Mpukas N2 HP BeToHHbIe 1 Xene306eTOHHbIE MOHONUTHBIE KOHCTPYKUMK 1 paboThbl B % 102 09 91,8 213,32
812/np ot 21.12.2020 n.25 cTpouTenscTBe

Mp/774-006.0, Mpuka3 Ne CM BeToHHbIe U )ene306eTOHHbIE MOHONUTHBIE KOHCTpYyKUWu 1 paboTbl B % 58 0,85 49,3 114,56
774/np ot 11.12.2020 n.16 cTponTenscTee

Bcero no noauyuun 712 379,63 2308,11

F3CH09-03-002-12 MoHTax 6anok, purenei nepekpbITHUA, NOKPLITURA U NoA, YCTaHOBKY T 0,0284 1 0,0284
060pYAOBAHNA MHOrOJTAXHbIX 3AaHMIA NPU ELICOTE 30aHUS: A0 25 M
(MpumenuTensHo- waennep Ne16)

Mpukas ot 04.08.2020 Ne Mpu npUMEHEHUN CMETHBIX HOPM, BKSTtO4EHHBbIX 3 cBopHuku FACH (PEP, TEP), aHanoruuHbIx TEXHONOMMYECKUM npoyeccam 8 HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YMCNE NO BO3BEAEHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHBIX 3NEMEHTOB 03M=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3NM=1,25; T3=1,15;
421/np n.586 T3M=1,25

1 OT(3T) ven.-y 0,509496 247,17
1-100-44 CpepaHnun paspsa pabotbl 4,4 yen.-y 15,6 1,15 0,509496 485,13 247,17
23M 249,10
OTm(3Tm) yen.-y 0,10224 64,36
91.05.01-002 KpaHb! 6atueHHsle, rpy3onofgbeMHocTs 80 T Matu.vac 0,68 1,25 0,02414 3 268,83 1,26 4118,73 99,43
4-100-090 OTMm(3TM) CpegHuil pa3psa MalLMHUCTOB 9 ven.-y 0,68 1.25 0,02414 748,19 18,06
91.05.02-005 KpaHb! K03noBble, rpy3onoALEMHOCTb 32 T mauw.yac 1,68 1,25 0,05964 1803,79 1,22 2 200,62 131,24
4-100-060 OTMm(3T™) CpeaHui paspsa MaLLMHUCTOB 6 yen.-4 1,68 1,25 0,05964 614,95 36,68
91.05.05-015 KpaHbl Ha aBTOMOBMNLHOM X0aY, rPY30NOAbEMHOCTb 16 T Malu.yac 0,21 1,25 0,007455 1487,84 11,09
4-100-060 OTm(3Tm) CpegHuit paspsg MalWMHUCTOB 6 yen.-y 0,21 1,25 0,007455 614,95 4,58
91.14.02-001 AsTomo6UNM 6OPTOBbLIE, FPY30NOABLEMHOCTb A0 5 T Mauw.yac 0,31 1,25 0,011005 550,01 6,05
4-100-040 OTm(3TM™) CpeaHuit paspsg MaLMHUCTOB 4 ven.-y 0,31 125 0,011005 457,80 5,04
91.17.04-042 Annapartel AN ra3oBOil CBAPKM 1 Pe3ku maul.vac 2,38 1,25 0,08449 4,35 1,23 5,35 0,45
91.17.04-171 Annaparbl cBapouHble ANS PyyHON AYroBoWA CBaPKU, CBAPOYHBINA TOK A0 500 A Maw.uac 0,48 1,25 0,01704 51,10 0,97 49,57 0,84
4 M 53,21
01.3.02.08-0001 Kucriopoa razaoo6pasHbiit TEXHAYECKMiA M3 1,95 0,05538 114,64 1,13 129,54 717
01.3.02.09-0022 MponaH-6yTaH cMech TexHu4eckas Kr 0,59 0,016756 41,38 1,45 60,00 1,01
01.7.03.04-0001 AnekTpoaHeprus kBT-y 0,144 0,0040896 6,68 0,03,
01.7.11.07-0227 3nekTpopbl CBapouHbIe Ans CBapKW HU3KONErnpoBaHHbIX U YrNepoAUCTbIX Kr 3.1 0,08804 155,63 0,94 146,29 12,88
craneit YOHU 13/45, 342A, anametp 4-5 mm
01.7.15.03-0042 BonTbl ¢ raikamu v wanbamu CTpouTenbHble Kr 31 0,08804 174,93 1,15 201,17 17,71
01.7.15.06-0111 B03aM CTPOUTENbHBIE T 0,00001 0,0000003 79 968,32 0,02
01.7.20.08-0071 KaHaT neHbKOBbIt TPOCOBO CBUBKM, NPONUTaHHLIA, AUaMeTp 26 MM T 0,0001 0,0000028 231787,35 1,62 375 495,51 1,05
07.2.07.12-0011 MeTansnoKkoHCTPYKUMM 3AaHUI 1 COOPYKEHMI C ripeobnagaHvem rHyTbIx T 0,0005 0,0000142 105 278,81 1,14 120017,84 1,70

npocunen u Kpyrabix Tpy6

Crpanuua 4





1 2 3 4 5 6 T 9 10 11 12
08.2.02.11-0007 Kanat pBoiiHoi cauBki TK, KOHCTPYKUuu 6x19(1+6+12)+1 o.c., mapka B, ua 10m 0,0187 0,0005311 307,84 1,03 317,08 0,17
OLVHKOBaHHOA MO rpynne YK NpoBONoKu1, MapkuposoyHas rpynna 1570-1770
H/mMM2, anametp 5,5 mm
08.3.03.08-0002 MpoBonoka ropayekaraHast B MOTKax, Avamerp 5,3-6,5 mm T 0,00003 0,0000009 60 258,20 1,07 64 476,27 0,06
08.3.11.01-1106 LLiBenneps! CTanbHbie ropayekatatble, mMapku cranu Ct3nc, Ct3cn, N2 40Y, Ne T 0,00194 0,0000551 136 760,00 1,06 144 965,60 7,99
40M
11.1.03.01-0061 Bpycku 06pe3Hble XBOIHbIX NOPOA (enb, CocHa), eCTECTBEHHO BNaXHOCTH, M3 0,00103 0,0000293 16 496,03 1,07 17 650,75 0,52
AnuHa 2-6,5 M, wupuHa 20-90 MM, TonymHa 20-90 MM, copt |
14.4.01.01-0003 MpyHToBKa MD-021 T 0,00031 0,0000088 51 280,15 1,42 72 817,81 0,64
14.5.09.07-0030 Pacrsoputens P-4 T 0,0006 0,000017 98 526,45 1,35 133 010,71 2,26
H 07.2.07.12 KoHcmpykyuu cmanbsHeie m 1 0,0284
Wroro npsiMiie 3atpatbt 613,84
®CBLI-08.3.11.01-1110 WWsennepbi cransHble ropsyekataHbie, mapku ctanu 09M2C, 12r2C, Ne 12Y- T 1 0,0284 90 946,56 0,85 77 304,58 219545
71 24Y, Ne 12N-24N (MpumenutensHo- weennep Ne16)
0T 311,53
Mp/812-009.0-1, Mpuka3s Ne HP CTpoutensHble MeTannuyeckue KOHCTPYKUWA % 93 0,9 83,7 260,75
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-009.0, Mpuka3 Ne CMN CTpouTtensHbie MeTannuieckue KOHCTpYyKUWY % 62 0,85 52,7 164,18
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no noauuyun 113 880,99 3 234,22
8 F3CH06-10-001-01 YCTPOIACTBO CTeH, AHULL U NEPEKPLITUIl TOHHENEN U NPOXOAHBIX KaHanoB 100 M3 0,033858 1 0,033858
NPy OTHOWEHNM BbICOTbI K WKPUHE: A0 1 n TecnwwuHe cteH go 300 Mm
(MpumenuTensHo- Mnuta nepekpbitua MT 75-210-14-12 - 11wr)
Mpukas ot 04.08.2020 Ne Mpu NPUMEHEHWI CMETHbIX HOPM, BKIIOYEHHbIX B CGOpHUKY MOCH (®EP, TEP), aHanoruuHsIx TEXHOMOrM4ECKM NPOLIECCaM B HOBOM CTPOUTENBLCTBE, B TOM YNCHE MO BO3BEACHIIO HOBBIX KOHCTPYKTMBHBIX 3nemeHTos O3M=1,15; AM=1,25 k pacx.; 3NMM=1,25; T3=1,15;
421/np n.586 T3M=1,25
1 OT(3T) ven.-u 14,8348827 6 031,12
1-100-30 CpepHuit paspsg pabotsi 3,0 yen.-y 381 1,15 14,8348827 406,55 6 031,12
23M 6 433,33
OTM(3Tm) yen.-y 3,175034 1936,26
91.05.05-015 KpaHbl Ha aBTOMOGUNLHOM XOAY, FPY30N0ABLEMKOCTL 16 T maul.vac 2,02 1,25 0,0854915 148784 127,20
4-100-060 OTm(3Tm) CpepHuit paspsa MalUMHUACTOB 6 yen.-y 2,02 1,25 0,0854915 614,95 52,57
91.05.06-007 KpaHbl Ha ryCEHUYHOM XOAY, rPY30N0ABLEMHOCTE 25 T Mauw.yac 70,56 1,25 2,9862756 1703,30 1,19 2026,93 6 052,97
4-100-060 OTm(3T™) CpegHuii paspsa MawwUHUCTOB 6 ven.-y 70,56 1,25 2,9862756 614,95 1836,41
91.07.04-001 Bubpatops! rny6uHHsle mMauw.yac 40 1,25 1,6929 10,37 1,23 12,76 21,60
91.14.02-001 AsTOoMOGMNYK 6OPTOBbIE, FPY30ONOALEMHOCTL 40 5 T matw.vac 2,44 1,25 0,1032669 550,01 56,80
4-100-040 OTm(3Tm) CpeaHuit paspsa MalUMHUCTOB 4 yen.-y 2,44 1,25 0,1032669 457,80 47,28
91.17.04-233 Annaparbl CBapoUHbIe ANA Py4HON AYroBOR CBapkKu, CBApPOYHbIA TOK 40 350 A Mmatu.yac 180,32 1,25 7,6315932 22,90 174,76
4M 152734
01.7.03.01-0001 Boga M3 0,156 0,0052818 35,71 1,2 42,85 0,23
01.7.11.07-0227 3neKTpoabl CBApO4HbIE ANA CBAPKUA HU3KONErnpoBaHHbIX U YrNepoauCTbIX Kr 230 7,78734 155,63 0,94 146,29 1139,21
cranei YOHW 13/45, 342A, anametp 4-5 mm
01.7.15.06-0111 B03aM CTPOUTENbHbIE T 0,068 0,0023023 79 968,32 184,11
03.1.02.03-0011 W3secTb cTpouTensHas HeraleHas KoMosasi, coprt | T 0,052 0,0017606 5275,05 1,29 6 804,81 11,98
04.1.02.05-0004 Cmecy GeToHHble Tsixenoro 6etona (ECT), knace B10 (M150) m3 0,58 0,0196376 507744 99,71
11.1.03.06-0071 [ocka o6pe3Has XBOMHbIX NOPOA, ECTECTBEHHOM BNa¥HOCTH, ANUHa 2-6,5 M, m3 0,07 0,0023701 5764,42 1,21 6 974,95 16,53
wupura 100-250 mm, TonwuHa 25 mm, copr Il
11.1.03.08-0079 [ocka 06pe3Han XBOMHbIX NOPOA, ECTECTBEHHON BNaXHoCTW, AnuHa 2-6,5 M, M3 0,15 0,0050787 5764,42 1,21 6 974,95 35,42
wuputa 100-250 MM, TonwmHa 44-50 mm, copT
11.1.03.08-0083 [locka 06pe3Han XBoWHbIX NOPOA, ECTECTBEHHOM BNAXHOCTW, ANUHA 2-6,5 m, m3 0,17 0,0057559 5764,42 1,21 6 974,95 40,15
wuputa 100-250 mm, TonwmHa 20-22 MM, copT
H 04.1.02.05 Cmecu ¢ e ] M3 101,5 3,436587
H 08.4.03.03 Apmamypa m 11,8 0,3995244
H 11.1.03.06 Ujums! us docok M2 11,3 0,3825954
Wroro npaMble 3atpatb! 15 928,05
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®CBL{-05.1.08.01-0012 MnuThl ene3o6eToHHbIe NepeKpbITUiA COOpHbIX TOHHEnew, 06bem Ao 0,7 M3, M3 101,5 3,436587 18 463,10 1,21 22 340,35 76 774,56
8.1 6etoH B22,5, pacxog apmarypsi ot 50 40 100 kr/m3 (MpumenuTensHo- MNnuta
nepekpbitva NT 75-210-14-12)
0T 7 967,38
Mp/812-006.0-1, Mpukas N2 HP BeTOHHbIE 1 Xene306eTOHHbIE MOHOMUTHBIE KOHCTPYKUWUU 1 paboTel B % 102 0.9 91,8 7 314,05
812/np o1 21.12.2020 n.25 cTpoutenscree
Mp/774-0086.0, Mpukas Ne CIM BeTOHHbIE 1 XeNe306eTOHHbIE MOHOMUTHB! KOHCTPyKUMM 1 paboTe! B % 58 0,85 49,3 3927,92
774/np ot 11.12.2020 n.16 cTpoutenscTae
Bcero no noauuum 3070 015,36 103 944,58
9 F3CH06-08-001-07 YCTPOICTBO NepeKpLITUM MO CTanbHbLIM 6ankaM U MOHOMUTHBLIX y4acTtkoB 100 m3 0,000624 1 0,000624
npu c60pHOM Xene306eTOHHOM NEePeKPLITUM NMOWaaLIo: A0 5 M2
MpUBEAEHHO TONWMHON A0 100 MM (MpUMeHUTENBLHO - MOHONUTHOTO KB
y4acrka)
Mpukas ot 04.08.2020 Ne Mpy NPUMEHEHUIM CMETHBIX HOPM, BKIIOYEHHBIX B CBOpHUKN TACH (PEP, TEP), aHanoru4HbIx TeXHOMOrM4ECKM NPOLIECCaM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YUCHE No BO3BEACHMIO HOBBIX KOHCTPYKTUBHBIX 3nemetTos O3M=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15;
421/np n.586 T3M=1,25
1 OT(3T) yen.-y 1,018992 419,50
1-100-31 CpeaHui paspsg pabots 3,1 ven.-y 1420 1,15 1,018992 411,68 419,50
23M 32,72
OTm(3Tm) ven.-y 0,0366678 2234
91.05.01-017 KpaHb! 6aLueHHble, rpy3onofgbLEMHOCTb 8 T maw.vac 44,27 1,25 0,0345306 622,62 1,26 784,50 27,09
4-100-060 OTm(3T™) CpeaHuit paspsa MalMHUCTOB 6 ven.-y 44,27 1,25 0,0345306 614,95 21,23
91.05.05-015 KpaHbl Ha aBTOMOGUALHOM XOAY, FPY30NOABEMHOCTb 16 T Mauw.vac 1 1.25 0,00078 1487,84 1,16
4-100-060 OTm(3T™) CpegHuii paspsa MalLMHUCTOB 6 ven.-y 1 1,25 0,00078 614,95 0,48
91.06.05-011 Morpyaunkv OHOKOBLIOBbIE YHUBEPCANbHbIE (POHTANbHbIE NMHEBMOKOSECHbIE, Mauw.yac 0,25 1.25 0,000195 1648,57 0,32
HOMWHanbHas BMECTUMOCTb OCHOBHOFO koBLUa 2,6 M3, rpy30noAbeMHOCTL 5 T
4-100-050 OTm(3T™) CpeagHuii paspsa MalMHUACTOB 5 yen.-y 0,25 1,25 0,000195 526,13 0,10
91.07.04-002 BuGparopbl NOBEPXHOCTHbIE Mmau.uac 70,99 1,25 0,0553722 8,54 1,08 9,22 0,51
91.14.02-001 AsToMOGUNM GOpTOBbLIE, FPY30NOABLEMHOCTL 40 5 T Mmaw.yac 1,49 1,25 0,0011622 550,01 0,64
4-100-040 OTMm(3TMm) CpeaHuit paspsag MalLMHUCTOB 4 yen.-y 1,49 1,25 0,0011622 457,80 0,53
91.17.04-233 Annaparbi CBapouHbIe ANA Py4YHON AyroBOi CBaDK, CBapOoYHbIA TOK 40 350 A mau.yac 168 1,25 0,13104 22,90 3,00
4 M 60,50
01.7.03.01-0001 Boaa M3 0,214 0,0001335 35,71 12 42,85 0,01
01.7.11.07-0227 3nekTpo/b! CBAPOUHbIE ANA CBAPKU HU3KONErpoBaHHbIX U YrNepoAUCTbIX Kr 240 0,14976 155,63 0,94 146,29 21,91
craneit YOHW 13/45, 342A, avuametp 4-5 Mm
01.7.15.06-0111 BO3aM CTPOUTENbLHBIE i § 0,048 0,00003 79 968,32 2,40
03.1.02.03-0011 W3secTsb cTpouTensHas HeralweHas KOMOBas, cept | o 0,076 0,0000474 5 275,05 1,29 6 804,81 0,32
08.3.03.06-0002 Mposonoka ropsyekataHas 8 MoTkax, auamerp 5,3-6,5 Mm T 0,2 0,0001248 60 258,20 1,07 64 476,27 8,05
11.1.03.08-0071 [locka o6pe3Has XBoNHbIX MOPOA, ECTECTBEHHOV, BNAXHOCTU, ANvHa 2-6,5 M, m3 1,91 0,0011918 5764,42 1,21 6 974,95 8,31
wupuHa 100-250 mm, TonwmHa 25 mm, copr I
11.1.03.06-0079 [locka 06pe3Has XBOitHbIX NOPOA, ECTECTBEHHOV BNaXHOCTU, ANUHa 2-6,5 M, M3 4,48 0,0027955 5764,42 1,21 6 974,95 19,50
wupuna 100-250 mm, TonwuHa 44-50 MM, copr |
H 04.1.02.05 Cmecu 6emonHble maxenozo 6emoxa M3 101,5 0,063336
H 08.4.03.03 Apmamypa m 11,9 0,0074256
H 11.1.03.06 LUjumsi u3 docok M2 152,8 0,0953472
Wroro npamele 3atpatsl 535,06
9.1 ®CBLI-04.1.02.05-0004 Cmecu 6eToHHble Tsenoro 6eToHa (BCT), knacc B10 (M150) M3 101,5 0,063336 5077,44 321,58
@0T 441,84
Np/812-008.0-1, Npuka3s Ne HP BeToHHbIe 1 Eene306eTOHHbIE MOHONUTHBIE KOHCTPYKUUM U paboTbl B % 102 09 91,8 405,61
812/np o7 21.12.2020 n.25 crpoutenscree
Mp/774-0086.0, Mpukaa N2 CM BETOHHbIE 1 Xene306eTOHHbIE MOHONUTHbIE KOHCTPYyKUuu 1 paboTbl B % 58 0,85 49,3 217,83
774/np ot 11.12.2020 n.16 cTpouTenscTee
Bcero no noauyun 2371923,08 1 480,08
10 F3CH11-01-005-01 YCTPOWCTBO r*MAPOU3ONALMK M3 NONMITUNEHCBON NNEHKN Ha 100 M2 0,1693 1 0,1693
6yTnnkay4ykoBoM Knee ¢ 3awuToi py6epouaoM: nepebiit CNoi
Mpukas ot 04.08.2020 Ne Mpu NPUMEHEHUM CMETHBIX HOPM, BKIIOYEHHBIX B CEOPHUKY TACH (®EP, TEP), aHanoruuHbIX TEXHONOrMMECKUM NPOLECCaM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YUCHE N0 BO3BEAEHMIO HOBLIX KOHCTPYKTUBHBIX dnemenTos O3M=1,15; AM=1,25 k pacx.; 3NM=1,25; T3=1,15;
421/np n.586 T3M=1,25
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1 OT(3T) yen.-y 26,86791 13 034,43
1-100-44 Cpeptun pa3psg pabots 4,4 ven.-y4 138 1,15 26,86791 485,13 13 034,43
2 oM 72,04
OTM(3Tm) uen.-y 0,0761851 33,68
91.06.06-048 MoabeMHUKN OAHOMAYTOBbIE, PY30NOALEMHOCTL A0 500 Kr, BbICOTa noagvema maw.yac 0,11 1,25 0,0232788 37,32 1,36 50,76 1,18
45m
4-100-030 OTm(3TMm) CpeaHuit pa3psa MalUMHUCTOB 3 yen.-y 0,11 1,25 0,0232788 406,55 9,46
91.14.02-001 AsToMoGuMnYy 6opToBbIE, FPY30NOALEMHOCTL A0 5 T Maul.vac 0,25 1,25 0,0529063 550,01 29,10
4-100-040 OTMm(3TM™) CpepHuii paspsa MalMHUCTOB 4 yen.-y 0,25 1,25 0,0529063 457,80 24,22
91.21.22-421 Tepmocki 100 n Maty.uac 25 1,25 05290625 26,26 1,23 32,30 17,09
91.21.22-446 YcTaHoBKY AN CBAPKN NONNITUNEHOBOM NAEHKA, MOLLHOCTL Harpesa knuHa 1 Maw.uac 4.8 1.256 1,0158 20,76 17 24,29 24,67
kBT
4M 3 640,58
01.3.01.01-0001 BeHanH aBnaynoHHbIi 5-70 T 0,047 0,0079571 116 448,72 1,11 129 258,08 1028,52
01.7.07.12-0022 Mnenka nonnatuneHosas, TonwuHa 0,2-0,5 Mm M2 112,42 19,032706 14,89 1,45 17,12 325,84
01.7.20.08-0051 BeToLub xnonuarobymaxHan UseTHas Kr 1 0,1693 56,11 1,62 90,90 15,39
04.3.01.09-0014 PacTsop roToBbIit KNaaouHbIiA, LLeMeHTHbIA, M100 M3 0,31 0,052483 5333,49 279,92
12.1.02.06-0022 Py6epoup kposenbHeii PKIM-350 M2 112 18,9616 26,93 1,37 36,89 699,49
14.2.06.02-0001 Bytunkayuyk T 0,006 0,0010158 130 150,88 1,89 245 985,16 249,87
14.4.03.03-0104 Nlak GutymHbIiA BT-783 T 0,05 0,008465 103 446,17 1,17 121032,02 1024,54
14.5.09.01-0001 AyeToH TexHuueckui, copr | Kr 1,1 0,18623 67,67 1,35 91,35 17,01
H 01.2.03.03 Macmuxku 6umymMocodepxaujue m 0,116 0,0196388
Wroro npaMble 3atpatbl 16 780,73
0T 13 068,11
Mp/812-011.0-1, Mpukas Ne HP Monbi % 112 09 100,8 13 172,65
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-011.0, Npukas Ne CI Monb! % 65 0,85 55,25 7 220,13
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no noauuumn 219 571,83 37 173,51
1 F3CH27-04-001-01 YcrtponcTso no, i Bblf CroeB OCHOBAHWIA: U3 100 M3 0,1566 1 0,1566
necka

1.1

Mpukas ot 04.08.2020 Ne Mpy NPUMEHEHUN CMETHBIX HOPM, BKIOYEHHDBIX 3 c6opHuku F3CH (PEP, TEP), aHanoruuHbIX TEXHONOTYECKUM MpOYEeccam B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YWCNE NO BO3BEAEHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHBIX 3NIEMEHTOB 03MN=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15;

421/np n.586 T3M=1,25

1 OT(3T) yen.-u 2,593296 992,30

1-100-23 CpepaHuit paspsia pabots 2,3 yen.-y 14,4 1,15 2,593296 382,64 992,30

23M 6 079,02

OTMm(3Tm) yen.-y 2,71701 1573,48,

91.01.02-004 AsTorpeitaepsl cpegHero Tuna, MowHocTb 99 kBT (135 n.c.) Mai.uac 1,77 1,25 0,3464775 1299,64 1,2 1 559,57 540,36

4-100-060 OTm(3T™) CpeaHuii paspsa MaLMHACTOB 6 ven.-y 1,77 1,25 0,3464775 614,95 213,07

91.06.05-011 Morpy3umkv OAHOKOBLUOBbIE YHUBEPCANbHbIE hpOHTanbHbIE NHEBMOKONECHBIE, Ma.yac 4,29 1,25 0,8397675 1648,57 1384,42
HOMMHanbHas BMECTUMOCTb OCHOBHOTO KoBLLA 2,6 M3, rpy30M0AbEMHOCTb 5 T

4-100-050 OTm(3Tm) CpeaHui paspsg MalMHUCTOB 5 yen.-y 4,29 1,25 0,8397675 526,13 441,83

91.08.03-030 KaTkut caMOXoaHbIE NHEBMOKONECHbIE craruyeciue, macca 30 T mauw.vac 7,08 1,25 1,38591 2 391,60 1,2 2 869,92 3977,45

4-100-060 OTM(3TM™) CpeaHuil paspsa MalwmMHUCTOB 6 ven.-y 7,08 1,25 1,38591 614,95 852,27

91.13.01-038 MalumHbl NOAMBOMOEYHbIE, BMECTUMOCTS YUCTePHbI 6 M3 maw.vyac 0,74 1,25 0,144855 1043,14 1,17 1220,47 176,79

4-100-040 OTm(3TM) CpesHuit paspas MalLMHACTOB 4 yen.-y 0,74 1,25 0,144855 457,80 66,31

4 M 33,55

01.7.03.01-0001 Boaa M3 5 0,783 35,71 1,2 42,85 33,55

WUroro npsiMble 3atpatsl 8 678,35

®CBL-02.3.01.02-1104 Mecok npupoaHbI ANs CTpouTenbHbIX pabor | knace, cpeaHuin m3 110 17,226 573,70 1,31 751,55 12 946,20,

0T 2 565,78

MNp/812-021.0-1, Mpukas Ne HP AsTomMoBMnLHLIE AopOry % 147 0,9 132,3 3394,53

812/np ot 21.12.2020 n.25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Mp/774-021.0, Mpukas Ne CM AsToMoBMNbHbIE AOPOrY % 134 0,85 113,9 292242
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no nosuuyun 178 425,93 27 941,50
12 3CH27-04-001-04 YctpoicTBo noacTur W BbIp LUX CNIOEB OCHOBAaHUIA: U3 100 m3 0,087 1 0,087
webua
Mpukas or 04.08.2020 N2 Mpu NPUMEHEHNN CMETHBIX HOPM, BKMIOYEHHBIX B c60pHUKK MACH (PEP, TEP), aHanornuHbix TEXHONOrMYECKUM npoyeccam B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YUCNE NO BO3IBEAEHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbBIX 3NEMEHTOB 0O3M=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3NM=1,25; T3=1,15;
421/np n.586 T3M=1,25
1 OT(3T) yen.-u 2,16108 826,92
1-100-23 CpeaHuit pa3psig pabotbl 2,3 uen.-y 21,6 1,15 2,16108 382,64 826,92
2 3M 5083,77
OTm(3Tm) yen.-y 2,24025 1 336,10
91.01.01-035 Bynbao3eps!, MoLWHOCTL 79 kBT (108 n.c.) maul.vac 2,59 1,25 0,2816625 1078,67 303,82
4-100-060 OTm(3™™) CpegHuit paspsa MalMHUCTOB 6 ven.-y 2,59 1,25 0,2816625 614,95 173,21
91.01.02-004 AsTorpeiifepb! CpeAHEro TUNa, MOWHOCTL 99 K3T (135 n.c) mau.vac 23 1,25 0,250125 1299,64 1,2 1659,57 390,09
4-100-060 OTm(3TMm) CpeaHuit pa3psag MalwMHUCTOB 6 yen.-y 23 1,25 0,250125 614,95 153,81
91.06.05-011 Morpyaunkv 0AHOKOBLUOBbIE yHUBEPCAnbHbIE POHTanNbHbLIE MHEBMOKONECHbIE, mau.vac 2,46 1,25 0,267525 1648,57 441,03
HOMUHanNLHaA BMECTUMOCTb OCHOBHOTO KOBLUA 2,6 M3, rpy30n0o4beMHOCTb 5 T
4-100-050 OTm(3T™) CpeaHuit paspsaa MaLLMHUCTOB 5 ven.-y 2,46 1,25 0,267525 526,13 140,75
91.08.03-030 KaTku camoXoaHbIe MHEBMOKONECHsIe cTaTuyeckue, macca 30 T mat.vac 12,21 1,25 1,3278375 2391,60 12 2869,92 3810,79
4-100-060 OTm(3Tm) CpeaHuin paspsaa MalLMHUCTOB 6 ven.-y 12,21 1,25 1,3278375 614,95 816,55
91.13.01-038 MaluwHbl NONUBOMOEBYUHbIE, BMECTUMOCTbL LMUCTEPHBI 6 M3 mai.vac 1,04 1,25 0,1131 1043,14 1,17 1220,47 138,04
4-100-040 OTM(3TM) CpeaHuit paspsa MaLLMHACTOB 4 yen.-y 1,04 1,25 0,1131 457,80 51,78
4 M 26,10
01.7.03.01-0001 Boaa M3 7 0,609 35,71 12 42,85 26,10
Wroro npaMble 3atpatsl 7 272,89
121 ®CBLI-02.2.05.04-2236 LL{eGeHb 13 rpasus AnNs CTpoUTENbHLIX paGoT M 1000, dpakyua 20-40 mm M3 115 10,005 2184,44 0,96 2 097,06 20 981,09
0T 2 163,02
Mp/812-021.0-1, Mpukas Ne HP ABTOMOBMNbHLIE AOPOrW % 147 0,9 132,3 2861,68
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-021.0, Mpuka3 Ne CIM ABTomMobUnbHbIE A0POTU % 134 0,85 113,9 2463,68
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no nosuuuun 385 969,43 33 579,34
13 F3CH27-06-026-01 Poanus Baxywux matepuanos T 0,05 1 0,05
Mpuka3 or 04.08.2020 Ne Mpy NPUMEHEHUN CMETHBIX HOPM, BKAIOYEHHBIX B CEOpHUKM FTOCH (PEP, TEP), aHanormuHbIx TeXHONOrMYeCkUM NPOLECccam B HOBOM CTPOUTENbLCTBE, B TOM YMCe Mo BO3BEAEHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbIX anemeHToB O3M=1,15; BM=1,25 k pacx.; 3NM=1,25; T3=1,15;
421/np n.586 T3M=1,25
2 oM 18,81
OTM(3Tm) yen.-y4 0,04125 20,29
91.08.02-001 ABTOryApOHaTOpbLI, EMKOCTb UucTepHbl 3500 N matu.yac 0,33 1,25 0,020625 779,28 1,17 911,76 18,81
4-100-045 OTm(3TM) CpeaHuii paspsa MalWMHKCTOB 4,5 yen.-y 0,66 1.25 0,04125 491,96 20,29
H 01.2.01.01 Bumym m 1,03 0,0515
Wroro npamMble 3atpatbi 39,10
13.1 ®CBLI-01.2.03.01-0011 Bsxywjee nonumepHo-6uTymMHoe aopoxHoe MEB 60 T 1,03 0,0515 37 794,22 1 946,40
®0T 20,29
MNp/812-021.0-1, Mpukas Ne HP ABTOMOBUNbLHbIE fOPOrUA % 147 0,9 132,3 26,84
812/np ot 21.12.2020 n.25
MNp/774-021.0, Mpuka3s Ne CMN AsToMoBUNbHbIE A0pOru % 134 0,85 113,9 23,11
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no noauuun 40 709,00 2035,45
14 F3CH27-07-001-03 YCTpoiicTBO acanbTo6eTOHHLIX NOKPLITHIA LIOPOXEK 1 TPOTYapoB 100 m2 0,58 1 0,58
ABYXCROWHbIX: HUKHWUIA CNON U3 ropsiven acd)anbTo6ETOHHOM CMecH
TOonwuHow 4,5 cm
Mpukas ot 04.08.2020 N2 Mpu NpUMEHEHUM CMETHBIX HOPM, BKMIO4EHHBIX 3 c6opHukn FTACH (PEP, TEP), aHanoriuHbIX TeXHONOrMYECKUM npoyeccam B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YUCNE N0 BO3BEAEHWUIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHBbIX 3nemenTos O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15;
421/np n.586 T3M=1,25
1 OT(3T) yen.-y 5,97632 273596
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1 2 | 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1-100-40 CpepaHuit pa3psa pabotsl 4,0 ven.-y 8,96 1,15 5,97632 457,80 2 735,96
2 3M 68,18
OTM(3Tm) yen.-y 0,029 15,56
91.05.05-015 KpaHbl Ha aBTOMOGUNLHOM XOAY, FPY30N0ABLEMHOCTb 16 T mauw.yac 0,02 1,25 0,0145 1487,84 21,57
4-100-060 OTm(3Tm) CpeaHuii pa3paa MalLMHACTOB 6 yen.-y 0,02 1,25 0,0145 614,95 8,92
91.08.09-001 Bubponnuthl C gBUraTenem BHyTpeHHero cropanus maul.yac 1,21 1,25 0,87725 44,03 38,63
91.14.02-001 AsToMo6uny GopToBble, rPy30NOABLEMHOCTb 40 5 T Mauw.vac 0,02 1,25 0,0145 550,01 7,98
4-100-040 OTM(3Tm) CpeaHuit pa3paa MalUMHUCTOB 4 yen.-y 0,02 1,25 0,0145 457,80 6,64
4M 927,99
01.2.01.01-1026 BuTym HedTsHOM AopOXHbIA EHL 90/130 T 0,06 0,0348 23 188,21 26 666,44 927,99
H 04.2.01.01 Cmecu acghanbmobemoHHble 20psayue NIomHs.e m 10,7 6,206
Wroro npaMble 3atpartbt 3 747,69
141 ®CBLI-04.2.01.01-0041 Cmecu achansToBETOHHbIE NAOTHbIE KpynHo3edHucTble, Tun B, mapka | T 10,7 6,206 5 480,10 34 009,50
0T 275152
Mp/812-021.1-1, Mpukas N2 HP YCTPORCTBO NOKPLITUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbIX ¥ NNOLEAOK U % 113 0,9 101,7 2798,30
812/np ot 21.12.2020 n.25 npoyee
Mp/774-021.1, Npwka3 N2 CIM YCTPOACTBO NOKPLITHiA AOPOXKEK, TPOTYapoB, MOCTOBbIX W NMOLAA0K U % 77 0,85 65,45 1800,87
774/np ot 11.12.2020 n.16 npoyee
Bcero no nosuuuu 73 028,21 42 356,36
15 F3CH27-07-001-04 YCTpOiCTBO achanbTOGETOHHLIX NOKPLITUI JIOPOXEK W TPOTYapoB 100 m2 0,58 1 0,58
ABYXCROWHbIX: BEPXHUIA CION U3 ropsiueit acanbTo6eTOHHOM CMecH
TOnWMHON 3 cM
Mpuka3 ot 04.08.2020 N Mpy NPUMEHEHUM CMETHLIX HOPM, BKMIIOUEHHBIX B CEOpHUKM FICH (GEP, TEP), aHanoruHbIX TEXHOROMMYECKMM NPOLEccam B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM HUCTIE MO BOIBEACHMIO HOBBIX KOHCTPYKTUBHBIX nemeHTos O3M=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15:
421/np n.586 T3M=1,25
1 OT(3T) yen.-y 5,97632 2 735,96,
1-100-40 CpepaHui pa3psag pabotbi 4,0 yen.-y 8,96 1,16 5,97632 457,80 2735,96
23M 55,41
OTm(3Tm) ven.-y 0,029 15,56
91.05.05-015 KpaHbl Ha aBTOMOGUNLHOM XOAY, FPY30NoALEMHOCTL 16 T mau.vac 0,02 1:25 0,0145 1487,84 21,57
4-100-060 OTm(3TMm) CpeaHuit pa3psa MalLUHUCTOB 6 ven.-y 0,02 1,25 0,0145 614,95 8,92
91.08.09-001 Bu6ponnuTsl C ABUraTENEM BHYTPEHHErO CropaHust Mmat.yac 0,81 1,25 0,58725 44,03 25,86
91.14.02-001 AsTomo6unu 60pToBbIE, FPY30NOABEMHOCTL 40 5 T Mat.yac 0,02 1,25 0,0145 550,01 7,98
4-100-040 OTm(3Tm) CpeaHuit paspsag MalMHUCTOB 4 yen.-y 0,02 1.25 0,0145 457,80 6,64
4 M 927,99
01.2.01.01-1026 Butym HedbTsHOM AopoxHbIi BHA 90/130 T 0,06 0,0348 23 188,21 26 666,44 927,99
H 04.2.01.01 Cmecu acghanbmobemonHble 20pa4ue NOMHbIS m 7,14 4,1412
Wroro npAMeble 3aTpatsl 3734,92
151 ®CBLI-04.2.01.01-0049 Cmecy acthanbToBETOHHbIE NNOTHbBIE MENKO3ePHUCTbIE, TUN B, mapka Il T 7,14 4,1412 5 547,62 22 973,80
0T 2751,52
Mp/812-021.1-1, NMpukas N2 HP YCTPORCTBO NOKPLITUI AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbIX W NAOLAA0K 1 % 113 0,9 101,7 2798,30
812/np o1 21.12.2020 n.25 npoyee
Np/774-021.1, Npukas N2 CI YCTPOACTBO NOKPLITUI AOPOXEK, TPOTYAPOB, MOCTOBbIX 1 nnowaaok u % 77 0,85 65,45 1 800,87
774/np ot 11.12.2020 n.16 npoyee
Bcero no noauuumn 53 979,12 31 307,89
16 r3CHp61-01-002-07 PEeMOHT LITYKaTypKU BHYTPEHHUX CTEH MO KaMHIO M 6ETOHY LieMEeHTHO- 100 M2 0,101 1 0,101
M3BECTKOBLIM PacTBOPOM, NNOWAALIO OTAEMNLHLIX MECT: A0 1 M2 TONWUHOM
cnos ao 20 Mm
1 OT(3T) uen.-y 22,8866 9 656,54
1-100-33 Cpeanuit paspsg pabotsl 3,3 yen.-y 226,6 22,8866 421,93 9 656,54
2 3M 71,59
OTmM(3Tm) yen.-y 0,16867 73,75
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91.06.05-060 Morpy3uikin OAHOKOBLLOBbIE YHUBEPCANbHbIE hpOHTanbHbIE NHEBMOKOMNECHbIE, Mau.yac 1 0,101 674,85 68,16
HOMWHanbLHaA BMECTUMOCTb OCHOBHOTO KoBwa 0,46 M3, rpy3aonogbemMHocTs 1 1
4-100-040 OTMm(3TM) CpepHuil paspsa MaLMHUCTOB 4 ven.-y 1 0,101 457,80 46,24
91.06.06-048 MoABLEMHUKM OAHOMAYTOBbIE, FPY30NOALEMHOCTL Ao 500 kr, BbicoTa nogbema mau.yac 0,67 0,06767 37,32 1,36 50,76 3,43
45 m
4-100-030 OTMm(3T™) CpeaHuit paspag MalMHUCTOB 3 yen.-y 0,67 0,06767 406,55 27,51
4M 951,28
01.7.03.01-0001 Boaa M3 0,35 0,03535 35,71 1.2 42,85 1,51
04.3.01.07-0025 Pactsop WTYyKaTypHbIiA, M3BECTKOBbIA, M100 M3 22 0,2222 3 392,36 1,26 427437 949,77
H 999-9900 CmpoumenbHbid mycop m 3,38 0,34138
Wroro npameble 3atpats! 10 753,16
0T 9730,29,
Mp/812-095.0-1 HP WrykatypHble paboTsl (PEMOHTHO-CTpOUTENbHBIE) % 89 89 8 659,96
Mp/774-095.0 CN LLtykaTypHsie pa6oTs! (PEMOHTHO-CTpOUTENbHBIE) % 44 44 4 281,33
Bcero no nosuuun 234 598,51 23 694,45
Wrorun no paspeny 1 :
Wtoro npamsie 3aTpars! (CrpasoyHo) 275 282,00
B TOM uucne:
Onnara Tpyaa pa6ounx 63 810,34
Skennyatayvs MawmH 22 554,64
Onnara Tpyaa mawutucros (Otm) 6 607,15
Marepuanst 182 309,87
CrpoutentHblie paboTbl 382 933,65
B TOM uucne:
onnara Tpyaa 63 810,34
3Kcnnyarayma MalnH U MEXaHU3MOB 22 554,64
onnara Tpyaa mawuHuctos (OTm) 6 607,15
marepuans! 182 309,87
HaknagHble pacxoabl 68 137,52
cMeTHana npubbinb 39514,13
Wroro ®OT (cnpasouHo) 70 417,49
UToro HaknagHele pacxoas! (CNpaBoyHo) 68 137,52
Wtoro cmeTHas npubbinb (CnpaBouHo) 39 514,13
Wroro no pasgeny 1 382 933,65
CnpaBoyHo
3atpartb! Tpyaa pabounx 152,0649437
3artpatbl TpyAa MalUHUCTOB 11,7186329
Paspnen 2. BbiBo3 Mycopa.
17 471 Morpyska B aBTOTpaHCNOPTHOE CPEACTRO: MYCOP CTPOUTENLHBIA C T 48 48 1020,93 49 004,64
NOrpy3Koi Bpy4HyHo
Bcero no noauuumn 49 004,64
18 02-15-1-01-0030 Mepeso3ka rpy3os | knacca aBrc n- 1amMmn T 48 48 290,13 13 926,24
TPY30NOALEMHOCTLIO A0 15 T MO AOPOraM ¢ yCOBEpPWEHCTBOBAHHbLIM
(acthanbTo6eTOHHLIM, LIEMEHTOBETOHHBIM, KENE306eTOHHbIM,
06paBoTaHHbLIM OPraHMUECKUM BAXKYLLMM) AODOKHLIM NOKPLITUEM Ha
paccrosiHue 30 km
Bcero no noauuyun 13 926,24
Uroru no pasaeny 2 Beisos mycopa. :
Wtoro npsmble 3aTpatbl (CNpasodHo) 62 930,88
B TOM uucne:
Mepeso3ka 62 930,88
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CrpoutenbHble pabotsl 62 930,88
Mepeso3ka 62 930,88
Wroro no pasgeny 2 Bbio3 mycopa. 62 930,88
Wroru no cmere:
Bcero npambie 3aTpaThb! (cnpaBouHo) 338212,88
B TOM uucne:

Onnara Tpyaa pa6ounx 63 810,34
3kennyarayua mMawwvH 2255464
Onnara Tpyaa mMawwHuctos (OTm) 6 607,15
Marepuansi 182 309,87
Mepeso3ka 62 930,88
CrpoutenbHble paboTbl 445 864,53
CrpoutenbHble paboTbl 382 933,65

B TOM uucne:
onnara Tpyaa 63 810,34
3KCNNyaTayus MaluuH U MexaHuamoB 22 554,64
onnara Tpyaa mawuHucros (Otm) 6 607,15
marepuansl 182 309,87
HaknagHble pacxoab! 68 137,52
cMeTHana npubbinb 39 514,13
MepeBo3ka 62 930,88
Bcero ®OT (cnpasoyHo) 70 417,49
Bcero HaknagHble pacxogb! (cnpaBouHo) 68 137,52
Bcero cmeTHan npubbink (cnpasoyHo) 39 514,13
BCErO no cmere 445 864,53

CnpaBoyHo

3arparbl Tpyaa pabouux 152,0649437

3arpatbl TpyAa MallMHUCTOB 11,7186329

Cocrasun:

[6onxHocms, nodnucs (uruyuans, chamunus)]
Mposepun:

[0omxHocms, nodnucs (unuyuanss, chamunus)]

1. 3aperucTpuposan MUHUCTEPCTBOM I0CTULIN POCCUIACKOIR Pepepayuu 10 centsbpsa 2019 r., peru
MunucTepcTeom tocTuyum Poccuitckoit ®epepayuu 9 asrycra 2021 r., perncTpayuoHHsIin Ne 64577)

2 Mop NpoYMMM 3aTpaTamm NOHUMAKOTCS 3artparbl, yuuTbiBaEMbIE B COOTBETCTBUM C NYHKTOM 184 MeTtoauku.

* Moa NpouMmMyu paGoTamy NOHUMAKTCA 3aTPaT!, YUUTLIBAEMbIE B COOTBETCTBUM C nyHkTamu 122-128 Metoauku.

e
TPOBEPEHY 8 coOTBETCTBUK ¢
BEMIOMOCTbI 055EMOB PASOT 3AKAZYMKA
HHXEHEP  OTJENA
CTPOMTENLHOT O  KOHTPO NS
CcIr mmqumqwoxxoa==mze¢

e YWD I.A.

1

o

001 T o0TO J L H
N0 PACUEKKAM ¥ HAYUC IEHMAM
BEAYY

CTPaLMOHHbIN N2 55869), C U3MEHEHNAMY, BHECEHHbIMM npukasom MuHucTepcTBa cTpouTensbcTaa u HKUNULLHO-KOMMYHaNLHOro xo3siicTea Poccuiickoin degepayyu ot 20 tespana 2021 r. N2 79/np (3aperucTpuposaH
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CN6 rKky3 Fopop,cxaﬂ CTaHuus

BonbiHckans 4.8, nuT.A, pom 4, nut.B, gom 10, auT.A

\

Nenn  [Bupgpl pabot Ep.m3m. Wroro
1 YCTPOWCTBO WBa B acpanbTo6eTOHHOM NOKPLITUM M.n. 17
1. |Pa3bopKa NOKPbITUIA M OCHOBAHWI achanbTOHETOHHbIX M Sl
2. |Pa3bopKa NOKPbITUIA M OCHOBAHUI LeBEHOUHBIX m3 8,7
3. |Paspa6otka rpyHTa m3 15,66
4, |Pa3bopka nauT nepekpbiTuii 0,9*2,28 wWT. 11
- m3 0,324
5. |YcrpoiicTBo apmrpoBaHHOro noaca B onanybke
6. |MoHTax weennepa Nol6 M. 2
YCTOICTBO NAUT NEpeKpbITUIA KaHanos, NauTa
7. |nepekpbitua NT 75-210-14-12 Sl =
8. |YcTpoiicTBo MOHONMTHOTO KB yyacTka m3 0,0624
YCTPOIACTBO NOKPLITUA U3 PYNOHHbIX MaTepuanos
Hacyxo, py6epous, KpoBeNbHbIN C NbINEBUAHOM &z L
9. [nocbinkoi mapku PKM-3506
YCTpomchf; NOACTUNAIOWMX U BbIPAaBHWBAIOLMX CIOEB w3 15,66
10. [ocHOBaHMM M3 necka
YCTPOMCTBO NOACTUNAIOLLMUX U BbIPABHUBAIOLIMX CNOEB
11. |ocHOBaHUM U3 WeBHA C ynIoTHeHWeM il 87
Pa3nuB BAXYLIMX MaTEPUANoB (3IMy/bcua BUTYMHO-
12. |popoxHas) M2 o3
YCTPOWCTBO NOKPLITUIA TOALL,.CNOA 4CM W3 FOPAYMUX
KpynHO3epHMCTbIX achanbToBeTOHHbIX cMecelt mapku 1, M2 58
13. |tMnAB
YCTPOICTBO MOKPLITUI TOALL,CIOA 4CM U3 FOPAYNX
NNOTHbIX MENKO3EPHUCTbIX achanbToBETOHHbIX CMeceit m2 58
14. |tun b, mapka 1,2
15. |PeMOHT ITYKaTypKM CTEH KaHana M2 10,1
BbiBO3 Mycopa
BegomocTb coctasun: nHxeHep OCK Kywp J1.A.
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