Контракт № 
г. Санкт-Петербург








«__»_________2024 год
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Труновой Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________, в лице ___________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий контракт (далее контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнение работ по монтажу тепловой завесы в здании ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194294, 

г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А (далее - Работа).  
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1), графиком выполнения работ (Приложение № 2), Описание объекта закупки (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить выполненные работы Подрядчиком.

1.3. Идентификационный код закупки: ___________________________
2. Срок, ПОРЯДОК И МЕСТО выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (с даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. 
Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в течение 3 рабочих дней с момента  (даты) заключения контракта  сторонами.
2.2. Срок выполнения работ: 15 календарных дней, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к контракту).
2.3. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А
2.4. Порядок выполнения работ: Работы выполняются с понедельника по пятницу в период с 18:00 до 22:00 часов по московскому времени. Выходные и праздничные дни в период с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени, по согласованию с администрацией ГБДОУ детский сад № 34 Выборгского района Санкт-Петербурга. Работы, связанные с отключением электрического питания, выполняются по графику, согласованному с Заказчиком. 

2.5. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена по настоящему контракту определена по результатам электронного конкурса и составляет ________(_______) рублей___ копеек, в т.ч. НДС ___% (при наличии) ___% - _____________ рублей _______ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N _____). 
3.2. Валютой, используемой для расчётов с Подрядчиком, является российский рубль.

3.3. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.

3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта. 

3.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

3.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит финансирования, указанный в п.4.1. контракта, направив письменное уведомление в адрес Подрядчика. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

3.7. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания  Сторонами акта приемки выполненных работ, согласно графику приема поручений на оплату расходов.  

3.8. Основанием для оплаты выполненных работ является документ о приемке с приложениями, указанными в пункте 5.2 настоящего Контракта, являющимися неотъемлемой частью документа о приемке. 

3.9. Авансирование по контракту не предусмотрено.
3.10. Источник финансирования:  Средства бюджетных учреждений, Целевая статья: 0250020010, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания), код КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
3.11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий контракта, требований нормативно-правовых актов, описания объекта закупки, технической документации или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.12. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.

4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 

Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;

- предписание Заказчика.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в порядке и сроки в  соответствии с разделом 5 контракта.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика по акту Объект для выполнения работ, указанный в пункте 1.1. настоящего Контракта, в срок указанный в пункте 2.1 Контракта.

4.2.2.
Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.2.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования». 

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87

СП 118.133330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 128/пр;
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 970/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.);
СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; 
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 128/пр;

МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

При отмене и изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

4.2.4. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.

4.2.5. Гарантировать качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, наличие сертификатов и (или) деклараций, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество устанавливаемого оборудования (в том числе оборудование и покрытие), его соответствие техническим требованиям и нормативной документации. Документы, удостоверяющие качеств устанавливаемого оборудования: сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения, должны быть переданы по требованию Заказчика заблаговременно (в разумные сроки), позволяя осуществить  проверку качества и приемку устанавливаемого оборудования до момента его монтажа.  Все поставляемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.

4.2.6. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

4.2.7. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

4.2.8. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.

4.2.9. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта.

4.2.10. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов,  в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№ 89-ФЗ от 24.06.1998  «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.

4.2.11. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.

4.2.12. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством поставляемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.16. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.17. С даты начала выполнения работ и до даты окончания выполнения работ по контракту, вести  оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ (учета выполненных работ) и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Своевременно оформлять Подрядчик документацию и акты на скрытые работы (с фотофиксацией или видео фиксацией), не менее чем за 3 (три) рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ.

Журнал производства работ (учета выполненных работ) должен отражать весь ход выполнения  работ, а также все связанные с выполнением  работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (включая, без ограничений, дату начала и окончания отдельных видов работ, даты предоставления материалов, информацию об актах скрытых работ, о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременной поставкой материалов, технические просчеты,  и прочие обстоятельства, которые могут повлиять на окончательный срок завершения работ. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в журнал производства работ (учета выполненных работ), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, за собственный счет устранять обнаруженные им недостатки как в процессе выполнения работ, так и в гарантийный период эксплуатации или иные отступления от условий настоящего Контракта.  
4.2.17.1. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в срок, указанный в п.2.1 контракта.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.

4.2.18. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.

4.2.19. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок. 

При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;

- предписание Заказчика.

4.2.20. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и передает Заказчику  надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам:

- акты скрытых работ, с приложением материалов фотофиксации и/или видео фиксации;

- журнал производства работ (учета выполненных работ);

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара необходимого для выполнения работ на русском языке (при наличии оборудования в смете);

- гарантийные документы на оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара (при наличии оборудования в смете);
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства,  комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций, используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).  

4.2.21. По завершении работ на Объекте предоставить Заказчику справки сдачи-приемки отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ.

4.2.22. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор. 

4.2.23. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»).

4.2.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.2.25. За свой счет оплачивать расходы (возмещать затраты по пользованию ресурсами Заказчика, предусмотренные п.2, п.3 ст.747 Гражданского кодекса Российской Федерации) по потреблению электроэнергии и водоснабжению, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы.

4.2.26. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальной сметы и описания объекта закупки.

4.2.27. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих  к трудовой деятельности без соответствующей регистрации  и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.

4.3.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

4.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.

4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

4.4.3. Выполнить работы по Контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.

4.4.4. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков, отвечающих требованиям действующего законодательства, за действия которых Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком.

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5.2. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 1 рабочего дней.

5.4. Подрядчик одновременно с передачей результатов выполненных работ передает Заказчику относящиеся к исполнению Контракта документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. К документу о приемке, прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: 

-  акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),

- акт приема-передачи объекта в работу (скан-образ),

- акт сдачи объекта после выполнения работ в эксплуатацию,

- счет на оплату,

- счет-фактура (для плательщиков НДС). 
Одновременно Заказчику передается надлежащим образом оформленная исполнительная документация на завершенные работы, предусмотренная пунктом 4.2.20. настоящего Контракта и иная документация, определенная нормативными требованиями. При этом скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком и с отсутствием фото и/или видео фиксации, принятию и оплате Заказчиком не подлежат.
5.5.  Приемка работ по объекту производится в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», нормативно-правовыми документами, действующими на момент оформления документа о приемке согласно утвержденной Заказчиком документации на соответствующие виды работ, при наличии комплекта оформленной исполнительной документации.

5.6. По решению Заказчика для приемки результатов выполненных работ создается приемочная комиссия, состоящая не менее чем из 5 (пяти) человек, с привлечением представителей технического надзора (далее – приемочная комиссия).

5.6.1. Приёмочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения экспертизы выполненных работ приёмочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается заказчиком.

В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующим нормативным актам, Заказчик принимает результат выполненных работ путём подписания акта  о приёмке выполненных  работ. 
5.7. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков выполненных работ, приемочной комиссией составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (представителем технического надзора) и направляется Подрядчику.
5.8. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части.
5.9. Заказчик, принявший выполненные работы, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
5.10. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков выполненных работ приемочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.3.-5.7. настоящего раздела.
5.11. Устранение Подрядчиком в установленные  сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.12. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, приложений к нему, а также после устранения недостатков работ, в соответствии с условиями Контракта.

5.13. В ходе приемки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением сторонней организации, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы).

5.14. При приемке Заказчиком результатов выполненных работ, Подрядчик остается ответственным за случайную гибель объекта ремонта и/или вред третьим лицам до передачи объекта Заказчику.

5.15. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.16. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков.
6.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ.

6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории РФ.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 36 месяцев с момента (даты) подписания Заказчиком документа о приемке (акта приемки выполненных работ), а гарантию качества оборудования на срок, установленный изготовителем оборудования, но не менее 12 месяцев (при наличии оборудования в смете).

В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя (при наличии оборудования в смете).

7.3. В случае, если производителями или поставщиками оборудования (при наличии в смете), применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в контракте, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (при наличии оборудования в смете).

7.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом.

7.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют рекламационный акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

7.6. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от составления рекламационного акта в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика и направить Подрядчику копию рекламационного акта по почте заказным письмом по адресу, указанному в контракте.

7.7. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

7.8. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

7.9. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

7.10. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течении всего гарантийного срока. 

7.11. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта, который составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, а гарантию качества оборудования на срок, установленный изготовителем оборудования, но не менее 12 (двенадцати) месяцев (при наличии оборудования в смете). 

7.12. В период гарантийного срока недостатки фиксируются в рекламационном акте, в котором указывается перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

7.13. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.  

7.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.3. Ответственность Подрядчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:

- За неявку для передачи Объекта в срок, указанный в п.2.1 контракта;

- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1 контракта по вине Подрядчика;

- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;

- За задержку конечного срока выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта.

8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой  действующей на дату уплаты  пени ключевой ставки  ЦБ РФ от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены Контракта (этапа) и составляет 11 673 (одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят три) руб. 60 коп., за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.  
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

8.7. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту. 

Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.

8.10. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. 

8.11. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.

8.12. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 

8.13. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими Работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.

8.14. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту. 

8.15. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 9.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.

8.16. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта. 

После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения материалов, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. 

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

9.4. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта без взаимных претензий друг к другу. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 
10. Срок ДЕЙСТВИЯ контракта

10.1. Контракт считается заключенным с момента подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует по 31.12.2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. 

10.2. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Срок исполнения контракта – до 30 ноября 2024 года (срок исполнения контракта включает в себя исполнение встречных требований Сторон: выполнение работ Подрядчиком и приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).

10.4. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

10.5. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, уведомления

11.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме (электронное уведомление) и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и расчет; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензии по неисполнению или ненадлежащему исполнению условий настоящего контракта направляются Сторонами в соответствии  настоящего контракта.

11.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно: части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения.

11.5. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии  в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.6. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса 1 Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

11.7. Иные документы в соответствии с условиями контракта передаются Подрядчику и Заказчику, путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему Контракту. 
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ и изменения существенных условий контракта
12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы  выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
12.3. Заказчик имеет вправо в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных Контрактом:

12.3.1. Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.

12.3.2. Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта выполнения работ в срок, указанный в п.2.1. Контракта;

12.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 (десяти) дней после передачи Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ;

12.3.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

12.3.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

12.3.6. Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

12.3.7. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);

12.3.8. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ). 

12.3.9. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.6. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8-16, 19-23 статьи95 Федерального Закона о контрактной системе №44-ФЗ
12.7. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
12.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.9. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с подрядчиком,  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
12.10. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик, является правопреемником подрядчика, по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.11. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
12.12. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

12.13. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действий обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.

12.14. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
12.17. Изменения условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом  от 04.05.2013 №44 ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. Прочие условия
15.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта , урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации  и внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками.

15.2. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

15.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

15.5. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

15.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальный сметный расчет на выполнение работ по монтажу тепловой завесы в здании ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194294, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А
 Приложение № 2 – График выполнения работ 
Приложение № 3 – Описание объекта закупки выполнение работ по монтажу тепловой завесы в здании ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194294, 

г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А
 16. адресА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

ГБДОУ детский сад № 34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Юрид. адрес: 194294, Санкт-Петербург, п. Парголово,

ул. Тихоокеанская, дом 16, лит. А 

Тел./факс  (812) 594-81-40 

Адреса электронной почты: d034@shko.la 

ОГРН 1027801583193  ИНН  7802140460 

КПП   780201001 

л/с 0501137 в комитете финансов Санкт-Петербурга

Заведующий ГБДОУ детский сад №34

Выборгского района Санкт-Петербурга 

_________________/ Л.А. Трунова   /
	     ПОДРЯДЧИК:



	
	


Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями 

Приложение №1

к контракту №              от «_» ______2024 года
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	
	
	Заведующий ГБДОУ детский сад №34 Выборгского района Санкт-Петербурга

	
	
	_______________________________________ Л.А. Трунова

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Выполнение работ по монтажу тепловой завесы в здании ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

	(наименование стройки)

	ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194294, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	
	

	на выполнение работ по монтажу тепловой завесы в здании ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194294, 

г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	заявка № 01-15/16 от 02.04.2024 г.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	89,15
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	21,67
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,37
	тыс. руб.

	   строительных работ
	59,24
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	50,85964
	чел.-ч

	   монтажных работ
	27,19
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,731892
	чел.-ч

	   оборудования
	2,72
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Монтаж оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН20-03-001-01

	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,9
	
	
	
	
	2 805,2

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	6
	1,15
	6,9
	
	
	406,55
	
	2 805,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,025
	
	
	
	
	13,41

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0125
	
	
	550,01
	
	6,88

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0125
	
	
	457,8
	
	5,72

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0125
	
	
	1 487,84
	
	18,6

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0125
	
	
	614,95
	
	7,69

	
	91.06.03-047

	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

	маш.-ч
	1,5
	1,25
	1,875
	
	
	3,05
	
	5,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	143,82

	
	[01.7.15.02-0051]

	Болты анкерные

	т
	0,0014
	
	0,0014
	89 330,06
	1,15
	102 729,57
	
	143,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 993,63

	1.1
	Материал заказчика

	Вентилятор радиальный

	шт.
	1
	
	1
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 818,61

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 069,47

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 724,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 788,09
	
	7 788,09

	2
	ГЭСН20-04-001-01

	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,625
	
	
	
	
	3 594,9

	
	1-100-32

	Средний разряд работы 3,2

	чел.-ч
	7,5
	1,15
	8,625
	
	
	416,8
	
	3 594,9

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	181,46

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1625
	
	
	
	
	84,21

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,1
	
	
	550,01
	
	55

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,1
	
	
	457,8
	
	45,78

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,0625
	
	
	1 487,84
	
	92,99

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,0625
	
	
	614,95
	
	38,43

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	0,92
	1,25
	1,15
	
	
	22,9
	
	26,34

	
	91.06.03-047

	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

	маш.-ч
	1,87
	1,25
	2,3375
	
	
	3,05
	
	7,13

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	980,09

	
	[01.7.15.03-0042]

	Болты с гайками и шайбами строительные

	кг
	0,9
	
	0,9
	174,93
	1,15
	201,17
	
	181,05

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,27
	
	0,27
	155,63
	0,94
	146,29
	
	39,5

	
	[01.7.19.04-0031]

	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

	кг
	0,2
	
	0,2
	138,5
	1,07
	148,2
	
	29,64

	
	[23.8.03.11-0127]

	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм

	шт
	2
	
	2
	331,77
	1,1
	364,95
	
	729,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 840,66

	2.1
	Материал заказчика

	Тепловая завеса

	шт.
	1
	
	1
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 679,11

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	4 006,55

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	2 251,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 098,83
	
	11 098,83

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Монтаж оборудования
	
	
	7 834,29

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	6 400,1

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	212,66

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	97,62

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	1 123,91

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	6 497,72

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	7 076,02

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 976,61

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Монтаж оборудования
	
	
	18 886,92

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	15,525

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,1875

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Прокладка труб ППР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	ГЭСН16-04-005-02

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
V=12/100
	100 м
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,81884
	
	
	
	
	814,02

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	13,18
	1,15
	1,81884
	
	
	447,55
	
	814,02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	2,98

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0045
	
	
	550,01
	
	2,48

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0045
	
	
	457,8
	
	2,06

	
	[91.05.01-017]

	Краны башенные, грузоподъемность 8 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0015
	622,62
	1,26
	784,5
	
	1,18

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0015
	
	
	614,95
	
	0,92

	
	[91.10.09-011]

	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,1905
	14,13
	1,25
	17,66
	
	3,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,59

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,4578
	
	0,054936
	35,71
	1,2
	42,85
	
	2,35

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,316
	
	0,27792
	
	
	6,68
	
	1,86

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,143
	
	0,01716
	584,14
	1,14
	665,92
	
	11,43

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00272
	
	0,0003264
	150 361,36
	1,14
	171 411,95
	
	55,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	895,61

	3.1
	[24.3.02.05-0015]

	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм

	м
	102,5
	
	12,3
	69,97
	1,01
	70,67
	
	869,24

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	817

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	889,71

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	500

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 288
	
	3 154,56

	4
	ГЭСН16-04-006-02

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
V=44/100
	100 соединений
	0,44
	
	0,44
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,18404
	
	
	
	
	574,41

	
	1-100-44

	Средний разряд работы 4,4

	чел.-ч
	2,34
	1,15
	1,18404
	
	
	485,13
	
	574,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,29

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	3,5
	
	1,54
	
	
	6,68
	
	10,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	584,7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	574,41

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	625,53

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	351,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 549,48
	
	1 561,77

	5
	[18.1.09.11-1002]

	Кран шаровой проходной стальной, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм

	шт
	2
	
	2
	1 143,78
	1,25
	1 429,73
	
	2 859,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 859,46

	6
	[24.3.05.15-0192]

	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм

	шт
	2
	
	2
	8,29
	1,01
	8,37
	
	16,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,74

	7
	[24.3.05.07-0066]

	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	2
	
	2
	121,52
	1,01
	122,74
	
	245,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	245,48

	8
	[24.3.05.07-0036]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	2
	
	2
	60,15
	1,01
	60,75
	
	121,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	121,5

	9
	[24.3.05.16-0132]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм

	шт
	8
	
	8
	6,95
	1,01
	7,02
	
	56,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,16

	10
	[24.3.05.16-0112]

	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм

	шт
	4
	
	4
	6,28
	1,01
	6,34
	
	25,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,36

	11
	[24.3.05.15-1014]

	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с внутренней резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х1/2"

	шт
	2
	
	2
	176,1
	1,01
	177,86
	
	355,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	355,72

	12
	ГЭСНр65-05-011-02

	Нарезка короткой резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах диаметром: 20 мм
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,56
	
	
	
	
	221,93

	
	1-100-27

	Средний разряд работы 2,7

	чел.-ч
	28
	
	0,56
	
	
	396,3
	
	221,93

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,65

	
	[01.3.04.06-0006]

	Масло трансформаторное ТКП

	кг
	10
	
	0,2
	127,05
	0,97
	123,24
	
	24,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	246,58

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	221,93

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	228,59

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	115,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 528,5
	
	590,57

	13
	ГЭСН18-06-003-10

	Установка воздухоотводчиков

	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,657
	
	
	
	
	1 655,41

	
	1-100-39

	Средний разряд работы 3,9

	чел.-ч
	1,59
	1,15
	3,657
	
	
	452,67
	
	1 655,41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,89

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	99,42

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,06
	1,25
	0,15
	
	
	550,01
	
	82,5

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,06
	1,25
	0,15
	
	
	457,8
	
	68,67

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,05
	
	
	1 487,84
	
	74,39

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,05
	
	
	614,95
	
	30,75

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,15

	
	[01.7.07.29-0101]

	Очес льняной

	кг
	0,04
	
	0,08
	128,4
	1,24
	159,22
	
	12,74

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,07
	
	0,14
	79,88
	1,43
	114,23
	
	15,99

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

	т
	0,00004
	
	0,00008
	60 697,21
	1,17
	71 015,74
	
	5,68

	
	[01.1.02.08-0002]

	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм

	1000 шт
	0,001
	
	0,002
	13 680,39
	1,16
	15 869,25
	
	31,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 977,87

	13.1
	КАЦ

	Воздухоотводчик

	шт
	1
	
	2
	
	
	548,33
	
	1 096,66

	13.2
	КАЦ

	Клапан отсекающий для воздухоотводчика 1/2"

	шт
	1
	
	2
	
	
	525
	
	1 050

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 754,83

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 911,01

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 073,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 554,75
	
	7 109,5

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Прокладка труб ППР
	
	
	10 401,08

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	3 265,77

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	163,91

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	102,4

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	6 869

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	3 368,17

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	3 654,84

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 040,9

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Прокладка труб ППР
	
	
	16 096,82

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	7,21988

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,206

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. ЭМР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	14
	ГЭСНм08-03-573-04

	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	971,21

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	2,06
	
	2,06
	
	
	471,46
	
	971,21

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,13

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	151,35

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	550,01
	
	33

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	457,8
	
	27,47

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	1 487,84
	
	89,27

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	614,95
	
	36,9

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	0,61
	
	0,61
	
	
	22,9
	
	13,97

	
	91.18.01-007

	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	
	0,19
	
	
	346,77
	
	65,89

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,19
	
	0,19
	
	
	457,8
	
	86,98

	
	[91.04.01-041]

	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок

	маш.-ч
	0,19
	
	0,19
	21,06
	1,25
	26,33
	
	5

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,03

	
	[01.7.15.03-0042]

	Болты с гайками и шайбами строительные

	кг
	0,1
	
	0,1
	174,93
	1,15
	201,17
	
	20,12

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,1
	
	0,1
	155,63
	0,94
	146,29
	
	14,63

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,02
	
	0,02
	79,88
	1,43
	114,23
	
	2,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 366,72

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	19,42

	14.2
	[20.4.04.02-0022]

	Щит распределительный навесной ЩРН-12, IP31, размеры 220х300х120 мм

	шт
	1
	
	1
	834,7
	1,08
	901,48
	
	901,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 122,56

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 088,88

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	572,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 949,01
	
	3 949,01

	15
	ГЭСНм08-03-575-01

	Прибор или аппарат

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	485,6

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	471,46
	
	485,6

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,02

	
	[01.7.15.03-0042]

	Болты с гайками и шайбами строительные

	кг
	0,02
	
	0,02
	174,93
	1,15
	201,17
	
	4,02

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	489,62

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,71

	15.2
	КАЦ

	Автоматический выключатель дифференциального тока ABB 1P+N 16А

	шт.
	1
	
	1
	
	
	2 270
	
	2 270

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	485,6

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	471,03

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	247,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 488,02
	
	3 488,02

	16
	ГЭСНм08-02-390-01

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=12/100
	100 м
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9548
	
	
	
	
	884,88

	
	1-100-39

	Средний разряд работы 3,9

	чел.-ч
	16,29
	
	1,9548
	
	
	452,67
	
	884,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,49

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,06

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	406,55
	
	0,49

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,16

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	6,5664
	
	0,787968
	
	
	6,68
	
	5,26

	
	[01.7.15.07-0022]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,2
	
	0,024
	261,09
	1,14
	297,64
	
	7,14

	
	01.7.15.14-0165

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,001
	
	0,00012
	
	
	123 017,75
	
	14,76

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	912,59

	16.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	17,7

	16.2
	[20.2.05.04-0025]

	Кабель-канал (короб), размеры 20х20 мм прим.

	м
	100
	
	12
	25,82
	1,33
	34,34
	
	412,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	885,37

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	858,81

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	451,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	22 106
	
	2 652,72

	17
	ГЭСНм08-02-399-02

	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
V=42/100
	100 м
	0,42
	
	0,42
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5792
	
	
	
	
	706,77

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	3,76
	
	1,5792
	
	
	447,55
	
	706,77

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,56

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0084
	
	
	
	
	4,5

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	
	0,0042
	
	
	550,01
	
	2,31

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0042
	
	
	457,8
	
	1,92

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,01
	
	0,0042
	
	
	1 487,84
	
	6,25

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0042
	
	
	614,95
	
	2,58

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,88

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,05
	
	0,021
	79,88
	1,43
	114,23
	
	2,4

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	13,33
	
	5,5986
	5,87
	1,24
	7,28
	
	40,76

	
	[01.7.06.07-0002]

	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

	10 м
	0,55
	
	0,231
	37,71
	1,46
	55,06
	
	12,72

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	775,71

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	14,14

	17.2
	[21.1.06.09-0100]

	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660

	1000 м
	0,1
	
	0,042
	71 505,96
	1,02
	72 936,08
	
	3 063,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	711,27

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	689,93

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	362,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 680,6
	
	4 905,85

	18
	[20.1.01.03-0001]

	Клемма WAGO 3P, прим.

	шт
	3
	
	3
	29,12
	1,08
	31,45
	
	94,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,35

	19
	ГЭСНм08-02-409-09

	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=30/100
	100 м
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,56
	
	
	
	
	1 994,09

	
	1-100-36

	Средний разряд работы 3,6

	чел.-ч
	15,2
	
	4,56
	
	
	437,3
	
	1 994,09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,03

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	5,3376
	
	1,60128
	
	
	6,68
	
	10,7

	
	[01.7.15.07-0152]

	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

	100 шт
	1,75
	
	0,525
	52,34
	1,14
	59,67
	
	31,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 036,12

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	39,88

	19.2
	[24.3.01.02-0001]

	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм

	м
	100
	
	30
	12,11
	0,98
	11,87
	
	356,1

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 994,09

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 934,27

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 016,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 944,53
	
	5 383,36

	20
	ГЭСНм08-02-412-03

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
V=30/100
	100 м
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,887
	
	
	
	
	844,53

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	6,29
	
	1,887
	
	
	447,55
	
	844,53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,34

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,018
	
	
	
	
	9,65

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,03
	
	0,009
	
	
	550,01
	
	4,95

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	
	0,009
	
	
	457,8
	
	4,12

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,03
	
	0,009
	
	
	1 487,84
	
	13,39

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	
	0,009
	
	
	614,95
	
	5,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,33

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,02
	
	0,006
	79,88
	1,43
	114,23
	
	0,69

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	26,67
	
	8,001
	5,87
	1,24
	7,28
	
	58,25

	
	[01.7.07.20-0002]

	Тальк молотый, сорт I

	т
	0,00105
	
	0,000315
	43 821,53
	1,24
	54 338,7
	
	17,12

	
	[20.2.01.05-0005]

	Гильзы кабельные медные 16 мм

	100 шт
	0,05
	
	0,015
	1 289,92
	1,24
	1 599,5
	
	23,99

	
	[20.2.02.01-0013]

	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм

	1000 шт
	0,0122
	
	0,00366
	2 316,78
	1,33
	3 081,32
	
	11,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	983,85

	20.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	16,89

	20.2
	[21.1.06.09-0100]

	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660

	1000 м
	0,1
	
	0,03
	71 505,96
	1,02
	72 936,08
	
	2 188,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	854,18

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	828,55

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	435,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	14 843,33
	
	4 453

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. ЭМР
	
	
	13 697,76

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	5 887,08

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	234,09

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	165,99

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	7 410,6

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	6 053,07

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	5 871,47

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 087,08

	
	
	Итого оборудование
	
	
	2 270

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. ЭМР
	
	
	24 926,31

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	13,071

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,3376

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 4. Прочие работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	21
	ГЭСНр63-03-008-01

	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса, прим. демонтаж-монтаж б/у плит армстронг
V=7,2/100
	100 м2
	0,072
	
	0,072
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,96736
	
	
	
	
	6 084,98

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	207,88
	
	14,96736
	
	
	406,55
	
	6 084,98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000792
	
	
	
	
	0,32

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,001
	
	0,000072
	
	
	550,01
	
	0,04

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,001
	
	0,000072
	
	
	457,8
	
	0,03

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	
	0,00072
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,04

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,00072
	
	
	406,55
	
	0,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 085,38

	21.1
	б/у

	Плиты подвесного потолка армстронг

	м2
	100
	
	7,2
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 085,3

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	5 476,77

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	2 738,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	198 618,61
	
	14 300,54

	22
	ГЭСН46-03-013-45

	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
V=1/100
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0554
	
	
	
	
	22,52

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	5,54
	
	0,0554
	
	
	406,55
	
	22,52

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,39

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	5,91
	
	0,0591
	
	
	6,68
	
	0,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,52

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	23,2

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	13,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 940
	
	59,4

	23
	ГЭСН46-03-013-58

	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 (К=10, до глубины 300мм)
V=1/100
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Кзт=10; Кзтм=10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,021
	
	
	
	
	8,54

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	0,21
	10
	0,021
	
	
	406,55
	
	8,54

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,19

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,285
	10
	0,0285
	
	
	6,68
	
	0,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,73

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,54

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	8,8

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	5,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 257
	
	22,57

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Прочие работы
	
	
	6 117,02

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	6 116,04

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,08

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,32

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0,58

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	6 116,36

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	5 508,77

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 756,72

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 4. Прочие работы
	
	
	14 382,51

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	15,04376

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,000792

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	49 366,25

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	24 352,39

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	15 781,91

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	376,65

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	200,34

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	7 993,49

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	15 982,25

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	16 239,63

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	8 774,23

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	22 656,31

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	13 697,76

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 887,08

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	234,09

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	165,99

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	7 410,6

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	6 053,07

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 871,47

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 087,08

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	2 270

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	74 292,56

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	38 050,15

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	21 668,99

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	610,74

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	366,33

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	15 404,09

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	22 035,32

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	22 111,1

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	11 861,31

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	2 270

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	50,85964

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,731892

	
	
	Итого
	
	
	74 292,56

	
	
	НДС
	(74 292,56*20%) = 14 858,51
	20%
	14 858,51

	
	
	Итого
	
	
	89 151,07

	

	Составил:
	 
	Стацура У.В.

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


Примечание: Коэффициент снижения применяется ко всем видам работ и затрат, поименованным в Локальных сметных расчетах.

Коэффициент снижения (пересчета) определяется как отношение цены контракта к начальной (максимальной) цене контракта сформированной Заказчиком, а в случае если победитель не является плательщиком НДС (находится на упрощенной системе налогообложения), - как отношение цены контракта, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком без учета суммы НДС.

Приложение № 2

к контракту №           от  «_» __. 2024 года
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по монтажу тепловой завесы в здании ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194294, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А
Период выполнения 15 календарных дней,
	Срок выполнения работ
(Календарные дни)

Вид работ
	1-2
	2-14
	15

	Демонтажные работы 
	Х
	
	

	Внутренние работы 
	
	Х
	Х

	Вывоз мусора
	
	Х
	Х


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:


Приложение №3

к контракту №                 от  «_»_________2024 года
Описание объекта закупки 

в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ
Раздел 1. Общие требования.

1.1. Предмет закупки: выполнение работ по монтажу тепловой завесы в здании ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194294, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А
1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием вида(-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету конкурса: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта 89 151,07 рублей.

1.4. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код целевой статьи 0250020010, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания), код КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
2. Цели и правовое основание для выполнения работ:

2.1. Целями данной закупки является: выполнение работ по монтажу тепловой завесы в здании ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194294, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А
3. Место выполнения работ, сроки завершения работ

3.1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А 
3.2. Сроки выполнения работ: 

Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) календарного дня со дня, следующего за днем подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга». 

Срок выполнения работ: 15 календарных дней, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), но не позже 30.11.2024.

Датой приемки работ считается дата  подписания Сторонами документа о приемки выполненных работ.
Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона
2.1. Требования к объему и содержанию выполняемых работ

2.1.1. выполнение работ по монтажу тепловой завесы в здании ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194294, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А
2.1.2. Объем и содержание выполнения работ определен Заказчиком на основании 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения проектно-сметного метода и метода сопоставимых рыночных цен (Конъюнктурный анализ) по титулу: выполнение работ по ремонту тепловых сетей здания ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194294, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Первого Мая, д. 105, лит. А
2.1.3. Работы, должны быть выполнены в строгом соответствии с настоящим Описанием объекта закупки и приложениями к нему, локальным сметным расчетом  (Приложение № 1 к Контракту).

2.1.4. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в локальном сметном расчете.
Все содержащиеся в Описании объекта закупки (локальный сметный расчет, ресурсная ведомость) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства

2.2. Требования к качеству и безопасности работ и поставляемых товаров

2.2.1 Работы выполняются с соблюдением действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала.

2.2.2. Подрядчик обязан при осуществлении ремонтных работ и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК Российской Федерации).

2.2.3. Качество и безопасность выполненных работ, товаров, материалов (комплектующих и оборудования), поставляемых и используемых при выполнении закупаемых работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования». 

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87

СП 118.133330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 128/пр;

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 970/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.);

СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 128/пр;

МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
В случае, если один из перечисленных в документации документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

2.2.4. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80);

- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала, соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК РФ).

2.2.5. Подрядчик должен гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.

2.2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК Российской Федерации).

2.3. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.3.1. Все технические решения, использованные при выполнении работ, должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.

При монтаже и эксплуатации технических средств должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требованиями производителей оборудования.

2.3.2. К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства и экологической безопасности, в том числе исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

2.3.3. Используемые в работах оборудование, машины и механизмы должны соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, хорошей управляемостью, соответствовать современному уровню оснащения данного типа объектов с учетом последних достижений ведущих фирм-производителей в этой области.

2.3.4. Работы, являющиеся предметом конкурса, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Часть II, ст. 754, 755.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ

3.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

3.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 36 месяцев с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, а гарантию качества оборудования на срок, установленный производителем оборудования, но не менее 12 месяцев (при наличии оборудования в смете);

В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя (при наличии оборудования в смете).

3.3. В случае если производителями или поставщиками оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в контракте, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (при наличии оборудования в смете).

3.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом.

3.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют рекламационный акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

3.6. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от составления рекламационного акта в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика и направить Подрядчику копию рекламационного акта по почте заказным письмом по адресу, указанному в контракте.

3.7. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

3.8. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

3.9. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

3.10. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течении всего гарантийного срока.

3.11. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта, который составляет 3 года (36 месяцев) с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.12. В период гарантийного срока недостатки фиксируются в рекламационном акте, в котором указывается перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

3.13. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

3.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

Раздел 4. Требования энергетической эффективности работ

Требования не установлены


