



	                                                 
                                                                                                             
                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
		Заведующий 
государственным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад № 53  
Колпинского района Санкт-Петербурга
_______________/______________/
«____»________________2024 г.
                                                                



                                                     








ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН)

на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта трубопроводов систем: ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
[bookmark: _GoBack]Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, корп. 2, литер А



	
	

РАЗРАБОТАНО:
Директор 
Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
«Служба заказчика администрации
Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________/О.В. Алексеев/ 
	














     Раздел 1. Общие требования
1. [bookmark: _Hlk69114676][bookmark: _Hlk72399475][bookmark: _Hlk84839663][bookmark: _Hlk92981014][bookmark: _Hlk93396502]Предметом настоящей закупки является право заключения договора на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта трубопроводов систем: ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, корп. 2, литер А, (далее-договор).
Начальная (максимальная) цена договора: 226 734 (Двести двадцать шесть тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету Закупки: 71.12.19.100 — Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.
     2. Цели и правовое основание для выполнения работ:
     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга.
   2.2. Основанием для выполнения работ является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга.

Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом Закупки
1.Место, сроки, условия (периоды) выполнения работ
     1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, корп. 2, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта трубопроводов систем: ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – Задание).      
     2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.
     2.3. Работы по разработке проектно-сметной документации в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) выполняются Подрядчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней.
     2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.
     2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.
     2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.
     2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

2.Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 
1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
· Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
·  Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
·  Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;
·  Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;
· Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;
· Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр) СП 48.13330.2019 Организация строительства;
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
·  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
          При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.
2.	Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием и Сметой на проектные (изыскательские) работы, входящими в состав Технического задания (приложения № 1.1, № 2 к настоящей части).
3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.
4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 3. Гарантии качества результата работ
1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
  3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
  4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
          5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

Раздел 4. Перечень приложений, 
являющихся неотъемлемой частью технического задания
Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной цены) договора;
Приложение № 1.1: Смета на проектные (изыскательские) работы;
Приложение № 2: Задание на разработку проектно-сметной документации.
Приложение №1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
       Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.
     Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.
     Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.
     Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:
     1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;
     2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
     3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
     Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.
     Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620. 
     Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.
     Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2024 года (Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09).
     Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.
     Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.











































Приложение № 1.1. к Техническому заданию

Сметная документация
Смета на проектные (изыскательские) работы
на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта трубопроводов систем: ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, корп. 2, литер А
	
Составлена в уровне цен на I кв. 2024 г. 

		№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Детский сад-ясли. Здания бескаркасные многоэтажные.
	Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №4. Объекты образования, дошкольные учреждения, п.1
A=70 тыс.руб; B=0.2 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1198.6 (м2) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(70 тыс.руб + 0.2 тыс.руб * 1198.6) * 1 * 1 * 5.81 * 0.105
	188,945

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Техническая документация
	Кст = 1
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации
	6%
	
	

	
	2. Проект организации строительства (ПОС)
	4%
	
	

	
	3. Сметная документация
	0.5%
	
	

	2 
	Итого по смете: 
	
	
	188,945 

	3 
	НДС
	
	20% от п.2
	37,789

	4 
	Всего по смете: 
	
	
	226,734 








Составил:
	Инженер сметно-договорного отдела
СПб ГБУ "Служба заказчика"  _________________________/Трофименко Т.А./




Проверил:
	Начальник сметно-договорного отдела
СПб ГБУ "Служба заказчика"  _________________________/Черный О.Н./





Приложение № 2 к Техническому заданию

Задание 
на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта трубопроводов систем: ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, корп. 2, литер А
	1. 
	Наименование и адрес объекта проектирования.
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д.111, корп.2, лит.А.

	2. 
	Основание для выполнения работ.
	Адресный перечень выполнения ремонтных работ, работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных администрации Колпинского района     Санкт-Петербурга, в 2024 году за счет средств субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности.

	3. 
	Заказчик
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53

	4. 
	Исполнитель
	По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ

	5. 
	Вид работ
	Разработка технической документации для капитального ремонта:
-трубопроводов ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания

	6. 
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год

	7. 
	Стадийность проектирования
	Техническая документация

	8. 
	Сроки проектирования
	2024 год

	9. 
	Назначение и основные показатели объекта.
	Год постройки: 1979 г.
Стены: крупнопанельные;
Число этажей: 2,подвал. 
Объект площадью: 1198,6 м2.

	10. 
	Виды выполняемых работ
	Целью проекта является разработка технической документации на капитальный ремонт системы ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания. 
-замена систем ХВС, ГВС, водоотведения,
-сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
- сметная документация

	11. 
	Основные требования к документации
	Техническую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС).

	12. 
	Требования к составлению сметной документации
	1. Требования к разработке сметной документации	Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 
Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).
При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 
Накладные расходы определяются в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр. Сметная прибыль определяется в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр.
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость, в размере – 20%.

	13. 
	Дополнительные требования
	В процессе проектирования руководствоваться существующими договорами на использование энергоресурсов, поэтажными планами. Границы проектирования определить с Заказчиком от существующего водомерного узла до окончательных приборов потребления. Технической документацией предусмотреть:
-полную замену трубопроводов систем ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания,
-произвести расчет давления на систему ХВС, ГВС до приборов,
-использование современных качественных материалов по согласованию с Заказчиком
-поэтапное выполнение демонтажных/монтажных работ: 

	14. 
	Исходные данные
	Перед началом разработки технической документации Заказчик передает проектной организации исходные данные:
- Копии правоустанавливающих документов на здание.
- Технический паспорт на здание с поэтажными планами ПИБ.
- Копии действующих договоров на использование энергоресурсов.

	15. 
	Требования к согласованиям технической документации
	Техническую документацию согласовать:
-с Заказчиком

	16. 
	Требования о передаваемой
Заказчику документации.


	Документация передается Заказчику в количестве четырех экземпляров на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на СД в формате: pdf. А так же: текстовая часть в формате doc. Графическая часть в редактируемом формате. Документация в сканированном виде не допускается.



Составил:
	Инженер технического отдела
СПб ГБУ "Служба заказчика"  _________________________/В.А. Сухарек/




Проверил:
	Начальник технического отдела
СПб ГБУ "Служба заказчика"  _________________________/В.И. Филатов/
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