ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №_____

Разработка проектно-сметной документации на обмерные работы и выборочный капитальный ремонт (бомбоубежища) в ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А
г. Санкт-Петербург







                «__» ____2024 года
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Машининой Галины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1.  Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы на разработку проектно-сметной документации на обмерные работы и выборочный капитальный ремонт (бомбоубежища) в ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит.А., (далее – Объект(-ы)) и передать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно Приложению № 1 – СМЕТА № № 1 и Приложению № 2 – Задание на проектирование, к настоящему Контракту, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения. 

СТАТЬЯ 2. Стоимость работ по Контракту и порядок их оплаты
Вариант 1): 

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной_____________ руб. _______коп., в том числе НДС ___% _______ руб. ____коп. на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп.,  в т.ч. НДС ____%  _______руб. _____коп. (Приложение 1 к Контракту)

Вариант 2): 

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной_____________ руб. _______коп., на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп., НДС не облагается. (Приложение 1 к Контракту)

2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Подрядчиком счета, счет-фактуры (при наличии), акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, проектно-сметной документацией, согласованной со всеми необходимыми инстанциями, подписанных Заказчиком.
2.3. Авансирование работ не предусмотрено.

2.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительных норм и правил, документации, предусмотренной настоящим Контрактом, а также условий настоящего Контракта, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения указанных отклонений.

2.5. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату выполненных работ, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа на период соответствующей задержки.

СТАТЬЯ 3. Права и обязанности Подрядчика
3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять от Заказчика объект(-ы), указанные в пункте 1.1 Контракта, по Акту передачи объекта для выполнения работ.

3.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 2 настоящего Контракта, выполнить на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1 в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложением № 1 – СМЕТА № 1 и Приложением № 2 – Задание на проектирование.
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительными нормами и правилами за снижение и/или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части, а также за не достижение объектом указанных в документации показателей.

3.1.4. Гарантировать выполнение работ и передачу выполненных работ в установленные сроки и в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.

3.1.6. Гарантировать качество работ и представить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования в сроки, предусмотренные пунктом 5.2 Контракта, а также по письменному требованию Заказчика в трехдневный срок. 

3.1.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по Контракту.

3.1.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, образовавшиеся в результате проведения работ на Объекте.

3.1.9. За предоставленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов оплачивать пользование коммунальными услугами по действующим тарифам.

3.1.10. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.1.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов.

3.1.12. До подписания Акта приемки объекта нести риск случайной гибели или повреждения Объекта, переданного по Акту передачи объекта для выполнения работ.

3.1.13. Обеспечивать надлежащую охрану Объекта, переданного по Акту передачи объекта для выполнения работ, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества в период со дня подписания Акта передачи объекта для выполнения работ до подписания Акта приемки объекта.

3.1.14. Обеспечить вывоз мусора и металлолома с рабочей площадки до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также представить Заказчику подтверждение соблюдения надлежащей транспортировки отходов. 

3.1.15. Освободить Объект от имущества, принадлежащего Подрядчику, до подписания Акта приемки объекта.

3.1.16. Привлекать к исполнению работ рабочих, имеющих соответствующий разряд и/или прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

3.1.17. Исполнять требования трудового и миграционного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе обеспечивать соблюдение порядка и требований, предъявляемых при привлечении иногородних и иностранных работников.

3.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за привлеченных субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

3.2. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику объект(-ы), указанный (-ые) в пункте 1.1 Контракта, по Акту передачи объекта для выполнения работ.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.3. В случае нарушения Подрядчиком условий контракта применить к нему установленные Контрактом и действующим законодательством штрафные санкции.

4.1.4. В течение всего периода выполнения работ совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее - Служба заказчика) обеспечить контроль и технический надзор за производством работ. 

4.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.  

4.1.6. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

4.1.7. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

4.2. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий Контракта. 

СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ
5.1. Начальный срок выполнения работ по Контракту: с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.

Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3-х (три) рабочих дней со дня подписания Контракта.

5.2. Конечный срок выполнения работ по Контракту:
Срок проектирования 50 календарных дней, с момента подписания контракта;

Срок согласования проекта 60 календарных дней;

Общий срок изготовления проектно-сметной документации с согласованием 110 календарных дней      5.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Акта приемки выполненных работ (КС-2) в соответствии со статьей 7 Контракта.

СТАТЬЯ 6. Производство работ, требования к качеству работ
6.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ в отношении работ:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г. № 156-ст.

- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 №272 от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»- При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, указанными в настоящем извещении об осуществлении закупки.
Все применяемые Подрядчик материалы должны иметь:

- сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002).

6.2. Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение Подрядчиком таких документов предусмотрено прямо Контрактом, их результат является некачественным. 

6.3. Заказчик не вправе обосновывать некачественность выполненных Подрядчиком работ их несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Контракте отсутствует условие о необходимости соблюдения Подрядчиком таких актов и (или) документов, и работы выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. 

Результат работ, не пригодный для использования по назначению, т.е. не имеющий   для заказчика потребительской ценности, не является качественным.
6.4. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. 

Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ (при необходимости), в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. 

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, в течение 3 (трех) рабочих дней, без увеличения стоимости работ.

6.6. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик, в случаях установленных законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга. 

6.7. Временные подсоединения коммуникаций (при необходимости) на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.8. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ (при наличии таких работ) Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

СТАТЬЯ 7. Сдача и приемка работ
7.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85р, строительными нормами и правилами и иным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга при наличии сертификатов, технических паспортов или иных документов, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

7.2. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


7.3. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с Контрактом, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

7.4. Работы считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, согласованной проектно-сметной документации.
СТАТЬЯ 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. Со дня наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается на срок, определенный сторонами.
СТАТЬЯ 9. Гарантии качества
9.1. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации и достижение Объектом, указанным в пункте 1.1 настоящего Контракта, показателей и результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, строительными и (или) санитарными нормами и правилами, а также гарантирует качество работ и материалов в соответствии с сертификатами, техническими паспортами и иными документами.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока - тридцати шести месяцев с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям Контракта, санитарных норм и правил, иной предусмотренной настоящим Контрактом документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием сроков их устранения.

9.4. В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Контракта, Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, установленный Заказчиком.

9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда выполненные работы были приняты или должны были быть приняты Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи выполненных работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
10.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом устанавливается штраф, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Правилами определения размера штрафа, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, и составляет – _______________ рублей (10% от цены)

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы - 1000 рублей.
10.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

10.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, и составляет 1000,00 рублей.
10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.12. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим Контрактом, не может превышать цены Контракта. 

СТАТЬЯ 11. Расторжение Контракта
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта и возмещения понесенных убытков, в следующих случаях существенного нарушения Подрядчиком условий Контракта:

· уклонение Подрядчика от принятия Объекта по Акту передачи объекта для выполнения работ;

· задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на десять рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на тридцать календарных дней;

· нарушение Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных Контрактом и документацией;

11.3. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику по Акту передачи объекта, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ надлежащего качества в объеме, определяемом ими совместно.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней другой стороне. Контракт расторгается в установленном законом порядке.

СТАТЬЯ 12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.
12.2. Контракт считается заключенным со дня подписания сторонами в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

12.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

СТАТЬЯ 13. Прочие условия 
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение семи дней со дня таких изменений.

13.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые хранятся у каждой из сторон.

13.4. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.
СТАТЬЯ 14. Приложения
14.1. Приложение № 1 - СМЕТА № № 1
14.2. Приложение № 2 - Задание на проектирование
СТАТЬЯ 15. Юридические адреса и реквизиты сторон
	«Заказчик»

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес организации:

190103, Санкт-Петербург, улица 9-я Красноармейская, дом 4-6, литер А

ИНН / КПП 7826050520/783901001

ОГРН 1027810291365

Банк Северо-Западное ГУ Банка России

Расчетный счет 03224643400000007200

Кор. счет 40102810945370000005

БИК 014030106

Лицевой счет в Комитете Финансов Санкт-Петербурга

0481127

Эл. почта dou130@adm-edu.spb.ru, olia_ef@mail.ru 

Тел.: (812) 240-20-53, 8-950-006-40-92

Заведующий _______________ Г.И. Машинина 

(Подписано ЭЦП)
	«Подрядчик»

______________
_______________
_______________ /_______________/

Подписано ЭЦП


Приложение № 1 к контракту

№ ___________ от «__» _______ 2024 г.
Локальная смета
	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Директор
СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Адмиралтейского района"
	
	Заведующий
ГБДОУ детский сад №130
Адмиралтейского района СПб

	
	
	

	
	
	

	_____________ Н.С. Жук
	
	____________ Г.И. Машинина

	Смета №1

	на проектные (изыскательские) работы

	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	Вид проектных или
изыскательских работ
	на разработку проектно-сметной документации на обмерные работы и выборочный капитальный ремонт (бомбоубежища) в ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А

	Сметный расчет составлен по
следующим документам
	1) СБЦП-2001-25. Обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г.                                                                                                                                                   2) СБЦП-2001-05. 2012 г.                                                                                                                                                                                            

	Составлена в уровне цен на
	4 квартал 2023 г.
	
	
	

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	№5045

	1
	Выполнение обмерных работ  многоэтажных бескаркасных зданий
	СБЦП-2001-25
Ед. измерения: 100 м3 строительного объема здания
V=140,0 м3
Категории сложности работ: 1 категория;
Категории сложности зданий: II категория;
Высота здания: 9,54 до 10 м - Глава 3, табл. 2
1) К=4,3 - выполнение обследовательских  работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами - Глава 3, табл. 11, п. 1
2) 40,56% = (Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%; 
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%) - Глава 3, табл. 8
3) К=5,67 - индекс на IV квартал 2023 г. (Письмо Минстроя России от 28.11.2023 г. № 73528-ИФ/09)
	377,8 * 1,4 * 4,3 * (40,56%) * 5,67 * 0,001
	5,23045

	2
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций многоэтажных бескаркасных зданий
	СБЦП-2001-25
Ед. измерения: 100 м3 строительного объема здания
V=140,0 м3
Категории сложности работ: 1 категория;
Категории сложности зданий: II категория;
Высота здания: 9,54 до 10 м - Глава 3, табл. 4
1) К=4,3 - выполнение обследовательских  работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами - Глава 3, табл. 11, п. 1
2) 59,77% = (Фундаменты - 3,84%; 
Стены, перегородки, перемычки, двери - 21,73%;
Перекрытия - 34,20%) - Глава 3, табл. 9
3) К=5,67 - индекс на IV квартал 2023 г. (Письмо Минстроя России от 28.11.2023 г. № 73528-ИФ/09)
	285,0 * 1,4 * 4,3  * (59,77%) * 5,67 * 0,001
	5,81444

	3
	Детский сад-ясли
	СБЦП-2001-05
Глава 2, табл. 4, п. 1
Ед. измерения: м2
S=78 м2
1) 0,6 - (до 0,8) - Глава 1, п. 1.9;
2) К=71,0325% - (Ремонт и усиление фундаментов - 4,9%;
Ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок - 14%;
Ремонт, усиление, частичная замена перекрытий - 9,15%;
Ремонт (замена) дверей - 3,5%;
Ремонт стен и потолков (отделочные работы) - 2,1%;
Ремонт полов - 4%;
Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции  - 6%;
Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации - 6%;
Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения - 4% + 5% (Глава 2, табл. 12, п. 17);
Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других систем слабых токов - 5%;
Проект организации строительства (ПОС) - 4%;
Сметная документация - (5% * 0,6765)=3,3825%) - Глава 2, табл. 12
3) К=5,67 - индекс на IV квартал 2023 г. (Письмо Минстроя России от 28.11.2023 г. № 73528-ИФ/09)
	(70 + 0,2 * 78) * 0,6 * (71,0325%) * 5,67
	206,85460

	№
	 
	Коэффициент
	Значение

	1
	Итого
	 
	217,89949

	2
	НДС 20%
	0,20
	43,57990

	3
	 Итого
	 
	261,47939

	Итого: 261 479,39 руб. (Двести шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят девять рублей 39 копеек)

	
	
	
	
	
	

	
	Составил:  Зам. начальника отдела подготовки сметной документации
	А.Д. Солощева

	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:  Начальник отдела подготовки сметной документации
	А.Н. Полуэктова


Приложение № 2 к контракту

№ ___________ от «__» _______ 2024 г.
Задание на проектирование

На на разработку проектно-сметной документации на обмерные работы и выборочный капитальный ремонт (бомбоубежища) в ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А.

	1.
	Заказчик
	ГБДОУ Детский сад № 130 Адмиралтейского района СПб

	2.
	Наименование
и адрес объекта
	ГБДОУ Детский сад № 130 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит.А.

	3.
	Основание для проектирования
	Основание для закупки работ:



	4.
	Источник

финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 г.

	5.
	Исходные
материалы и
документы для проектирования
	1. Технический паспорт здания.
2. Поэтажные планы здания с экспликацией помещений.
3. Паспорт ЗС ГО № 5045 от 30 января 1980 года.

4. Представление об устранении нарушений федерального законодательства.

	6.
	Вид

документации
	Проектно-сметная документация.

	7.
	Сроки

выполнения

работ
	Срок проектирования 50 календарных дней, с момента подписания контракта;

Срок согласования проекта 60 календарных дней;

Общий срок изготовления проектно-сметной документации с согласованием 110 календарных дней.

	8.
	Состав и
содержание работ
	Объемы работ определяются в соответствии со сметой заказчика.

В состав проектно-сметной документации должны входить:
1. Архитектурный обмер помещений бомбоубежища. 
2. Техническое обследование по I-й категории с фиксацией утрат:
Состав обследования: 

- составление дефектной ведомости (описи работ) с указанием объёмов требуемых работ, требуемого ремонта конструкций и отделки;

- заключение по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями. 
3. Ремонт помещения подвала (бомбоубежища):
- Пояснительная записка.
- Раздел архитектурные решения.

- Раздел конструктивные решения. 
- Раздел электроснабжение.
- Раздел водоснабжение и водоотведение.
- Раздел отопление и вентиляция.

- Раздел автоматизация и диспетчеризация системы вентиляции (в случае необходимости).

- Раздел слабые токи. 

- Раздел ПОС.
Все подразделы инженерного обеспечения должны иметь спецификации, ведомости материалов, ведомости объёмов работ.

4. Сметная документация.

При разработке документации учесть объемы работ по демонтажу существующих конструкций и оборудования. Представить ведомость объемов демонтажных работ.
Компоновка документации по титулам и томам производится по решению подрядчика, согласованному с заказчиком.

	9.
	Необходимые

согласования
	Проект подлежит согласованию:

1. ГБДОУ Детский сад № 130 Адмиралтейского района СПб.

2. СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга Адмиралтейского района».

3. Администрация Адмиралтейского района.

4. Управление по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

	10.
	Основные
технические
требования к
проектированию
	- Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

- Качество выполняемых работ должно отвечать требованием СНиП 12-03-2001.

- СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».
- В соответствии с письмом от Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга использовать при проектировании отечественные материалы и оборудование.

	11.
	Требования к
качеству и
безопасности
работ
	Работы должны выполняться на основании лицензии на осуществление деятельности в области гражданской обороны и строительства объектов ЗС ГО.

	12.
	Требования к
разработке
сметной
документации
	Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями 

«Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. №421/пр в актуальной редакции на момент разработки сметной документации, на основе ресурсно-индексного метода, текущих сметных цен размещенных во ФГИС ЦС и индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов на основе сметно-нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. №1046/пр (с изменениями и дополнениями) ФСНБ -2022.

Накладные расходы для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр. в актуальной редакции на момент разработки сметной документации

Сметную прибыль для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр. в актуальной редакции на момент разработки сметной документации

Налог на добавленную стоимость для ремонтно-строительных работ определить по ставке 20%.

Цены на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции необходимо принимать в сметных ценах из ФГИС ЦС и сметные цены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022, с индексами по группам однородных строительных ресурсов, информация о прямых сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике и подписываются техническим заказчиком.

В составе пояснительной записки к сметной документации предоставить таблицу, включающую все позиции локальных смет, в которых содержатся указания на товарные знаки оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, используемых при производстве работ по капитальному ремонту помещений, с подробным описанием технических характеристик отдельно для каждой марки, вида оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по форме, предоставляемой заказчиком.

	13.
	Требования к
передаваемой
заказчику
проектно-сметной

документации
	1. Подрядчик представляет заказчику по накладной для приемки согласованную проектную и сметную документацию;

2. Проектную и сметную документацию представить в 4-х прошитых и заверенных печатью проектной организации экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, дефектные ведомости объемов работ в формате MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате AutoCAD, сметы в программе SmetaWizard, А0, Сметный калькулятор;

3. Сдача подрядчиком результата работ и его приемка заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ;
4. При обнаружении недостатков в проектной и сметной документации в срок, установленный заказчиком, подрядчик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки, а также возместить заказчику причиненные убытки;

Наличие недостатков в переданной заказчику проектной и сметной документации может устанавливаться заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение срока выполнения работ по разработке документации подрядчиком, выполнения работ на обмерные работы и выборочный капитальный ремонт (бомбоубежища) в ГБДОУ Детский сад № 130 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А, а также в процессе эксплуатации здания после выполнения указанных работ на основе проектно-сметной документации, разработанной подрядчиком.


� Пункт для Контракта, по которому Подрядчик является плательщиком НДС


� Пункт для контракта, по которому Подрядчик не является плательщиком НДС
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