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КОНТРАКТ №____

Санкт-Петербург                                                                                         «___» __________ г.


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в лице _________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _______________________________, в лице _______________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее -  стороны), заключили настоящий контракт                        (далее – контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить следующие работы: по установке металлических дверных блоков в подвале (далее – работы) по адресу: 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом №33, корпус 6 литер А (далее – Объект) (идентификационный код закупки 242781616778378160100100010000000244), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом.
Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой Заказчика 
(Приложение № 1 к настоящему контракту), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, действующими строительными нормами и правилами, а также условиями настоящего контракта.


2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ (далее – акт).
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней с момента заключения контракта, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
Срок окончания работ: 28 июня 2024 года.


3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта составляет ________ рублей _______ копеек (_______рублей _______копеек), включая НДС ____рублей ______копеек (______рублей ________копеек)[footnoteRef:1]. (НДС не облагается,  основание______)[footnoteRef:2], [1:  Включается, если Подрядчик является плательщиком НДС. ]  [2:  Включается, если Подрядчик не является плательщиком НДС.] 

Цена контракта определяется на основании сметы (смет) Заказчика (Приложение         № 1 к настоящему контракту), с учетом коэффициента   ________. 
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. Авансирование по контракту не предусматривается. 
3.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика
3.5. Оплата по настоящему контракту полностью выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании счета, счета-фактуры[footnoteRef:3], представленных Подрядчиком, акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего контракта, с учетом удержанных сумм неисполненных Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) (при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 7 настоящего Контракта) в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта (актов) о приемке выполненных работ. [3:  Включается, если Подрядчик является плательщиком НДС;] 

3.6. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований контракта, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками 
не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.8. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, 
по акту передачи объекта для выполнения работ (далее – акт) с участием СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (далее – Служба заказчика) (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).
4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ в установленном порядке технический надзор Службой заказчика, представить Подрядчику сведения о лице (лицах), обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие 
в передаче объекта, приемке выполненных работ.
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата с участием Службы заказчика.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ в сроки, установленные п. 2.1 настоящего контракта (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной контрактом стоимости работ.
4.2.3. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование (подлежащие обязательной сертификации) должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов 
на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
4.2.4. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.
4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Немедленно письменно предупредить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.
4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы (в том числе журнал производства работ по форме КС-6), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.
4.2.8. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся 
на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 
4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
4.2.10. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика и Службу Заказчика не менее чем за 72 часа о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.11. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты или копии сертификатов, журнал производства работ, паспорта на оборудование и другие).
4.2.12. Вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.13. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по контракту, который составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком 
и Подрядчиком документа о приемке (акта приемки выполненных работ по контракту). В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.
4.2.14. Возместить Заказчику стоимость используемых Подрядчиком при выполнении работ электроэнергии, горячего, холодного водоснабжения, теплоснабжения                    (далее - ресурсы)  Заказчика  с применением  действующих на момент выполнения работ тарифов.
При наличии отдельного учета (установка счетчиков) Подрядчиком используемых ресурсов на объекте затраты по ресурсам возмещаются Подрядчиком Заказчику на основании показаний счетчиков  по следующей формуле:
З = Пэ х Цэ + Пв х Цв + Пт х Цт , где
З – затраты на возмещение стоимости потребленной за работу электропотребителей, электроосвещения, водоснабжения с учетом водоотведения, тепловой энергии руб.;
Пэ, Пв, Пт - показания временных приборов учета, Пэ-электроэнергии(кВт ч), Пв-водоснабжения (куб.м), Пт – теплоснабжения (Гкал/час);
Цэ – стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб., Цв – стоимость воды за 1 куб.м , руб., Цт – стоимость тепловой энергии 1 Гкал/час, руб.
Расчет стоимости потребленной Подрядчиком тепловой энергии Заказчика  (при отсутствии отдельного учета) производится по формуле:
Зт= (Сз : Sз) х Sр, где
Зт – затраты на возмещение стоимости потребленной тепловой энергии, руб.;
Сз- сумма затрат, выставленная теплоснабжающими организациями на объект, руб;
Sз- площадь объекта, кв.м;
Sp-площадь ремонтных работ, кв.м.
При отсутствии отдельного учета Подрядчиком ресурсов и при использовании объекта Заказчиком при выполнении работ Подрядчиком, затраты Заказчика по ресурсам рассчитываются как разница между показаниями расхода ресурсов в период выполнения работ  Подрядчиком и средними показаниями расхода ресурсов Заказчика за три последних месяца до момента начала выполнения работ Подрядчиком.
В случае, если при выполнении работ Подрядчиком объект не используется Заказчиком, затраты Заказчика по ресурсам определяются по показаниям счетчиков как разница между показаниями счетчиков на дату начала и на дату окончания выполнения работ Подрядчиком.
Показания счетчиков фиксируются в акте (актах), подписанном сторонами, а при уклонении Подрядчика от подписания акта (актов), Заказчиком в одностороннем порядке.
Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком. [footnoteRef:4] [4:  Пункт включается в случае выполнения Подрядчиком работ с использованием ресурсов Заказчика.] 

4.2.15. По соглашению сторон расчет стоимости возмещения Подрядчиком потребленных ресурсов Заказчика может быть произведен по следующим формулам: 
Зэ = P x V x T x Цэ, где
Зэ - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;
Р- мощность, кВт;
V-время работы в смену, час.;
Т-количество рабочих дней;
Цэ- стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.
Расчет стоимости потребленного Подрядчиком водоснабжения и водоотведения Заказчика: 
Зв= N x T x r x Цв :1000, где
Зв - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.;
N – норма расхода на одного человека в смену, л.
Т – количество рабочих дней;
r- количество работающих, чел.;
Цв – стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 куб.м, руб.
1000- коэффициент перевода литров в куб.м. 
Расчет указывается в акте (актах), подписанном сторонами.
 Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком.

4.3. Заказчик:
4.3.1. Обеспечивает проведение экспертизы выполненных работ.
4.3.2. Вправе требовать надлежащего выполнения условий настоящего контракта.
4.3.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по контракту выполнить работу, а также при не устранении Подрядчиком дефектов в работах в установленный Заказчиком срок в период действия гарантийного срока на выполненные работы, Заказчик вправе поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
4.4. Подрядчик вправе: 
4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

5.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий 
и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
5.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих 
и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов (ред. от 10.12.2019)
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия
ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные
Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
Постановлению Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» 
Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».
5.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции 
и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
5.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом организации ответственного за производство работ и представить данные сведения Заказчику. 
5.5. Подрядчик по контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении срока, предусмотренного статьей 724 ГК РФ.
5.6. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
5.7. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
5.8. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
5.9. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.


                                          6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик в течение 5 рабочих дней с момента завершении работ извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы (далее- извещение Подрядчика).
6.2. Заказчик с участием Службы заказчика в срок до 20 рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ                       (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, с оформлением результатов такой приемки. 
6.3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Заказчиком и Подрядчиком (КС-2). 6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков 
в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, предусмотренного настоящим Контрактом.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику в срок, установленный п. 6.2 контракта, письменный мотивированный отказ.
6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНИП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
6.6. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.
Подписание Заказчиком документа о приемке подтверждает надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком полностью выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.4 контракта.


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
7.1.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с  Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства  Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (далее - Правила)  в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.2.Ответственность Подрядчика:
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.2.3, 7.2.4.  настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: Par67]7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.3. Факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, а также расчет пени, штрафа, (стоимости использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика) определяется в требовании Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), содержащее расчет примененных мер ответственности.
7.4. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.
7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта 
в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе:
7.5.1. В случае непринятия Подрядчиком объекта для выполнения работ 
в установленный настоящим контрактом срок;
7.5.2. Отказа Подрядчика от выполнения работ;
7.5.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 3 календарных дня;
7.5.4. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по контракту;
7.5.5. Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми;
7.5.6. В случае привлечения Подрядчиком иностранных работников с нарушением миграционного законодательства РФ; 
7.5.7.
 В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления Заказчику обеспечения гарантийных обязательств по контракту более чем на 3 календарных дня;
7.5.9. По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.


8. СРОК КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует 
по 31.12.2024г. включительно. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств в полном объеме. 
8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.7.5 настоящего контракта.
Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям Контракта.  Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по контракту составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки полностью выполненных работ по контракту (КС-2).
9.3. В случае выявления недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.
9.4.	Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков.

10. ФОРС-МАЖОР

10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»[footnoteRef:5]. [5:  Включается в контракт во время действия постановления от 13.03.2020 №121.] 

В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление      форс-мажорных обстоятельств, действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.


11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
11.4. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
11.6. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями                 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ[footnoteRef:6], заключив дополнительное соглашение к Контракту.  [6:  Включается  в контракт  бюджетных учреждений] 

11.7. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 «Смета Заказчика»

12.Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
      

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	      ЗАКАЗЧИК:
                                                                                                                                                           
 



	                                 ПОДРЯДЧИК:
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                                             Приложение   № 1
                                                                                     к контракту № ______
                                                       от « ____» _________ г.



ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОДРЯДЧИК
______________                                                                            ___________________


СМЕТА    ЗАКАЗЧИКА

	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 33, к. 6., лит. А

	(наименование стройки)

	ГБОУ лицей № 226, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 33, к. 6, лит. А

	(наименование объекта капитального строительства)

	Смета заказчика

	[bookmark: _Hlk164244780]Выполнение работ по установке металлических дверных блоков в подвале (помещения № 7, 13)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость инженера ОТН А.И. Джиоева

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	65,26
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	9,21
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,39
	тыс. руб.

	   строительных работ
	65,26
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	21,255548
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,855258
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Двери

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр56-01-011-01

	Снятие наличников
V=10/100
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,421
	
	
	
	
	159,65

	
	1-100-22

	Средний разряд работы 2,2

	чел.-ч
	4,21
	
	0,421
	
	
	379,22
	
	159,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	159,65

	1.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	0,4
	
	0,04
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	159,65

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	143,69

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	75,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 783,8
	
	378,38

	2
	ГЭСНр56-01-010-01

	Снятие дверных полотен
V=6,84/100
	100 м2
	0,0684
	
	0,0684
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,481552
	
	
	
	
	941,05

	
	1-100-22

	Средний разряд работы 2,2

	чел.-ч
	36,28
	
	2,481552
	
	
	379,22
	
	941,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	941,05

	2.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	1,18
	
	0,080712
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	941,05

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	846,95

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	442,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 606,58
	
	2 230,29

	3
	ГЭСНр56-01-009-01

	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,586
	
	
	
	
	1 372,15

	
	1-100-23

	Средний разряд работы 2,3

	чел.-ч
	179,3
	
	3,586
	
	
	382,64
	
	1 372,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,66

	
	91.21.10-002

	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

	маш.-ч
	7,93
	
	0,1586
	
	
	2,65
	
	0,42

	
	91.18.01-508

	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

	маш.-ч
	3,97
	
	0,0794
	
	
	128,94
	
	10,24

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 382,81

	3.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	10,5
	
	0,21
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 372,15

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 234,94

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	644,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	163 133
	
	3 262,66

	4
	ГЭСН09-04-012-01

	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

	м2
	3,8
	
	3,8
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,488
	
	
	
	
	4 944,67

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	2,4
	1,15
	10,488
	
	
	471,46
	
	4 944,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	487,64

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8075
	
	
	
	
	369,67

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,17
	1,25
	0,8075
	
	
	550,01
	
	444,13

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,17
	1,25
	0,8075
	
	
	457,8
	
	369,67

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	0,4
	1,25
	1,9
	
	
	22,9
	
	43,51

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 720,25

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,1
	
	0,38
	155,63
	0,94
	146,29
	
	55,59

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,1384
	
	0,52592
	
	
	6,68
	
	3,51

	
	[08.4.01.02-0011]

	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно

	т
	0,003
	
	0,0114
	115 095,05
	1,15
	132 359,31
	
	1 508,9

	
	[14.5.01.05-0011]

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл

	шт
	0,1
	
	0,38
	377,99
	1,06
	400,67
	
	152,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 522,23

	4.1
	[07.1.01.01-0014]

	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х1900 мм

	шт
	0,526315789
	
	2
	12 262,09
	1,1
	13 488,3
	
	26 976,6

	4.2
	[01.7.04.09-0037]

	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм

	шт
	1,578947367
	
	6
	83,34
	1,14
	95,01
	
	570,06

	4.3
	[01.7.04.04-1006]

	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой

	компл
	0,526315789
	
	2
	502,53
	1,15
	577,91
	
	1 155,82

	4.4
	[01.7.04.10-0001]

	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм

	шт
	1,052631578
	
	4
	72,31
	1,14
	82,43
	
	329,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 314,34

	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	4 448,1

	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	2 800,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 527,16
	
	43 803,19

	5
	ГЭСНр61-01-007-01

	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
V=0,66/100
	100 м2
	0,0066
	
	0,0066
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,528196
	
	
	
	
	1 079,67

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	383,06
	
	2,528196
	
	
	427,05
	
	1 079,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,84

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,024618
	
	
	
	
	10,88

	
	91.06.05-060

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т

	маш.-ч
	2,57
	
	0,016962
	
	
	674,85
	
	11,45

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	2,57
	
	0,016962
	
	
	457,8
	
	7,77

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	1,16
	
	0,007656
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,39

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,16
	
	0,007656
	
	
	406,55
	
	3,11

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	124,23

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,35
	
	0,00231
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,1

	
	[04.3.01.07-0025]

	Раствор штукатурный, известковый, М100

	м3
	4,4
	
	0,02904
	3 392,36
	1,26
	4 274,37
	
	124,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 226,62

	5.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	8,1
	
	0,05346
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 090,55

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	970,59

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	479,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	405 613,64
	
	2 677,05

	6
	ГЭСНр61-01-001-11

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (прим. до 20мм)
V=0,8/100
	100 м2
	0,008
	
	0,008
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,392
	
	
	
	
	561,17

	
	1-100-29

	Средний разряд работы 2,9

	чел.-ч
	87
	2
	1,392
	
	
	403,14
	
	561,17

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,82

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02144
	
	
	
	
	8,75

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,02
	2
	0,00032
	
	
	1 648,57
	
	0,53

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	2
	0,00032
	
	
	526,13
	
	0,17

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,3
	2
	0,0048
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,24

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,3
	2
	0,0048
	
	
	406,55
	
	1,95

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	1,02
	2
	0,01632
	2,31
	1,22
	2,82
	
	0,05

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,02
	2
	0,01632
	
	
	406,55
	
	6,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,51

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,743
	2
	0,011888
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	571,25

	6.1
	04.3.02.05-0004

	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение

	т
	1,235
	2
	0,01976
	
	
	12 621,74
	
	249,41

	6.2
	[14.4.01.02-0029]

	Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	кг
	18
	2
	0,288
	98,12
	1,19
	116,76
	
	33,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	569,92

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	507,23

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	250,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	201 535
	
	1 612,28

	7
	ГЭСН15-04-005-03

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
V=0,8/100
	100 м2
	0,008
	
	0,008
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3588
	
	
	
	
	153,23

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	39
	1,15
	0,3588
	
	
	427,05
	
	153,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,84

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0017
	
	
	
	
	0,77

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,0015
	
	
	550,01
	
	0,83

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,0015
	
	
	457,8
	
	0,69

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0002
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,01

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0002
	
	
	406,55
	
	0,08

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,97

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,00248
	56,11
	1,62
	90,9
	
	0,23

	
	[14.5.11.01-0001]

	Шпатлевка клеевая

	т
	0,051
	
	0,000408
	25 237,94
	1,39
	35 080,74
	
	14,31

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,00672
	531,44
	1,24
	658,99
	
	4,43

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	173,81

	7.1
	[14.3.02.01-0371]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111

	т
	0,063
	
	0,000504
	47 961,85
	1,86
	89 209,04
	
	44,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	154

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	138,6

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	64,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	52 688,75
	
	421,51

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Двери
	
	
	41 337,62

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	9 211,59

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	511,8

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	390,07

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	31 224,16

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	9 601,66

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	8 290,1

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	4 757,64

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Двери
	
	
	54 385,36

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	21,255548

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,855258

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	54 385,36

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	41 337,62

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	9 211,59

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	511,8

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	390,07

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	31 224,16

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	9 601,66

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	8 290,1

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 757,64

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	54 385,36

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	41 337,62

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	9 211,59

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	511,8

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	390,07

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	31 224,16

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	9 601,66

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	8 290,1

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 757,64

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	21,255548

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,855258

	
	
	Итого
	
	
	54 385,36

	
	
	НДС
	(54 385,36*20%) = 10 877,07
	20%
	10 877,07

	
	
	Итого
	
	
	65 262,43
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