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     Раздел 1. Общие требования
1. [bookmark: _Hlk69114676][bookmark: _Hlk72399475][bookmark: _Hlk84839663][bookmark: _Hlk92981014][bookmark: _Hlk93396502]Предметом    настоящей закупки   является   право заключения договора на разработку проекта благоустройства с установкой теневых навесов государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 54 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 18, литер А, (далее-договор).
Начальная (максимальная) цена договора: 202 411 (Двести две тысячи четыреста одиннадцать) рублей 00 копеек.
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету Закупки: 71.12.19.100 — Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.
     2. Цели и правовое основание для выполнения работ:
     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 54 Колпинского района Санкт-Петербурга.
   2.2. Основанием для выполнения работ является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 54 Колпинского района Санкт-Петербурга.

Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом Закупки
1.Место, сроки, условия (периоды) выполнения работ
     1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 18, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку проекта благоустройства с установкой теневых навесов государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 54 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – Задание).      
     2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.
[bookmark: _GoBack]     2.3. Работы по разработке проекта благоустройства в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) выполняются Подрядчиком в течение 120 (ста двадцати) календарных дней.
     2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.
     2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.
     2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.
     2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

2.Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 
1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку проекта благоустройства и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
· Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
·  Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
·  Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;
·  Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;
· Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;
· Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр) СП 48.13330.2019 Организация строительства;
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
·  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
          При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.
2.	Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием и Сметой на проектные (изыскательские) работы, входящими в состав Технического задания (приложения № 1.1, № 2 к настоящей части).
3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.
4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 3. Гарантии качества результата работ
1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
  3.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
  4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
          5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

Раздел 4. Перечень приложений, 
являющихся неотъемлемой частью технического задания
Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной цены) договора;
Приложение № 1.1: Смета на проектные (изыскательские) работы;
Приложение № 2: Задание на разработку проекта благоустройства.
Приложение №1 к Техническому заданию
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
       Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.
     Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.
     Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.
     Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:
     1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;
     2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
     3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
     Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.
     Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620. 
     Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.
     Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2024 года (Письмо Минстроя России 07.03.2024 №13023-ИФ/09).
     Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.
     Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.
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Приложение № 1.1. к Техническому заданию
Сметная документация
Смета на проектные (изыскательские) работы
Разработка проекта благоустройства с установкой теневых навесов государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 54 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 18, литер А
	Составлена в уровне цен на I кв. 2024 г. 

	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Открытые сборно-разборные павильоны, сцены, навесы, крытые веранды, танцевальные веранды открытые. Площадь от 50 до 500 кв.м включительно. (11 навесов (18м2/ навес)
	Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов городской среды. 2023 г. Таблица 3.2. Строительство отдельных элементов благоустройства и МАФ, п.4
A=135.1 тыс.руб; B=0.27 тыс.руб;
Осн. показ. Х=198 (кв.м) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(135.1 тыс.руб + 0.27 тыс.руб * 198) * 1 * 1.0 * 1.26 * 0.70996
	168,676

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная и рабочая документация
	Кст = 1.0
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2022 на пр.раб.
	Ктек = 1.26
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Поя зап
	0.4%
	
	

	
	2. Схе пла орг зем уча
	15.8%
	
	

	
	2.1. Ген пла
	6.6% [из 15.8%]
	
	

	
	2.2. Бла
	9.2% [из 15.8%]
	
	

	
	3. Объ и арх реш
	16.4%
	
	

	
	4. Кон реш
	23.6%
	
	

	
	5. Тех реш
	5.6%
	
	

	
	6. Про орг стр
	2%
	
	

	
	7. Пер мер по охр окр сре
	0.8%
	
	

	
	8. Мер по обе пож без
	1.2%
	
	

	
	9. Тре к обе без экс объ кап стр
	0.8%
	
	

	
	10. Сме на стр, рек, кап рем объ кап стр
	4.396%
	
	

	2 
	Итого по смете: 
	
	
	168,676 

	3 
	НДС
	
	20% от п.2
	33,735

	4 
	Всего по смете: 
	
	
	202,411 



Составил:
	Инженер сметно-договорного отдела
СПб ГБУ "Служба заказчика"  _________________________/Трофименко Т.А./



Проверил:
	Начальник сметно-договорного отдела
СПб ГБУ "Служба заказчика"  _________________________/Черный О.Н./




Приложение № 2 к Техническому заданию
Задание 
Разработка проекта благоустройства с установкой теневых навесов государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 54
 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 18, литер А

	1.
	Наименование и адрес объекта 
	Территория государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад          № 54 Колпинского района Санкт Петербурга, по адресу: СПБ, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д.18, литер А

	2.
	Основание разработки проектной документации
	Адресный перечень выполнения ремонтных работ, работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, в 2024 году за счет средств субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также средств                         от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства КГА № 01-47-18-42866/22  от 05.12.2022 г.

	3.
	Заказчик
	ГБДОУ центр развития ребенка детский сад № 54 Колпинского района Санкт-Петербурга

	4.
	Исполнитель
	По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

	5.
	Вид работ
	Разработка проекта благоустройства элементов благоустройства (теневые навесы) на территории Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 общеобраовательного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.

	6. 
	Стадийность проектирования
	Рабочая и проектная документация

	7.
	Сроки проектирования
	2024 г


	8.
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 г

	9.
	Краткая характеристика объекта
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 Колпинского района Санкт-Петербурга 
Год постройки 1979
Площадь земельного участка – 10533 м2
Площадь теневых навесов 198м2

	10.
	Виды выполняемых работ 
	До начала выполнения работ по разработке проектной документации необходимо выполнить:
-топографическую съемку М 1:500;
Проектом предусмотреть:
-теневые навесы;

	11.
	Состав проектной документации
	Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с Приложением № 3 Правил благоустройства территорий Санкт-Петербурга, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09 ноября 2016 г. № 961 в объеме необходимом и достаточном для получения заключения о согласовании КГА.
Проектная документация включает: 
1.    Пояснительная записка в объеме для открытия ордера ГАТИ;
2.   Графическая часть для территорий и земельных участков
   2.1 Ситуационный план объекта благоустройства в масштабе 
         1:2000.
   2.2 Схему планировки объекта благоустройства с 
         отображением на актуализированном топографическом 
         плане в масштабе 1:500
         - границ объекта благоустройства
         - подземных коммуникаций и сооружений
         - существующих архитектурных объектов, проектируемых
            элементов благоустройства.
         - существующих и планируемых подходах и подъездах к 
           объекту благоустройства  и элементу.
         - благоустройства (для некапитальных, нестационарных
            строений ) с привязкой к существующим элементам
            планировочной структуры с указанием условных обозн.
          - экспликацию элементов благоустройства
          - разбивочный и посадочный план
          - чертеж вертикальной планировки объекта благоустр-ва.
          - изображение фасадов (для некапитальных нестационарн.
            строений) в масштабе 1 6 2000, с указанием высотных 
            характеристик (высотных отметок); с указанием
            цветового решения по каталогам «Колера для окраски
            фасадов зданий города Ленинграда» RAL,NCS или
            аналог.
           - план элемента благоустройства (для некапитальных
             строений) в масштабе 1:100, с указанием
             функционального назначения помещений.
           - разрез элемента благоустройства (для некапитальных
             строений) в масштабе 1:100, с указанием высотных
             характеристик.
3. Проект организации строительства ПОС (текстовая и графическая часть);
4. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (на территорию ГБДОУ);
5.  Сметная документация (виды и объемы работ в проекте должны соответствовать видам и объемам работ в спецификации и смете).

	  
12.
	Требования к составлению сметной документации








	Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 
Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)
При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 
Накладные расходы – те же требования.
Сметная прибыль – те же требования.
- Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость, в размере – 20%
- Рабочая и сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023 №25724-ИФ/00).


	13.
	Общие требования к проектированию.

	Проектирование вести в соответствии с действующей законодательной, нормативно-технической документацией и требованиями настоящего ТЗ;
Технические решения, оборудование, технические характеристики оборудования, систем, и виды используемых материалов согласовать с Заказчиком;
Технические решения, принятые в проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий. 
- При проектировании доступности инвалидов и МГН проработать варианты, руководствоваться СП59.13330.2012.
- Рабочей документацией учесть демонтажные и монтажные работы.
Предусмотреть:
-генеральный план. 
-схему планировки благоустройства.
-экспликацию элементов благоустройства.
-чертеж вертикальной планировки объекта благоустройства.
-фотоматериалы до установки теневых навесов.
-визуализация теневых навесов на территории.
-ведомость объемов работ (включая демонтажные и восстановительные работы)
-дорожная сеть. 
-ливневая сеть.
- стройгенплан.
-ситуационный план.
- календарный план график выполнения строительных работ
- обеспечить тактильные средства (таблички шрифтом Брайля) на входных группах теневых навесов.
- доступность здания МГН
Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Проектировщик.

	14.
	Сведения о необходимости согласования проектных решений.
	Технические решения и проектно-сметную документацию в полном объеме согласовать с: 
-Заказчиком
- КГА (ОПС КГА; УГЗ КГА);
- ПАО «Ленэнерго»;
- ГУП Водоканал СПб;
- ГУП ТЭК;
-с Управлением садово-паркового хозяйства (УСПХ);
-Отделом социальной защиты населения Администрации;
Согласования со всеми необходимыми организациями выполняет и оплачивает проектировщик.
Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту.

	15.
	Основные требования
	Проектирование вести в соответствии с действующими нормативными документами: 
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ; 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации".
-    Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 
· СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве»; 
· СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»


 - СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения,
      доступные маломобильным посетителям»
· Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга». 
·  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 г. №40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства».

	16.
	Исходные материалы для проектирования представляемые Заказчиком
	До начала выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации Заказчик предоставляет Исполнителю:
-копии правоустанавливающих документов на здание и землю; 
-копию кадастрового плана на земельный участок;
-копии задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства КГА № 51943076 от 07.11.2022 г.
-топографическая съемка М 1-500 (действующая);
-сведения о количестве и видах групп.

	17.
	Количество передаваемой
Заказчику проектной документации.
	Проектную документацию и сметы предоставить в 3 экземплярах, в т.ч. один экземпляр в электронном виде: в формате (Pdf), сметы: в формате Microsoft Excel и Microsoft Word. 
Передача документации в сканированном виде не допускается.

	18.
	Гарантийные обязательства

	Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет 36(Тридцать шесть) месяцев. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем и/или третьими лицами (субподрядчиками) по настоящему контракту и принятые Государственным заказчиком.





	Составил:
Инженер технического отдела 
СПб ГБУ «Служба заказчика»
	
	

/С.И. Зайцев/

	
Проверил:
Начальник технического отдела 
СПб ГБУ «Служба заказчика»
	
	


/В. И. Филатов/
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