КОНТРАКТ №133
выполнение работ по установке резервного горячего водоснабжения в санузлах

[bookmark: _Hlk88923914]ИКЗ 242780114007378010100100070000000244
	Санкт-Петербург
	    Июня  2024 г.



[bookmark: _Hlk119232383]Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 642«Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Трошкеева П.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон),заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), по заданию Заказчика выполнить работы по установке резервного горячего водоснабжения в санузлах далее – Работы) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Опочинина, дом 35, лит. А (далее - объект) в объеме, установленном Дефектной ведомостью, являющейся приложением № 2 к Контракту (далее – Дефектная ведомость), в соответствии с Локальной сметой, являющейся приложением № 3 к Контракту (далее – Локальная смета), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и обеспечить оплату.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
- требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;
- осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
[bookmark: _Hlk119232429]- отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта, Технического задания, или требовать устранения недостатков в разумные сроки;
- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта и Технического задания, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;
[bookmark: _Hlk119232443]- требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;
- требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Заказчик обязан:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию в соответствии с условиями Технического задания, содержащего основные требования к Работам;
- принять выполненные Работы, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
[bookmark: _Hlk119232491]- оплатить выполненные и принятые Работы или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
[bookmark: _Hlk119232505]- требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Подрядчик вправе:
[bookmark: _Hlk119232519]- требовать приемки выполненных Работ в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом, в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
[bookmark: _Hlk119232552]- требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
- требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта; 
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Подрядчик обязан:
- выполнить Работы, обеспечив их надлежащее качество, в сроки и в порядке, установленные Контрактом, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах;
[bookmark: _Hlk119232585]- предоставить надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
- передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Контракта;
[bookmark: _Hlk119232604]- своевременно предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту;
- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты Работ), авансирование
[bookmark: _Hlk88922651]3.1.Цена Контракта составляет ___________ рублей ____________ копеек (__________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС/НДС не облагается согласно Локальной смете.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 
[bookmark: _Hlk119232644]В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.
3.3. Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по безналичному расчету.
[bookmark: _Hlk88922669]3.4. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.
[bookmark: _Hlk119232706]3.5. Сроки и порядок оплаты выполненных Работ: оплата фактически выполненных Работ производится ежемесячно в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и акта о приемке выполненных работ, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура[footnoteRef:2]), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, подписанные Сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика». [2:  Счет-фактура предоставляется случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость] 

[bookmark: _Hlk119232772]3.6. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения Работ по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату выполненных по Контракту (этапу) Работ с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации и Контрактом порядке размера неустойки.
Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.8.Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.9. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком Работ не предусмотрено, за исключением работ, выполняемых в декабре 2024 года.

4. Сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.2. Местом выполнения Работ является: Санкт-Петербург, ул. Опочинина, дом 35, лит. А.
4.3. Условия и сроки выполнения работ:
4.3.1. Начало выполнения Работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 1-ого календарного дня с момента предъявления его Заказчиком.
4.3.2. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
4.3.3. Окончание выполнения Работ – 19.05.2024. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.4. Ответственный представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», выполняющий функции технического надзора, осуществляют контроль за сроками выполнения Работ.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
5.1.По завершении Работ по Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика» о готовности сдать результат выполненных Работ.
5.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», получившие уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных Работ.
5.3. Сдача Подрядчиком результата Работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению, подписанным Сторонами, ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика». При приемке Работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных Работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
5.4. При сдаче выполненных Работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении Работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
5.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных Работ недостатков в выполненных Работах, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных Работ может быть несоответствие объемов предъявленных Работ фактически выполненным, некачественно выполненные Работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
5.7. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном пунктом 5.3 Контракта, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию.
5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных Работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных Работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного Сторонами или Заказчиком акта.
5.9. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» порядка ведения Работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
5.10. За один рабочий день до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика».
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.12. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации, участвует в оформлении актов по форме КС-3 и КС-2. 
Ответственный представитель Заказчика, представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
5.13. Все права на результат Работ, в том числе промежуточный, созданный по Контракту, переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующих Работ. Заказчик осуществляет использование результата Работ в любой форме и любым, не противоречащим закону, способом по своему усмотрению. 
5.14. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения выполнения Работ.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке выполненных Работ или в течение заявленного Подрядчиком гарантийного срока на выполненные Работы, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P67]6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены Контракта (этапа) (за исключением случаев, указанных в пунктах 6.8 – 6.9 Контракта).
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
6.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
6.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.15. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.16. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Гарантия качества Работ
7.1. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
7.2. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение срока действия Контракта.

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2024.
Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.
8.2. Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Изменение существенных условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Закона.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий его исполнения.
8.4. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
8.5.Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ.
8.6.При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 
8.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.8.Контракт может быть расторгнут на основании:
8.8.1. письменного соглашения Сторон;
8.8.2. решения суда;
8.9.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.10. В случае нарушения Подрядчиком Предусмотренных Контрактом обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6 Контракта.
[bookmark: _Hlk119229429]8.11.В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик передает такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Подрядчикаоб одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящимпунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
8.12.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения Заказчиком экспертизы, предусмотренной частью 10 статьи95 Закона). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk119229666]8.14. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: _Hlk119229685]8.17. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
2) дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящимпунктом, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
8.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.19. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.21.Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков со ссылкой на пункт 2 статьи 719 ГК РФ.
8.22.В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Прочие условия
10.1. По вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии, или иным способом, позволяющим удостовериться в получении претензии другой Стороной.
10.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
10.5. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту
12.1. Приложение № 1. Техническое задание.
12.2. Приложение № 2. Локальная смета.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	
Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №642 «Земля и Вселенная»
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Юр. адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 54 литер Б.  
ИНН 7801140073/ КПП 780101001
л/сч № 0491057772010143608
Название банка: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Адрес банка: г. Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки,68,70,72,74
БИК: 014030106
Расчетный счет: 03224643400000007200
Кор/счет: 40102810945370000005
Лицевой счет: 0491057
Тел./факс 246-79-20
e-mail: school642@inbox.ru





___________________________П.А.Трошкеев

	
	




















______________________ / ___________/
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Приложение № 1
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[bookmark: _Toc365539226]
Раздел 1. Общие требования

1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения государственного контракта на выполнение работ по установке резервного горячего водоснабжения в санузлах для нужд Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2024 году.
1.2.   Цена контракта:      рублей     коп.
1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету закупки:
- 43.22.11.190 «Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки».


2. Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1. Целями данной закупки является выполнение работ по установке резервного горячего водоснабжения в санузлах. 


3. Источник финансирования
3.1. Источник финансирования: средства от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности.  


4. Форма, сроки и порядок приема выполнения работ
4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
4.2. Основанием для приемки выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей Технической документации, подписанные сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.


5. Место, условия и сроки выполнения работ
5.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).
[bookmark: _Toc285715831]5.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д. 35, литер А (избирательный участок).
5.3. Условия и сроки выполнения работ:
5.3.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней со дня заключения Контракта. 
5.3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.
5.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
5.3.4. Окончание выполнения работ – 19.05.2024г, но не позднее 15.12.2024. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика».
5.3.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.


6. Порядок формирования цены контракта
6.1.Цена контракта формируется на основании Локальной сметы (Приложение № 2 к Технической документации).
Для определения цены использован проектно-сметный метод. 
Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений на основании проектной документации (включающей сметную стоимость работ) в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр. ресурсно-индексным методом. 
При расчете стоимости строительно-монтажных работ руководствуемся сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:
- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);
- текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС;
- индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС. Распоряжение Комитета по Государственному заказу СПб № 12-00-1370/23-0-0 от 30.08.2023 г.
При отсутствии материальных ресурсов в ФГИС ЦС стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.
Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.
Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.
Если участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной участником, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
6.2. Стоимость выполнения работ по контракту будет рассчитываться Заказчиком как стоимость работ, указанная заказчиком в Технической документации, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.


7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
7.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном сметами заказчика и Дефектной ведомостью, являющейся Приложением № 1 к настоящему технической документации. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и технической документации.


8. Требования к качеству и безопасности работ
Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.
8.1. Выполняемые работы должны удовлетворять действующим на территории РФ техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам в том числе:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Федеральный закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и др.
8.2. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и настоящей технической документации.


9. Требования к техническим характеристикам работ
9.1. Все применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям, указанным Заказчиком, иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. 
Если при выполнении работ предполагается использовать товары, в отношении которых в документации о закупке установлено указание на товарные знаки, то такое указание сопровождается словами «или эквивалент». Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в приложениях к настоящей технической документации.
9.2. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.
9.3. Цвет и фактура применяемых изделий и материалов на объекте должны быть согласованы с ответственным представителем Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до использования их в работах.
	9.4. Подрядчик обязан выполнять фотофиксацию объекта (до начала работ, в процессе и после завершения работ), и передать ее ответственным представителям Заказчика при приемке объекта в эксплуатацию.
9.5. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
9.6. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
9.7. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
9.8. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
9.9. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
9.10. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
9.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ответственного представителя Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
9.12. На период производства работ на объекте Подрядчик по письменному требованию должен предоставить представителю СПб ГБУ «Служба заказчика» проект производства работ (ППР). ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных и т.п.) должен состоять из: календарного плана производства работ по виду работ, строительного генерального плана (при необходимости), технологической карты производства работ с приложением схемы операционного контроля качества, данных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико - экономическими показателями.



10. Требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
потребностям Заказчика (приемка работ)
10.1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика» о готовности сдать результат выполненных работ.
10.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», получивший уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных работ.
10.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей Технической документации, подписанным сторонами, ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика». При приемке работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
10.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
10.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
10.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
10.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.
10.8. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
10.9. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика».


11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
11.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
11.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 (двенадцати) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
11.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
11.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
11.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.


12. Перечень приложений к технической документации, 
являющихся её неотъемлемой частью.
	12.1. Приложение № 1 – Дефектная ведомость.
12.2. Приложение № 2 – Локальная смета.
12.3. Приложение № 3 – Рекомендованная форма акта о приемке выполненных работ.

 (
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
 у
чреждение
 
«
Служба
 
заказчика
 
администрации
 
Василеостровского
 
района
 Санкт-Петербурга
» 
Экономист 1 категории             Г.В. Александрова
)Составил:





Согласовано: 					Согласовано:
Руководитель организации:				Руководитель курирующего отдела:

_______________/_____________ 			_______________/_____________
18

Приложение № 1 
к Технической документации

Дефектная ведомость
	Выполнение работ по установке резервного горячего водоснабжения в санузлах ГБОУ гимназия №642 
по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д. 35, литер А (избирательный участок)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	<Комплекс>
	
	0
	


	
	Сантехнические работы
	
	
	

	1.1
	
	ГЭСН16-04-005-01
	100 м
	0,2
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V = 20/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	1.2
	
	ГЭСН16-04-006-01
	100 соединений
	0,36
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
V = 36/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	1.3
	
	ГЭСН18-02-004-02
	шт
	4
	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л


	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	2
	<Комплекс>
	
	0
	


	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	2.1
	
	ГЭСНм08-02-390-01
	100 м
	0,21
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V = 21/100

	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	2.2
	
	ГЭСНм08-02-399-02
	100 м
	0,21
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
V = 21/100

	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	2.3
	
	ГЭСНм11-03-001-01
	шт
	4
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг


	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	2.4
	
	ГЭСНм08-03-591-08
	100 шт
	0,04
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
V = 4/100

	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	2.5
	
	ГЭСНм10-06-034-12
	коробка
	4
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой


	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	



 (
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СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:				                                 Подрядчик: 



Приложение № 2
 к Технической документации




	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБОУ гимназия №642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д. 35, литер А 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-02-01-01
	

	Выполнение работ по установке резервного горячего водоснабжения в санузлах ГБОУ гимназия №642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д. 35, литер А (избирательный участок)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объёмов и видов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	88,63
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	11,12
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,76
	тыс. руб.

	   строительных работ
	54,22
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	23,47404
	чел.-ч

	   монтажных работ
	31,64
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,3733
	чел.-ч

	   оборудования
	2,77
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН16-04-005-01

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=20/100
	100 м
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1533
	
	
	
	
	1 486,88

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	13,71
	1,15
	3,1533
	
	
	471,53
	
	1 486,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005
	
	
	
	
	2,41

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	477,92
	1,2
	573,5
	
	2,87

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	
	
	482,33
	
	2,41

	
	[91.10.09-011]

	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,3175
	14,13
	1,3
	18,37
	
	5,83

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,29

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,293
	
	0,0586
	35,71
	1,2
	42,85
	
	2,51

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,4828
	
	0,49656
	
	
	6,86
	
	3,41

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,167
	
	0,0334
	584,14
	1,17
	683,44
	
	22,83

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00317
	
	0,000634
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	111,54

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 638,28

	1.1
	[18.1.09.06-1032]

	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм

	шт
	80
	
	16
	378,64
	1,3
	492,23
	
	7 875,68

	1.2
	01.7.17.09-1013

	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм

	шт
	5
	
	1
	
	
	79,03
	
	79,03

	1.3
	[23.1.02.06-0002]

	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм

	10 шт
	2
	
	0,4
	178,23
	1,17
	208,53
	
	83,41

	1.4
	[24.3.02.05-0051]

	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм

	м
	102,5
	
	20,5
	119,17
	1
	119,17
	
	2 442,99

	1.5
	[24.3.05.16-0131]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм

	шт
	80
	
	16
	4,01
	1
	4,01
	
	64,16

	1.6
	[24.3.05.15-0193]

	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм

	шт
	40
	
	8
	15,99
	1
	15,99
	
	127,92

	1.7
	[24.3.05.07-0083]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	20
	
	4
	76,12
	1
	76,12
	
	304,48

	1.8
	[24.3.05.07-0132]

	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х20 мм

	шт
	20
	
	4
	7,3
	1
	7,3
	
	29,2

	1.9
	[24.3.05.16-0111]

	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм

	шт
	20
	
	4
	4,45
	1
	4,45
	
	17,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 489,29

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 621,84

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	911,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	75 981,2
	
	15 196,24

	2
	ГЭСН16-04-006-01

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
V=36/100
	100 соединений
	0,36
	
	0,36
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,64584
	
	
	
	
	334,76

	
	1-100-45

	Средний разряд работы 4,5

	чел.-ч
	1,56
	1,15
	0,64584
	
	
	518,33
	
	334,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,05

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,45
	
	0,882
	
	
	6,86
	
	6,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	340,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	334,76

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	364,55

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	204,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 528,42
	
	910,23

	3
	ГЭСН18-02-004-02

	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л

	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,002
	
	
	
	
	1 714,22

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	0,87
	1,15
	4,002
	
	
	428,34
	
	1 714,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,43

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0832
	
	
	6,86
	
	0,57

	
	[01.7.06.11-0021]

	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм

	кг
	0,002
	
	0,008
	911,59
	1,9
	1 732,02
	
	13,86

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 728,65

	3.1
	прайс

	Водонагреватель накопительный Edisson ER V
(80л)

М=7329/1,2
	шт
	1
	
	4
	
	
	6 107,5
	
	24 430

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 714,22

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 866,79

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 049,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 268,64
	
	29 074,54

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Сантехнические работы
	
	
	39 162,41

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	3 535,86

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	8,7

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,41

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	35 615,44

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	3 538,27

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	3 853,18

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 165,42

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Сантехнические работы
	
	
	45 181,01

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	24 430

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	7,80114

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,005

	

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4
	ГЭСНм08-02-390-01

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=21/100
	100 м
	0,21
	
	0,21
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,4209
	
	
	
	
	1 631,53

	
	1-100-39

	Средний разряд работы 3,9

	чел.-ч
	16,29
	
	3,4209
	
	
	476,93
	
	1 631,53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0021
	
	
	
	
	0,9

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	
	0,0021
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,11

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0021
	
	
	428,34
	
	0,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,66

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	6,5664
	
	1,378944
	
	
	6,86
	
	9,46

	
	[01.7.15.07-0022]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,2
	
	0,042
	261,09
	1,17
	305,48
	
	12,83

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,001
	
	0,00021
	99 190,96
	1,17
	116 053,42
	
	24,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 679,2

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	32,63

	4.2
	[20.2.05.04-0025]

	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм

	м
	100
	
	21
	21,17
	1,33
	28,16
	
	591,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 632,43

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 583,46

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	832,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	22 472,33
	
	4 719,19

	5
	ГЭСНм08-02-399-02

	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
V=21/100
	100 м
	0,21
	
	0,21
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7896
	
	
	
	
	372,32

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	3,76
	
	0,7896
	
	
	471,53
	
	372,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0042
	
	
	
	
	2,37

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	
	0,0021
	477,92
	1,2
	573,5
	
	1,2

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0021
	
	
	482,33
	
	1,01

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,01
	
	0,0021
	
	
	1 480,84
	
	3,11

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0021
	
	
	647,91
	
	1,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,72

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,05
	
	0,0105
	79,88
	1,55
	123,81
	
	1,3

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	13,33
	
	2,7993
	5,87
	1,28
	7,51
	
	21,02

	
	[01.7.06.07-0002]

	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

	10 м
	0,55
	
	0,1155
	37,71
	1,47
	55,43
	
	6,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	407,72

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,45

	5.2
	[21.1.06.09-0100]

	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660

	1000 м
	0,102
	
	0,02142
	71 505,96
	1,14
	81 516,79
	
	1 746,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	374,69

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	363,45

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	191,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12 932,38
	
	2 715,8

	6
	ГЭСНм11-03-001-01

	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг

	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,08
	
	
	
	
	1 033,2

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	0,52
	
	2,08
	
	
	496,73
	
	1 033,2

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,73

	
	[01.7.15.03-0031]

	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм

	кг
	0,035
	
	0,14
	117,33
	1,14
	133,76
	
	18,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 051,93

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	20,66

	6.2
	[62.1.01.09-1337]

	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 10 кА, характеристика C

	шт
	1
	
	4
	550,48
	1,05
	578
	
	2 312

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 033,2

	
	812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	929,88

	
	774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	475,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 197,44
	
	4 789,74

	7
	ГЭСНм08-03-591-08

	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3824
	
	
	
	
	686,68

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	34,56
	
	1,3824
	
	
	496,73
	
	686,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,24

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002
	
	
	
	
	1,17

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	
	0,0008
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,46

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0008
	
	
	482,33
	
	0,39

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,03
	
	0,0012
	
	
	1 480,84
	
	1,78

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	
	0,0012
	
	
	647,91
	
	0,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,02

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,132
	
	0,08528
	
	
	6,86
	
	0,59

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	9,17
	
	0,3668
	5,87
	1,28
	7,51
	
	2,75

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,0003
	
	0,000012
	99 190,96
	1,17
	116 053,42
	
	1,39

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые

	100 шт
	1,02
	
	0,0408
	41,71
	1,17
	48,8
	
	1,99

	
	[01.7.15.14-0161]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм

	т
	0,00016
	
	0,0000064
	173 752,96
	1,17
	203 290,96
	
	1,3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	698,11

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	13,73

	7.2
	[20.4.03.05-0003]

	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением

	100 шт
	1
	
	0,04
	6 992,98
	0,95
	6 643,33
	
	265,73

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	687,85

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	667,21

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	350,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	49 889,5
	
	1 995,58

	8
	ГЭСНм10-06-034-12

	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой

	коробка
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8
	
	
	
	
	3 858,64

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	2
	
	8
	
	
	482,33
	
	3 858,64

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 597,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,36
	
	
	
	
	753,88

	
	[91.11.01-012]

	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля

	маш.-ч
	0,34
	
	1,36
	995,51
	1,18
	1 174,7
	
	1 597,59

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,34
	
	1,36
	
	
	554,32
	
	753,88

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 067,86

	
	[01.3.02.09-0022]

	Пропан-бутан смесь техническая

	кг
	0,103
	
	0,412
	41,38
	1,46
	60,41
	
	24,89

	
	[01.7.06.03-0023]

	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм

	кг
	0,02
	
	0,08
	675,01
	1,47
	992,26
	
	79,38

	
	[01.3.01.01-0001]

	Бензин авиационный Б-70

	т
	0,0015
	
	0,006
	116 448,72
	1,14
	132 751,54
	
	796,51

	
	[14.4.03.03-0102]

	Лак битумный БТ-577

	т
	0,00002
	
	0,00008
	80 020,98
	1,17
	93 624,55
	
	7,49

	
	[01.3.05.17-0002]

	Канифоль сосновая

	кг
	0,02
	
	0,08
	284,15
	1,35
	383,6
	
	30,69

	
	[10.3.02.03-0011]

	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

	кг
	0,02
	
	0,08
	931,11
	1,61
	1 499,09
	
	119,93

	
	[01.7.20.04-0003]

	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)

	кг
	0,004
	
	0,016
	373,74
	1,5
	560,61
	
	8,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 277,97

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	77,17

	8.2
	[20.5.02.06-1002]

	Коробки распределительные, металлические, размеры 72х35 мм

	10 шт
	0,1
	
	0,4
	2 183,53
	0,95
	2 074,35
	
	829,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 612,52

	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	4 151,27

	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	2 121,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 614,48
	
	14 457,91

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Электромонтажные работы
	
	
	14 699,49

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	7 582,37

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 604,25

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	758,32

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	4 754,55

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	8 340,69

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	7 695,27

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 971,46

	
	
	Итого оборудование
	
	
	2 312

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Электромонтажные работы
	
	
	28 678,22

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	15,6729

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,3683

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	45 181,01

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	39 162,41

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	3 535,86

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	8,7

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,41

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	35 615,44

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	3 538,27

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	3 853,18

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 165,42

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	26 366,22

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	14 699,49

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	7 582,37

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 604,25

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	758,32

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	4 754,55

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	8 340,69

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	7 695,27

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 971,46

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	2 312

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	73 859,23

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	53 861,9

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	11 118,23

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 612,95

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	760,73

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	40 369,99

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	11 878,96

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	11 548,45

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	6 136,88

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	2 312

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	24 430

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	23,47404

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,3733

	
	
	Итого
	
	
	73 859,23

	
	
	НДС
	(73 859,23*20%) = 14 771,85
	20%
	14 771,85

	
	
	Итого
	
	
	88 631,08



 (
Санкт
-
Петербургское
 
государственное
 бюджетное 
учреждение
 
«
Служба
 
заказчика
 
администрации
 
Василеостровского
 
района
 Санкт-Петербурга
» 
Ведущий инженер – сметчик        Е.В. Александрова
)Составил:
Проверил:
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Приложение № 3
к Технической документации
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА 

АКТ о приемке выполненных работ

	г.
	
	
	"
	
	"
	
	20 
	
	
	г.



Заказчик ______________________________________________________________________, в лице представителя____________________________________________ с одной стороны и Подрядчик в лице представителя _____________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком в соответствии с условиями государственного контракта от ___________________ № _______________________, заключенному с Заказчиком, выполнены и предъявлены к приемке работы по_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ .
2. Работы выполнены надлежащим образом/ненадлежащим образом. При приемке работ выявлены следующие нарушения (недоделки, недостатки):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, которые должны быть устранены в срок до _____________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
3. Работы выполнены в полном объеме/не в полном объеме, а именно:
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
4. Работы выполнены с соблюдением срока выполнения работ. /Работы выполнены с нарушением срока выполнения работ, о чем Заказчиком был составлен акт о нарушении обязательств от _________ № _________ и рассчитана сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере ______________________________. 
5. Расчет суммы неустойки является приложением к настоящему акту.
6. Общая стоимость работ по контракту составляет __________________________.
7. По окончанию выполнения работ с учетом _____________________________________________
							(рассчитанной неустойки, нарушения обязательств и т.д.)
подлежит	оплате _________________ руб. ____ коп.
8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и подписан представителями обеих сторон. 


	От Заказчика
	От Подрядчика




	____________________    ( _______________ )
	__________________  ( _________________ )

	подпись                                   ФИО
	подпись                             ФИО




М.П.							М.П.


«Согласовано» _________________________________________   ( _______________________ )
		             (наименование должности ответственного представителя 	  расшифровка подписи
СПБ ГБУ «Служба заказчика» и подпись 



Приложение к Акту о
приемке выполненных работ


Расчет неустойки

	№пп
	Предмет контракта
	Цена контракта (руб.)
	Размер неустойки, %, руб./день
	Количество дней просрочки 
	Сумма неустойки (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	 ______ дней.
Срок выполнения работ) по контракту  –
______ г.
Фактический срок, выполнения работ -  _____________

	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	





Сумма неустойки по контракту составляет -------------(------------------------------------------) рублей.
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