ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ПСД-35/2024

[bookmark: _GoBack]Идентификационный код закупки: 242780408663578040100100170000000244

город Санкт-Петербург 	«____» _______ 202__ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга, в лице и.о. заведующего Смышляевой Анны Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
…(указать полное наименование организации)…, в лице …(указать должность, ФИО руководителя)…, действующего на основании …(указать основание, например «Устава»)…, именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По контракту Подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию на ремонт прачечной (48,6 м2) (далее – «работа» / «работы») в здании ГБДОУ детского сада № 35 общеразвивающего вида Калининского района Санкт- Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 110, к. 2 лит. А, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить их оплату.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с приложением(-ями) № 1, 2 к контракту, согласованным(-и) Сторонами и определяющим(-и) объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки и иные условия исполнения контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, транспортных, расчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.5. Для приемки выполненной работы (ее результата) создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
2.1.6. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.
2.1.7. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.
2.1.8. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.
2.1.9. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.1.10. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
2.1.11. Формировать поручение на оплату расходов на основании предоставленных в соответствии с разделом 3 контракта документов на оплату на полную сумму денежного обязательства или на часть денежного обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.12. Производить оплату за часть исполненных обязательств (за фактически выполненные Подрядчиком работы) при наличии акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), подписанных Сторонами, товарной накладной, счета, счета-фактуры.
2.1.13. Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Калининского района» осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки[footnoteRef:1]. [1:  Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02/1250 от 16.04.2013] 

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Подрядчику сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.
2.2.2. Осуществить приемку выполненных работ, в том числе провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
2.2.3. Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
2.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями контракта.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.3.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
2.3.3. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
2.3.4. В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии разделом контракта «Прочие условия».
2.4. Подрядчик обязан:
2.4.1. Принять от Заказчика сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.
2.4.2. Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом.
2.4.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
2.4.4. Передать надлежащим образом оформленные отчетные, транспортные, расчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
2.4.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
2.4.6. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением:
- пропускного и охранного режима на объекте Заказчика;
- норм пожарной безопасности; 
- правил охраны труда и техники безопасности; 
- санитарно-эпидемиологических норм; 
- норм об охране окружающей среды.
2.4.7. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.
2.4.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности.
2.4.10. Согласовать документацию в соответствии с заданием на проектирование: 
- с компетентными государственными органами; 
- с Заказчиком.
2.4.11. Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствии соответствующих согласований с заказчиком) и отступлений от сметы (технического задания).
2.4.12. Передать надлежащим образом оформленную счет-фактуру, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, если является плательщиком налога на добавленную стоимость или по требованию Заказчика, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.4.13. Иметь лицензии и (или) допуски и (или) разрешения необходимые для выполнения работ, а также если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации являться членом саморегулируемой организации и(или) аккредитованным (уполномоченным), аттестованным лицом в порядке, установленном законодательством. 
Передать по требованию Заказчика надлежащим образом, оформленный документ о соответствии указанным требованиям (лицензия, допуск, др.).
2.5. Стороны вправе: 
2.5.1. При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ[footnoteRef:2], за исключением случаев, когда условиями контракта определена конкретная форма оформляемого документа. [2:  Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".] 

2.5.2. Осуществлять обмен документами, которые оформляются при исполнении настоящего контракта, посредством использования системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»), за исключением случаев, когда оформление документов посредством использования системы ЭДО в обязательном порядке определено условиями контракта и(или) предписано законодательством Российской Федерации.
2.6. Стороны обязуются:
2.6.1. В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
2.6.2. Незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.
2.6.3. Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.
2.6.4. Сообщать о своих действующих (актуальных) адресах электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.5. По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется приложением(-ями) № 1 к контракту, которое(-ые) является(-ются) неотъемлемой частью контракта.
Цена контракта составляет _________ (цифрами и прописью) рублей ____ копеек, в том числе 
НДС – ____________% /или/ НДС не облагается (…указать основание освобождения от уплаты…).
Если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
3.3. Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства: доходы от иной приносящей доход деятельности. 
3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются:
- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), подписанная Сторонами;
- товарная накладная;
- счет;
- счет-фактура[footnoteRef:3]. [3:  Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.13. контракта.] 

3.5. Срок оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дня(-ей) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.7. Работы, выполненные свыше предусмотренного контрактом объема, оплате не подлежат.

4. Порядок и место выполнения работ

4.1. Разработка проектно-сметной документации на ремонт прачечной (48,6 м2) в здании ГБДОУ детский сад № 35 общеразвивающего вида Калининского района Санкт- Петербурга производится по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 110, к. 2 лит. А.
4.2. Сроки выполнения работ: в течение 130 дней (в т.ч. 60 дней на получение необходимых технических условий, разрешений на проектирование, согласований и экспертиз), с момента вступления контракта в силу, в соответствии с п. 9.1. контракта. 
4.3. По завершении работ Подрядчик передает Заказчику для осуществления приемки, в том числе для проведения экспертизы предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта:
- на основании товарной накладной - полный комплект проектно-сметной документации откорректированный по замечаниям ГАУ «Центр государственной экспертизы» в количестве 3-х экземпляров в сброшюрованном виде (1 экземпляр – оригинал в полном объеме, и 2 экземпляра – копии оригинала); 1 (один) экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Exсel (2003); сметная документация в среде: Exсel и формате программы (.xml); графическая часть в формате .dwg и .pdf в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью) и положительное заключение государственной экспертизы.;
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах (подписанный со своей стороны);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) не менее, чем в 2-х экземплярах (подписанную со своей стороны);
- счет;
- счет-фактуру.

5. Порядок и срок приемки выполненных работ (их результатов) в части
соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке 
и сроках оформления результатов такой приемки

5.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу выполненных работ (ее результата).
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ (ее результата) Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
5.2. Приемка выполненных работ (ее результата) оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
По итогу приемки Заказчик подписывает (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ (ее результата) с участием Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района».
5.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения документов, указанных в п. 4.3 контракта, передает полный комплект проектно-сметной документации, полученный по товарной накладной, акт сдачи-приемки выполненных работ в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Калининского района» для проведения проверки.
5.5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Калининского района» проверяет предоставленную документацию на соответствие заданию на проектирование в порядке и сроки, установленные заданием на проектирование, а при их отсутствии – регламентом службы заказчика.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Калининского района» в случае:
- выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо при наличии замечаний по сметной документации составляет перечень недостатков. Данный перечень и проектно-сметную документацию направляет Заказчику для оформления мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и составления рекламационного акта;
- отсутствия по представленным документам недостатков визирует акт сдачи-приемки выполненных работ и передаёт экземпляр акта и проверенную проектно-сметную документацию обратно Заказчику для оформления экспертизы и приемки выполненных работ (ее результата).
5.6. При обнаружении недостатков Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения перечня недостатков от Санкт- Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района», оформляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом.
5.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.
5.8. Любая последующая приемка выполненных работ (ее результата) осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.
5.9. При отсутствии недостатков Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента получения документов от Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района» оформляет результаты экспертизы и приемки выполненных работ (ее результата).
5.10. Датой приемки выполненных работ (ее результата) считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.11. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.
5.12. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.
5.13. С даты приемки результатов выполненной работы Заказчиком исключительные права на результаты выполненных работ (проектно-сметную документацию) принадлежат Заказчику, а в случаях, предусмотренных правовыми актами – городу Санкт-Петербургу или иному субъекту.

6. Ответственность Сторон 

6.1. Ответственность Заказчика: 
6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.1.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)[footnoteRef:4]. [4: а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.] 

6.1.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.2. Ответственность Подрядчика: 
6.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов). 
6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 10% цены контракта (этапа)[footnoteRef:5]. [5:  Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".] 

6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)[footnoteRef:6]. [6:  а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

6.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Иное: 
6.3.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.3.2. Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, в том числе исполнение обязательств в натуре.

7. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам работ

7.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с п. 10.1 Задания на проектирование.
7.2. Работы выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (приложение № 2 к контракту) и Сметой (приложение № 1 к контракту).

8. Гарантии качества

8.1. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде с его подписью и печатью организации (после соответствующего запроса на его имя). В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в технической документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

9. Срок действия контракта 

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Внесение изменений и дополнений в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
10.2. Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.
10.3. Изменения существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ по контракту, если выполняемые работы по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10.5. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому заказчику.
10.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ[footnoteRef:7]) по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов. [7:  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".] 

10.8. Расторжение контракта допускается: 
- по соглашению Сторон; 
- по решению суда; 
- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий контракта:
– если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 10 (десяти) дней;
– если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;
– если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.
10.10. Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[footnoteRef:8]. [8:  См.: ч.12.2., ч. 20.2 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 

10.11. Заказчик направляет обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях[footnoteRef:9], порядке и сроки, установленные федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [9:  См.: ч. 16 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 


11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1. контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

12. Антикоррупционные условия

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. 
При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.2. Стороны руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:
- претензия;
- требование об уплате неустойки (штраф, пени);
- уведомление.
Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе (наиболее приемлемым форматом электронного образа документа для обмена в рамках исполнения настоящего контракта является формат PDF (Portable Document Format)).
13.3. Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.
Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.
13.4. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Смета;
Приложение № 2 – Задание на проектирование.

14. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга 
Место нахождения и почтовый адрес: 
195267, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 110, корп. 2, литер А; 
ИНН/КПП 7804086635/ 780401001
Банк плательщика (получателя): 
Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК банк плательщика (получателя): 014030106
Номер счета банка плательщика (получателя):
40102810945370000005
Номер казначейского счета плательщика (получателя): 03224643400000007200
Телефон: 531-75-25; Эл. Почта: dou35spb@yandex.ru
	
И.о заведующего
_____________________________/А.С. Смышляева/
(Подписано ЭЦП)
	






Приложение № 1
к гражданско-правовому договору 
№ ПСД-35/2024 от «___» _____________ 202__ г.

	Форма № 2п

	Смета №
	

	На разработку проектно- сметной документации на ремонт прачечной (48,6 м2) в здании ГБДОУ детский сад № 35 общеразвивающего вида Калининского района Санкт- Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 110, к. 2 лит. А

	

	54,20606 Тыс.руб.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:(a+bx)*Kj или (объем строительно-монтажных работ)* проц.
	Стоимость

	
	
	
	100 или количество * цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	№1 

	1
	СБЦП 81-2001-25-02-2-2-7
	СБЦП 81-2001-25, р.3 т.8 п.2;
	Ц=113,13*(754,8)*0,1638*0,01*5,67*0,001
	0,79306

	
	Выполнение обмерных работ для многоэтажных зданий. 2 категория сложности здания. 2 категория сложности работ. Высота здания до 7 м. Ед. изм. основного показателя (количества) - 100 м3 строительного объема здания
	Квр1=0,1638; Ку1=0,01; Ку2=5,67
	113,13
	5,67
	

	
	СБЦ "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений", 2016 г. Таблица 2
	

	
	Ку1=0,01.  от общего объема  150,66 м2/11313 м2.
	

	
	Ку2=5,67. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 4 квартал 2023 года.
	

	
	Квр1=0,1638. СБЦП 81-2001-25, р.3 т.8 п.2. Обмерные работы. Здания многоэтажные, бескаркасные. Поэтажные планы здания.
	

	2
	СБЦП 81-2001-25-04-2-2-7
	СБЦП 81-2001-25, р.3 т.9 п.2; СБЦП 81-2001-25, р.3 т.9 п.3; СБЦП 81-2001-25, р.2 п.2.1.13;
	Ц=113,13*(641,8)*(0,3259+0,0645)*0,8*5,67*0,05*0,001
	6,42881

	
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций многоэтажных зданий. 2 категория сложности здания. 2 категория сложности работ. Высота здания до 7 м. Ед. изм. основного показателя (количества) - 100 м3 строительного объема здания
	Квр1=0,3259; Квр2=0,0645; Кц1=0,8; Ку1=5,67; Ку2=0,05
	113,13
	5,67
	

	
	СБЦ "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений", 2016 г. Таблица 4
	

	
	Ку1=5,67. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 4 квартал 2023 года.
	

	
	Ку2=0,05. от общего объема 150,66 м2/11313 м2.
	

	
	Квр1=0,3259. СБЦП 81-2001-25, р.3 т.9 п.2. Обследовательские работы. Здания многоэтажные, бескаркасные. Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота.
	

	
	Квр2=0,0645. СБЦП 81-2001-25, р.3 т.9 п.3. Обследовательские работы. Здания многоэтажные, бескаркасные. Полы.
	

	
	Кц1=0,8. СБЦП 81-2001-25, р.2 п.2.1.13. В тех случаях, когда выполнение поверочного расчета строительных конструкций не требуется.
	

	3
	СБЦП 81-2001-05-04-1
	СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.2; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.9; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.10; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.11; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.12; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.13; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.14; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.15; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.19; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.5; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.16;
	Ц=5,67*(70+0,2*1945,3)*(0,14+0,05+0,035+0,021+0,04+0,06+0,06+0,04+0,05+0,183+0,05)*0,02
	37,94985

	
	Детский сад-ясли. Ед. изм. основного показателя (количества) - 1 м2
	Квр1=0,14; Квр2=0,05; Квр3=0,035; Квр4=0,021; Квр5=0,04; Квр6=0,06; Квр7=0,06; Квр8=0,04; Квр9=0,05; Квр10=0,183; Квр11=0,05; Ку1=0,02
	5,67
	1 945,3
	

	
	СБЦ "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения", 2012 г. Таблица 4, пункт 1
	

	
	Ку1=0,02. от общей площади 48,6 м2/1945,3 м2.
	

	
	Квр1=0,14. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.2. Ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок. Здания бескаркасные многоэтажные.
	

	
	Квр2=0,05. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.9. Ремонт (замена) окон. Здания бескаркасные многоэтажные.
	

	
	Квр3=0,035. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.10. Ремонт (замена) дверей. Здания бескаркасные многоэтажные.
	

	
	Квр4=0,021. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.11. Ремонт стен и потолков (отделочные работы). Здания бескаркасные многоэтажные.
	

	
	Квр5=0,04. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.12. Ремонт полов. Здания бескаркасные многоэтажные.
	

	
	Квр6=0,06. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.13. Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции. Здания бескаркасные многоэтажные.
	

	
	Квр7=0,06. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.14. Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации. Здания бескаркасные многоэтажные.
	

	
	Квр8=0,04. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.15. Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения. Здания бескаркасные многоэтажные.
	

	
	Квр9=0,05. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.19. Сметная документация. Здания бескаркасные многоэтажные.
	

	
	Квр10=0,183. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.5. Ремонт, усиление, частичная замена перекрытий и покрытий. Здания бескаркасные многоэтажные.
	

	
	Квр11=0,05. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.16. Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других систем слабых токов. Здания бескаркасные многоэтажные.
	

	
	Итого
	45,17172

	
	НДС 20%
	45,17172*0,2
	0,2
	9,03434

	
	Итого
	54,20606

	

	



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 35 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга 
	
И.о заведующего
_____________________________/А.С. Смышляева/
(Подписано ЭЦП)
	





Приложение № 2
к гражданско-правовому договору 
№ ПСД-35/2024 от «___» _____________ 202__ г.


Задание на проектирование
на разработку проектно-сметной документации на ремонт прачечной в здании ГБДОУ детский сад № 35 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 110, к. 2, лит. А.

	№
п/п
	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации

	1.
	Основание для проектирования
	1.1. Адресная программа на проведение ремонтных работ, мероприятий, приобретение оборудования.


	2.
	Заказчик
	2.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга.


	3.
	Проектировщик
	3.1. Определяется в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


	4.
	Особые условия
	4.1. Действующий член саморегулируемой организации в области проектирования.


	5.
	Источник финансирования

	5.1. Внебюджетные средства: доходы от иной приносящей доход деятельности. 


	6.
	Стадийность проектирования

	6.1.  Одностадийное проектирование: 
Рабочая документация


	7.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке

	7.1. Не предусмотрено


	8.
	Назначение и основные показатели объекта
	8.1. Назначение объекта: нежилое.
8.2. Использование: образовательное учреждение.
8.3. Общая площадь проектирования: 48,6м2.
8.4. Общий объем помещений: 150,66 м3.
8.5. Высота помещений: 3,1 м.
8.6 Общий объем здания 11313м3;
8.7. Общая площадь здания: 1945,3м2;
8.8. Высота здания 6,8м

	9.
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	9.1.Настоящее Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком.
9.2. Технический паспорт здания.
1. 9.3. Технические условия на разрешенные нагрузки при подключении к системам инженерного обеспечения. Действующие договоры на инженерные нагрузки.
9.4. Другая информация по согласованию.


	10.
	Основные требования к рабочей документации
	10.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч.:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 г. №235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
- Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020            N 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.; 
- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
- СП 29.13330.2011 «Полы»; 
- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
- РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге»;
- Свод правил 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
- Свод правил 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 
- Свод правил 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
- Свод правил 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;
- ГОСТ Р 50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; 
- ПУЭ, 7-е издание «Правила устройства электроустановок»; 
- ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22-90) «Светильники для аварийного освещения»; 
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- Свод правил 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*); 
- ГОСТ 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
- Свод правил 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
- Свод правил 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- Свод правил 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
- СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;


	11.
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания
	11.1. Проект разработать в соответствии с действующими нормативной документацией и законодательством РФ.
11.2. Перед началом проектирования произвести обмеры помещений и техническое обследование конструкций здания, в том числе протечки потолков и в подвале, представить Заказчику заключение по следующим элементам и помещениям здания:
- внутренние и наружные стены;
- окна, двери;
- перекрытия;
-санитарные узлы, места общего пользования и входной тамбур (при необходимости).
11.3. Предусмотреть восстановление отделки ремонтируемых конструкций (перекрытий, элементов помещений пищеблока и т.д.).
11.4. Предусмотреть проектом ремонт помещений, включая:
- ремонт полов;
- частичную перепланировку помещений (при необходимости);
- замену дверных и оконных блоков (при необходимости);
- ремонт отделки стен и перегородок;
- ремонт потолков;
11.5 Предусмотреть отсечение помещений прачечной от основных помещений дошкольного учреждения противопожарными роллетами или противопожарными дверьми (при необходимости);
11.6. Предусмотреть восстановление слаботочных систем в соответствии с существующими сетями (проектами)
11.7. Разработать проект без изменения основных архитектурно-планировочных решений. Решения по перепланировке помещений согласовать с Заказчиком.
11.8. В отделке помещений использовать долговечные отделочные материалы, обеспечивающие эстетичность, взрыво-, пожаро-безопасность и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам.
11.9. Ведомость материалов отделки согласовать с Заказчиком.
11.10. Технологические решения по компоновке и размещению помещений согласовать с Заказчиком.

	12.
	Основные требования к конструктивным решениям, материалам и оборудованию
	12.1. Предусмотреть ремонт и усиление перекрытий, в том числе в местах разрушения инженерными сетями (при необходимости).
12.2. Все проектируемые коммуникации прокладывать по возможности скрыто.
12.3. При принятии проектных решений по конструктивным элементам руководствоваться, в основном, требованиями по укреплению сохранившихся первоначальных несущих конструкций.
12.4. В проекте предусмотреть высококачественное отечественное оборудование и материалы, соответствующее государственным стандартам и техническим условиям.
12.5. Применение импортных материалов и оборудования согласовать с Заказчиком.


	13.
	Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию
	13.1. Предусмотреть ремонт/замену системы электроснабжения и электроосвещения.
13.2. Предусмотреть ремонт систем водоснабжения и канализации с полной заменой сантехнического оборудования (при необходимости).
13.3. Предусмотреть ремонт системы отопления с полной заменой отопительных приборов, стояков и подводок к отопительным приборам (при необходимости).
13.4. При необходимости предусмотреть раздельные системы приточно–вытяжной вентиляции воздуха в соответствии с требованиями нормативных документов.
13.5. Предусмотреть мероприятия по защите от шума вентиляционных установок.
13.6. В случае необходимости предусмотреть новое электрощитовое оборудование, в т.ч. для подключения системы вентиляции воздуха.
13.7. Место размещения технологического оборудования уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.


	14.
	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения
	14.1. В соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», действующих строительных норм и правил РФ 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», стандартов и действующего законодательства РФ.

	15.
	Требование по разработке мероприятий ГО и ЧС
	15.1.В соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	16.
	Требования к составу и содержанию проектной документации
	16.1. Состав проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Постановлением Правительства РФ №235 от 13.04.2010 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
16.2. Документация должна содержать:
 - заключение по техническому обследованию конструкций здания;
- обмерные чертежи; 
- общую пояснительную записку;
- комплект чертежей, включая планы, схемы, разрезы и т.д.;
- спецификации на материалы и оборудование;
- ведомости монтажных / демонтажных работ;
- перечень объемов работ по оборудованию, требующему пуско-наладочных работ (при необходимости);
- сметную документацию;
- иную информацию в соответствии с требованиями нормативных документов.

	17.
	Требования о порядке проведения согласований
	17.1. Согласование со всеми заинтересованными ведомствами и организациями, а также получение технических условий на инженерное обеспечение объекта (при необходимости), осуществляет Подрядчик при участии Заказчика в объеме требований действующих нормативно-правовых документов. 
17.2. Согласовать документацию со всеми заинтересованными ведомствами и организациями в объеме требований действующих нормативных документов и законодательства РФ, в т.ч.:
Комитет по градостроительству и архитектуре (со всеми заинтересованными управлениями и отделами) (при необходимости);
СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» (при необходимости);
Проектные решения по обеспечению доступной среды МГН согласовать с одной из общественных объединений инвалидов, внесенных в реестр СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» (при необходимости);
Провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу проекта в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» с получением экспертного заключения (при необходимости);
Провести от имени заказчика экспертизу проектно-сметной документации с получением экспертного заключения в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» (оплата услуг экспертизы осуществляется заказчиком) (при необходимости).

	18.
	Основные требования к мероприятиям по обеспечению энергетической эффективности
	18.1. Рабочая документация должна содержать перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.
18.2. Проектирование вести в пределах разрешенной мощности.
18.3. Использовать оборудование в энергосберегающем исполнении.

	19.
	Требования к разработке сметной документации
	19.1. Сметную документацию выполнить в текущем уровне цен. 
Определение сметной стоимости работ в текущем уровне цен (на дату подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации) осуществлять по ФСНБ-2022 приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определять на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Конъюнктурный анализ выполнить по форме 421пр и согласовать с Заказчиком.
Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 774/пр от 11.12.2020, 812/пр от 21.12.2020)
Принятые в сметной документации объемы и состав работ должны полностью соответствовать объемам и составу работ, предусмотренным в проектной документации (Постановление Правительства РФ №427 от 18.05.2009г.).


	20.
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	20.1. По завершению в установленные сроки работ, Подрядчик предоставляет по накладной Заказчику полный комплект оригинала проектно-сметной документации на бумажном носителе, согласованной в установленном порядке, и один экземпляр - в электронном виде, и копии проектно-сметной документации в трёх экземплярах.
20.2. В течение 2-х дней Заказчик передает полный комплект полученной проектно-сметной документации в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» для проведения проверки. Специалисты СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» проверяют предоставленную документацию на соответствие заданию на проектирование, исходным данным, а сметную документацию на соответствие рабочим чертежам. В случае отсутствия замечаний визирует акт приёма-передачи и передаёт экземпляр обратно Заказчику. При наличии замечаний по проектно-сметной документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» составляет перечень замечаний и направляет его Заказчику, для последующей передачи Подрядчику.
20.3. В случае выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо замечаний по сметной документации Заказчик вправе при подписании акта приёма-передачи проектно-сметной документации оговорить в нём обнаруженные при приёмке недостатки и сроки их устранения или отказаться от подписания акта приёма-передачи проектно-сметной документации до момента их устранения.
20.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком.
20.5. Фактическая передача результатов работ Подрядчиком Заказчику оформляется актом приёма-передачи проектно-сметной документации в 2-х экземплярах, подписанным сторонами.
20.6. Датой сдачи результата работ считается дата подписания Сторонами акта приёма-передачи проектно-сметной документации.

	21.
	Особые условия
	21.1. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде с его подписью и печатью организации (после соответствующего запроса на его имя). В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в технической документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

	22.
	Срок выполнения работ
	22.1. Срок проектирования в соответствии с условиями гражданско-правового договора 130 дней (в т.ч. 60 дней на получение необходимых технических условий, разрешений на проектирование, согласований и экспертиз).
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