Приложение № 1 к Договору
от «___» ___________ 2024 г.

Утверждаю
заместитель директора 
СПб ГБУ «Мостотрест»
______________ Н.В. Серов
_________________  2024 г.
[bookmark: _GoBack]ЗАДАНИЕ
на разработку и согласование раздела «Проект организации дорожного движения»
по ремонту объекта «Путепровод № 2 через Московское шоссе (за Колпинским шоссе)»
	1
	Наименование объекта
	«Путепровод № 2 через Московское шоссе 
(за Колпинским шоссе)»

	2
	Основание для проектирования
	Адресная программа ремонта искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений за счет средств субсидии 
СПб ГБУ «Мостотрест» на финансовое обеспечение исполнения государственного задания на 2024 год
и плановые периоды 2025 и 2026 годов

	3
	Вид работ
	Разработка и согласование раздела «Проект организации дорожного движения» на период выполнения работ по ремонту объекта

	4
	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	5
	Источник финансирования
	Средства субсидии СПб ГБУ «Мостотрест» 
на финансовое обеспечение исполнения государственного задания на 2024 год и плановые 2025 и 2026 годов

	6
	Проектная организация
	Определяется по результатам конкурсной процедуры

	7
	Заказчик
	СПб ГБУ «Мостотрест»

	8
	Эксплуатирующая организация
	СПб ГБУ «Мостотрест»

	9
	Месторасположение объекта
	Санкт-Петербург

	10
	Исходные данные для проектирования и требования к документации
	10.1 Запросить технические условия в Комитете 
по транспорту (при необходимости)

	
	
	10.2 Документацию разработать в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов, технических условий,  выданных заинтересованными организациями, настоящим заданием

	
	
	10.3 Объем, состав и оформление документации должны соответствовать Федеральному закону 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ, от 29.12.2017 № 443-ФЗ, 
от 28.04.2023 № 172-ФЗ, Приказу Министерства Транспорта Российской Федерации от 30.07.2020 
№ 274, ГОСТ Р 58350-2019, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 21.101-2020, территориальным нормативным документам Санкт-Петербурга 
и настоящему заданию

	
	
	10.4 Документация должна быть разработана в объеме, достаточном для реализации схем организации дорожного движения, и содержать ведомости объемов работ и спецификации на дорожные знаки и разметку с указанием номенклатуры применяемых материалов

	
	
	10.5 При разработке документации предварительно (до согласования с заинтересованными организациями) предоставить на рассмотрение Заказчику схемы организации дорожного движения, применяемые изделия, оборудование, материалы. При разработке документации предусмотреть приоритетное использование материалов и продукции, производимых предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также отечественными производителями, с учетом Каталога производителей, размещенного на официальном сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

	
	
	10.6 Во избежание нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» не допускается в документации наименование конкретного производителя оборудования, материалов и изделий, применяемых при реализации схемы организации дорожного движения

	11
	Состав работ
	11.1 Разработка раздела «Проект организации дорожного движения» на период производства работ по ремонту объекта в соответствии с Приказом Министерства Транспорта Российской Федерации 
от 30.07.2020 № 274

	
	
	11.2 Участие в обсуждении спорных вопросов, внесение корректировок в переданную Заказчику документацию при оформлении распоряжения об ограничении движения в Государственной административно-технической инспекции

	12
	Особые условия
	12.1 Выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки документации

	
	
	12.2 Представить на согласование Заказчику технические условия (при получении)

	
	
	12.3 Для возможности рассмотрения в установленный контрактом срок предоставлять Заказчику документацию в количестве 1 экз. на бумажном носителе и в электронном виде: текстовые материалы в формате PDF, word, excel, графические материалы в формате PDF и DWG.
12.4 При необходимости выполнить увязку проектных решений с проектами организации дорожного движения на смежных участках

	
	
	12.5 Выполнить в счет контрактной цены работы, неучтенные данным заданием, но предусмотренные разрешительной документацией, действующими нормативными документами и мотивированными решениями Заказчика

	13
	Согласование и оформление проектных материалов
	13.1 Согласование документации произвести в установленном порядке в соответствии с Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2019 № 812 и от 27.07.2021 № 539, в том числе, но не исключительно, с: ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга», Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры, Администрацией соответствующего района Санкт-Петербурга, Государственной административно-технической инспекцией 

	
	
	13.2 Один экземпляр документации передается заказчику с оригинальными штампами о согласовании

	
	
	13.3 Документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование

	14
	Сроки предоставления документации Заказчику
	14.1 Сроки предоставления Заказчику документации установить в соответствии с договором на разработку рабочей документации

	
	
	14.2 По завершению работ, устранению замечаний заказчика, организаций, выдавших технические условия, и согласующих организаций передать Заказчику документацию в переплетенном виде в количестве 2 экземплярах на бумажном носителе, кроме того, один экземпляр на электронном носителе (текстовая часть - в формате *.doc, таблицы в формате *.xls, графическая часть в формате *,dwg и один экземпляр на электронном носителе в формате *.pdf. Электронная версия проекта в формате *.pdf должна строго соответствовать бумажной версии документации



Приложение: 1. Границы работ по объекту на 1 л. в 1 экз.
                        2. График выполнения ремонтных работ на ____ л. в 1 экз.

Начальник управления проектирования СПб ГБУ «Мостотрест» ___________ А.В. Дмитриев

Приложение № 1


[image: C:\Users\vinogradov.MOSTOTREST-SPB.000\Downloads\2024-04-22_16-38-11.png]
image1.png
e e CNUCOK OGBEKTOB B TOuKe
(YUECTBEMHbIX OTHOWEHN CANKT-TNeTepBypra

= MonkniouenHbIX 1 BULMMBIX Ha KapTe CI0E8

2 vepes

MocToTpect_oGbexTii_oGusit: Myrenposos
MockoBckoe wocce (3a KonWHCKUM wocce)

id 558
ID_TYPE_OBIECT Myrenposoasi

PARENT_OBIECT NAME  Myrenposon N 2 wepes Mockosckoe wocce
(33 Konnuckum wocce)

PARENT_ADRESS Cankr-TleTepGypr, n. Llywapsi, Mockosckoe
wocce, mmrepa

KUD_NUM 78:42:0000000:4029

PARENT_AREA 80373

ID_RIGHT onepaTHaHoe ynpasnenve, pacnopsxenie
58-pk 07 01.02.2018

Status_border KanacTpossii yseT nposeney,
KOOPAUHWPOBaH, MHHETHBI

Npumesanme

SraxocTs

Cesinia_va_BA1

AQMUHHCTDETHEHBIE PaFioHsi: MYWKAHCKWT





