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КОНТРАКТ № 70-РД
Санкт-Петербург







«___» __________ г. 
   Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в лице заведующего Антоновой Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ___________________ в лице ________________,действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее -  стороны), заключили настоящий государственный контракт                        (далее – контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить следующие работы: по текущему ремонту кабинета дефектолога (пом. № 5) 1 этажа (далее – работы) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д.8, литер А (далее – Объект) (идентификационный код закупки 242781615753878160100100020000000244 ), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом.
Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой Заказчика 
(Приложение № 1 к настоящему контракту), а также условиями настоящего контракта.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ: с момента передачи объекта в работу.
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику 08 июля 2024 года, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.

Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.

2.2. Продолжительность (срок) выполнения работ:

по  15 августа 2024 г.(включительно).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта составляет ________ рублей _______ копеек (_______рублей _______копеек), включая НДС ____рублей ______копеек (______рублей ________копеек). (НДС не облагается,  основание______),

Цена контракта определяется на основании сметы Заказчика (Приложение № 1 к настоящему контракту), с учетом коэффициента   ________. 

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Авансирование по контракту не предусматривается.
3.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика

3.5. Оплата по настоящему контракту полностью выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании счета, счета-фактуры, представленных Подрядчиком, акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего контракта, с учетом удержанных сумм неисполненных Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) (при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 7 настоящего Контракта) в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
3.6. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований контракта, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками 
не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. Источник финансирования: внебюджетные средства, Внебюджетные средства; остатки субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2024, квр 244, код ОСГУ 225.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, 
по акту передачи объекта для выполнения работ (далее – акт) с участием СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (далее – Служба заказчика) (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).
4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ в установленном порядке технический надзор Службой заказчика, представить Подрядчику сведения о лице (лицах), обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие 
в передаче объекта, приемке выполненных работ.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата с участием Службы заказчика.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ в сроки, установленные п. 2.1 настоящего контракта (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной контрактом стоимости работ.

4.2.3. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование (подлежащие обязательной сертификации) должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов 
на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.

4.2.4. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Немедленно письменно предупредить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы (в том числе журнал производства работ по форме КС-6), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.8. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся 
на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.10. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика и Службу Заказчика не менее чем за 72 часа о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.11. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты или копии сертификатов, журнал производства работ, паспорта на оборудование и другие).

4.2.12. Вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по контракту, который составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком 
и Подрядчиком документа о приемке (акта приемки выполненных работ по контракту). В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

4.2.14. Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость используемых Подрядчиком при выполнении работ электроэнергии, горячего, холодного водоснабжения, теплоснабжения (далее - ресурсы) Заказчика с применением действующих на момент выполнения работ тарифов.

При наличии отдельного учета (установка счетчиков) Подрядчиком используемых ресурсов на объекте затраты по ресурсам возмещаются Подрядчиком Заказчику на основании показаний счетчиков по следующей формуле:

З = Пэ х Цэ + Пв х Цв + Пт х Цт , где

З – затраты на возмещение стоимости потребленной за работу электропотребителей, электроосвещения, водоснабжения с учетом водоотведения, тепловой энергии руб.;

Пэ, Пв, Пт - показания временных приборов учета, Пэ-электроэнергии (кВт ч), Пв-водоснабжения (куб.м), Пт – теплоснабжения (Гкал/час);

Цэ – стоимость электроэнергии за 1 кВт ч ,руб.,  Цв – стоимость воды за 1 куб.м , руб., Цт – стоимость тепловой энергии 1 Гкал/час, руб.

Расчет стоимости потребленной Подрядчиком тепловой энергии Заказчика (при отсутствии отдельного учета) производится по формуле:

Зт= (Сз : Sз) х Sр, где

Зт – затраты на возмещение стоимости потребленной тепловой энергии, руб.;

Сз- сумма затрат, выставленная теплоснабжающими организациями на объект, руб;

Sз- площадь объекта, кв.м;

Sp-площадь ремонтных работ, кв.м.

При отсутствии отдельного учета Подрядчиком ресурсов и при использовании объекта Заказчиком при выполнении работ Подрядчиком, затраты Заказчика по ресурсам рассчитываются как разница между показаниями расхода ресурсов в период выполнения работ Подрядчиком и средними показаниями расхода ресурсов Заказчика за три последних месяца до момента начала выполнения работ Подрядчиком.

В случае, если при выполнении работ Подрядчиком объект не используется Заказчиком, затраты Заказчика по ресурсам определяются по показаниям счетчиков как разница между показаниями счетчиков на дату начала и на дату окончания выполнения работ Подрядчиком.

Показания счетчиков фиксируются в акте (актах), подписанном сторонами, а при уклонении Подрядчика от подписания акта (актов), Заказчиком в одностороннем порядке.

Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком. 

4.2.15. По соглашению сторон расчет стоимости возмещения Подрядчиком потребленных ресурсов Заказчика может быть произведен по следующим формулам: 

Зэ = P x V x T x Цэ, где

Зэ - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;

Р- мощность, кВт;

V-время работы в смену, час.;

Т-количество рабочих дней;

Цэ- стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.

Расчет стоимости потребленного Подрядчиком водоснабжения и водоотведения Заказчика: 

Зв= N x T x r x Цв :1000, где

Зв - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.;

N – норма расхода на одного человека в смену, л. (СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий). 

Т – количество рабочих дней;

r- количество работающих, чел.;

Цв – стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 куб.м, руб.

1000- коэффициент перевода литров в куб.м. 

Расчет указывается в акте (актах), подписанном сторонами.

 Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком.

4.3. Заказчик:

4.3.1. Обеспечивает проведение экспертизы выполненных работ.

4.3.2. Вправе требовать надлежащего выполнения условий настоящего контракта.

4.3.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по контракту выполнить работу, а также при не устранении Подрядчиком дефектов в работах в установленный Заказчиком срок в период действия гарантийного срока на выполненные работы, Заказчик вправе поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

4.4. Подрядчик вправе: 

4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

5.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий 
и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих 
и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов (ред. от 10.12.2019)

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

5.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции 
и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.

5.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом организации ответственного за производство работ и представить данные сведения Заказчику. 

5.5. Безопасность выполнения работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001);

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (Российская газета № 64-65 от 06.04.1999);

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». (Российская газета № 3 от 05.01.1995).

5.6. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002) и постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Собрание законодательства Российской Федерации № 50, 14.12.2009, ст.6096.).

                                          6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. По завершении работ (в течение 5 рабочих дней с момента завершения работ) Подрядчик извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы (далее - извещение Подрядчика).

6.2. Заказчик с участием Службы заказчика в срок до 20 рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ                       (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, с оформлением результатов такой приемки. 

6.3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Заказчиком и Подрядчиком (КС-2). 
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков 
в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, предусмотренного настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику в срок, установленный п. 6.2 контракта, письменный мотивированный отказ.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНИП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
6.6. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

6.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком полностью выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.4 контракта.

7. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.


7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта: ______________ рублей ________ коп.


7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп. 


7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, а также расчет пени, штрафа, (стоимости использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика) определяется в требовании Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик направляет Подрядчику требование, содержащее расчет примененных мер ответственности (стоимости использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика).

7.6. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.


7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта 
в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе:


7.7.1. В случае непринятия Подрядчиком объекта для выполнения работ 
в установленный настоящим контрактом срок;


7.7.2. Отказа Подрядчика от выполнения работ;

7.7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 3 календарных дня;

7.7.4. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по контракту;

7.7.5. Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми;

7.7.6. В случае привлечения Подрядчиком иностранных работников с нарушением миграционного законодательства РФ; 

7.7.7. По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок КОНТРАКТА и ПОРЯДОК его прекращениЯ
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует 
по 31.12.2024. включительно. 

Окончание срока действия настоящего контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту. В части денежных обязательств, ответственности за нарушение обязательств по Контракту - до полного их исполнения.
8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.7.7 настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям Контракта.  Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по контракту составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки полностью выполненных работ по контракту (КС-2).

9.3. В случае выявления недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

9.4.
Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков.

9.5. Требований к обеспечению гарантийных обязательств не установлено.
10. ФОРС-МАЖОР

10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление      форс-мажорных обстоятельств, действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
12.3. При заключении настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.4. Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями                 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к Контракту. 

12.7. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Смета Заказчика»

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	      ЗАКАЗЧИК:


	                                 ПОДРЯДЧИК:


 Приложение   № 1

                                                                                     к контракту № 70-РД
                                                       от «____» ______ 202_ г.

	ЗАКАЗЧИК:

_________________ /___________/


	ПОДРЯДЧИК:

__________________ / __________/


Стоимость работ по настоящему Контракту (цена контракта) составляет _____ рублей, НДС ______ , с учетом коэффициента _____

СМЕТА ЗАКАЗЧИКА

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.11.2023 № 72412-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 по адресу: 192102, Санкт-Петербург, улица Стрельбищенская, дом 8, литер А


	(наименование стройки)

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 по адресу: 192102, Санкт-Петербург, улица Стрельбищенская, дом 8, литер А


	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту кабинета дефектолога (пом. № 5) 1 этажа

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость инженера ОТН Филизовой Н.Н.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2023 г.
	

	Сметная стоимость
	109,27
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	18,12
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,24
	тыс. руб.

	   строительных работ
	92,96
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	43,234447
	чел.-ч

	   монтажных работ
	16,32
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,5257655
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Дверные проемы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН10-01-039-06

	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
V=1,8/100
	100 м2
	0,018
	
	0,018
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,3805
	
	
	
	
	999,1

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	115
	1,15
	2,3805
	
	
	419,7
	
	999,1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,091575
	
	
	
	
	40,65

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	3,58
	1,25
	0,08055
	
	
	550,79
	
	44,37

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,58
	1,25
	0,08055
	
	
	449,92
	
	36,24

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,49
	1,25
	0,011025
	37,32
	1,34
	50,01
	
	0,55

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,49
	1,25
	0,011025
	
	
	399,55
	
	4,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,74

	
	[01.7.15.06-0111]

	Гвозди строительные

	т
	0,0101
	
	0,0001818
	70 296,2
	1,15
	80 840,63
	
	14,7

	
	[11.1.03.06-0071]

	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

	м3
	0,08
	
	0,00144
	5 764,42
	1,21
	6 974,95
	
	10,04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 109,41

	1.1
	[01.7.14.01-0002]

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл

	шт
	6
	
	0,108
	241,35
	1,06
	255,83
	
	27,63

	1.2
	[11.1.01.10-0040]

	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм

	м
	272,22222
	
	4,9
	63,84
	1,21
	77,25
	
	378,53

	1.3
	[11.2.02.01-1146]

	Блок дверной деревянный внутренний филенчатый (прим.)

	м2
	100
	
	1,8
	2 248,4
	1,55
	3 485,02
	
	6 273,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 039,75

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	1 010,64

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	486,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	515 851,67
	
	9 285,33

	2
	[01.7.04.04-0036]

	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х28 мм, в комплекте с запорной планкой

	компл
	1
	
	1
	1 099,35
	0,9
	989,42
	
	989,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	989,42

	3
	[01.7.04.09-0012]

	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм

	шт
	2
	
	2
	76,82
	1,15
	88,34
	
	176,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	176,68

	4
	ГЭСН10-01-036-01

	Установка уголков ПВХ на клее
V=4,9/100
	100 м
	0,049
	
	0,049
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,377545
	
	
	
	
	150,85

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,377545
	
	
	399,55
	
	150,85

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,4

	
	[14.1.04.02-0011]

	Клей, марка 88-Н

	кг
	0,8
	
	0,0392
	234,33
	1,35
	316,35
	
	12,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,25

	4.1
	[11.3.03.13-0044]

	Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм

	10 м
	10
	
	0,49
	155,98
	1,15
	179,38
	
	87,9

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,85

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	146,63

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	70,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 557,14
	
	468,3

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Дверные проемы
	
	
	9 205,86

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 149,95

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	44,92

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	40,65

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	7 970,34

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	1 190,6

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 157,27

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	556,6

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Дверные проемы
	
	
	10 919,73

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	2,758045

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,091575

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Перегородки из ГКЛ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	ГЭСНр63-03-004-01

	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
V=0,18/100
	100 м2
	0,0018
	
	0,0018
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,013158
	
	
	
	
	5,32

	
	1-100-31

	Средний разряд работы 3,1

	чел.-ч
	7,31
	
	0,013158
	
	
	404,59
	
	5,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00036
	
	
	
	
	0,14

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,2
	
	0,00036
	37,32
	1,34
	50,01
	
	0,02

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,2
	
	0,00036
	
	
	399,55
	
	0,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,46

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	4,91

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	2,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 138,89
	
	12,85

	6
	ГЭСН10-05-001-02

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
V=13,81/100
	100 м2
	0,1381
	
	0,1381
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,357945
	
	
	
	
	6 947,87

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	103
	1,15
	16,357945
	
	
	424,74
	
	6 947,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	114,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,103575
	
	
	
	
	56,74

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,22
	1,25
	0,0379775
	
	
	550,79
	
	20,92

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,22
	1,25
	0,0379775
	
	
	449,92
	
	17,09

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,38
	1,25
	0,0655975
	
	
	1 419,1
	
	93,09

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,38
	1,25
	0,0655975
	
	
	604,37
	
	39,65

	
	91.21.12-004

	Ножницы электрические

	маш.-ч
	0,81
	1,25
	0,1398263
	
	
	2,18
	
	0,3

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 994,24

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,067
	
	0,0092527
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,4

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	3,088
	
	0,4264528
	
	
	6,51
	
	2,78

	
	[01.7.15.07-0152]

	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

	100 шт
	1,63
	
	0,225103
	52,34
	1,15
	60,19
	
	13,55

	
	[07.2.06.03-0195]

	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм

	м
	254
	
	35,0774
	113,3
	0,9
	101,97
	
	3 576,84

	
	[01.7.15.07-0082]

	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм

	100 шт
	0,7
	
	0,09667
	178,64
	1,15
	205,44
	
	19,86

	
	[11.1.03.01-0001]

	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ

	м3
	0,0975
	
	0,0134648
	20 734,49
	1,06
	21 978,56
	
	295,94

	
	[01.7.06.01-0042]

	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм

	м
	117
	
	16,1577
	4,82
	1,48
	7,13
	
	115,2

	
	[01.7.06.04-0002]

	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм

	м
	177
	
	24,4437
	2,6
	1,2
	3,12
	
	76,26

	
	[01.7.06.04-0007]

	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм

	100 м
	1,62
	
	0,223722
	1 955,23
	1,48
	2 893,74
	
	647,39

	
	[01.7.15.14-0044]

	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм

	100 шт
	37,88
	
	5,231228
	23,02
	1,15
	26,47
	
	138,47

	
	[07.2.06.03-0112]

	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм

	м
	158
	
	21,8198
	71,61
	0,9
	64,45
	
	1 406,29

	
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

	кг
	20
	
	2,762
	68,29
	1,41
	96,29
	
	265,95

	
	[14.5.11.03-0001]

	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа

	кг
	10
	
	1,381
	66,77
	1,21
	80,79
	
	111,57

	
	[14.5.11.03-0004]

	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа

	кг
	77
	
	10,6337
	17,34
	1,21
	20,98
	
	223,1

	
	[07.2.06.04-0011]

	Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100х123 мм

	100 шт
	0,28
	
	0,038668
	2 891,94
	0,9
	2 602,75
	
	100,64

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 113,16

	6.1
	01.6.01.02-1058

	Листы гипсокартонные влагостойкие , размеры 2500х1200х12,5 мм

	м2
	226
	
	31,2106
	
	
	148,95
	
	4 648,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 004,61

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	6 808,48

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	3 274,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	208 871,25
	
	28 845,12

	7
	ГЭСНр61-01-001-09

	(Прим.) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (до 3 мм)
V=27,62/100
	100 м2
	0,2762
	
	0,2762
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,896246
	
	
	
	
	3 920,89

	
	1-100-29

	Средний разряд работы 2,9

	чел.-ч
	35,83
	
	9,896246
	
	
	396,2
	
	3 920,89

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,99

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,259628
	
	
	
	
	104,38

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,02
	
	0,005524
	
	
	1 545,19
	
	8,54

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	
	0,005524
	
	
	517,07
	
	2,86

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,21
	
	0,058002
	37,32
	1,34
	50,01
	
	2,9

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,21
	
	0,058002
	
	
	399,55
	
	23,17

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	0,71
	
	0,196102
	2,31
	1,21
	2,8
	
	0,55

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,71
	
	0,196102
	
	
	399,55
	
	78,35

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,07

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,513
	
	0,1416906
	35,71
	1,2
	42,85
	
	6,07

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 043,33

	7.1
	[14.5.11.03-0001]

	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа

	кг
	256,5
	
	70,8453
	66,77
	1,21
	80,79
	
	5 723,59

	7.2
	[14.3.01.01-0001]

	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований

	кг
	18
	
	4,9716
	144,12
	1,18
	170,06
	
	845,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 025,27

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	3 582,49

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 771,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	57 805,94
	
	15 966

	8
	ГЭСН15-04-005-05

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Цвет по выбору заказчика)
V=27,62/100
	100 м2
	0,2762
	
	0,2762
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,337253
	
	
	
	
	3 079,45

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	23,1
	1,15
	7,337253
	
	
	419,7
	
	3 079,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,19

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0379775
	
	
	
	
	16,91

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,034525
	
	
	550,79
	
	19,02

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,034525
	
	
	449,92
	
	15,53

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0034525
	37,32
	1,34
	50,01
	
	0,17

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0034525
	
	
	399,55
	
	1,38

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	204,28

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,085622
	56,11
	1,93
	108,29
	
	9,27

	
	[14.5.11.01-0001]

	Шпатлевка клеевая

	т
	0,005
	
	0,001381
	25 237,94
	1,35
	34 071,22
	
	47,05

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,232008
	531,44
	1,2
	637,73
	
	147,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 319,83

	8.1
	[14.3.02.01-0392]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116

	кг
	63
	
	17,4006
	456,84
	1,78
	813,18
	
	14 149,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 096,36

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 786,72

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 289,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	78 008,69
	
	21 546

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Перегородки из ГКЛ
	
	
	46 849,5

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	13 953,53

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	145,51

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	178,17

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	32 572,29

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	14 131,7

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	13 182,6

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	6 337,87

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Перегородки из ГКЛ
	
	
	66 369,97

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	33,604602

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,4015405

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	ГЭСНр67-01-004-05

	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1789
	
	
	
	
	67,28

	
	1-100-23

	Средний разряд работы 2,3

	чел.-ч
	17,89
	
	0,1789
	
	
	376,05
	
	67,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,32

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,08
	
	0,0008
	37,32
	1,34
	50,01
	
	0,04

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	399,55
	
	0,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,64

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,6

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	61,52

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	32,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 161
	
	161,61

	10
	ГЭСНм08-03-594-17

	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,312
	
	
	
	
	607,92

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	131,2
	
	1,312
	
	
	463,35
	
	607,92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0198
	
	
	
	
	10,43

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,99
	
	0,0099
	
	
	550,79
	
	5,45

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,99
	
	0,0099
	
	
	449,92
	
	4,45

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,99
	
	0,0099
	
	
	1 419,1
	
	14,05

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,99
	
	0,0099
	
	
	604,37
	
	5,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,02

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	35
	
	0,35
	5,87
	1,2
	7,04
	
	2,46

	
	[01.7.06.07-0002]

	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

	10 м
	1
	
	0,01
	37,71
	1,48
	55,81
	
	0,56

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	640,87

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	618,35

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	599,8

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	315,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	156 819
	
	1 568,19

	11
	[20.3.03.07-0091]

	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм

	шт
	1
	
	1
	3 055,72
	1,28
	3 911,32
	
	3 911,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 911,32

	12
	ГЭСНм08-02-409-09

	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=(13+9,5)/100
	100 м
	0,225
	
	0,225
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,42
	
	
	
	
	1 469,81

	
	1-100-36

	Средний разряд работы 3,6

	чел.-ч
	15,2
	
	3,42
	
	
	429,77
	
	1 469,81

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,52

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	5,3376
	
	1,20096
	
	
	6,51
	
	7,82

	
	[01.7.15.07-0152]

	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

	100 шт
	1,75
	
	0,39375
	52,34
	1,15
	60,19
	
	23,7

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 501,33

	12.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	29,4

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 469,81

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 425,72

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	749,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 471,33
	
	3 706,05

	13
	[24.3.01.02-0001]

	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
V=22,5*1,012
	м
	22,77
	
	22,77
	12,11
	0,93
	11,26
	
	256,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	256,39

	14
	ГЭСНм08-02-412-02

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=13/100
	100 м
	0,13
	
	0,13
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7007
	
	
	
	
	308,2

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	5,39
	
	0,7007
	
	
	439,85
	
	308,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,12

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0052
	
	
	
	
	2,74

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	
	0,0026
	
	
	550,79
	
	1,43

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0026
	
	
	449,92
	
	1,17

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,02
	
	0,0026
	
	
	1 419,1
	
	3,69

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0026
	
	
	604,37
	
	1,57

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,37

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,02
	
	0,0026
	79,88
	1,43
	114,23
	
	0,3

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	13,33
	
	1,7329
	5,87
	1,2
	7,04
	
	12,2

	
	[01.7.07.20-0002]

	Тальк молотый, сорт I

	т
	0,0006
	
	0,000078
	43 821,53
	1,2
	52 585,84
	
	4,1

	
	[20.2.01.05-0003]

	Гильзы кабельные медные 6 мм

	100 шт
	0,05
	
	0,0065
	756,85
	1,29
	976,34
	
	6,35

	
	[20.2.02.01-0012]

	Втулки, диаметр 22 мм

	1000 шт
	0,0122
	
	0,001586
	1 610,33
	1,34
	2 157,84
	
	3,42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	342,43

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	6,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	310,94

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	301,61

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	158,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 221,38
	
	808,78

	15
	[21.1.06.10-0375]

	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000
V=13*1,02/1000
	1000 м
	0,01326
	
	0,01326
	56 989,14
	1,04
	59 268,71
	
	785,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	785,9

	16
	ГЭСНм08-02-412-03

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
V=9,5/100
	100 м
	0,095
	
	0,095
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,59755
	
	
	
	
	262,83

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	6,29
	
	0,59755
	
	
	439,85
	
	262,83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,61

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0057
	
	
	
	
	3

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,03
	
	0,00285
	
	
	550,79
	
	1,57

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	
	0,00285
	
	
	449,92
	
	1,28

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,03
	
	0,00285
	
	
	1 419,1
	
	4,04

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	
	0,00285
	
	
	604,37
	
	1,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,81

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,02
	
	0,0019
	79,88
	1,43
	114,23
	
	0,22

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	26,67
	
	2,53365
	5,87
	1,2
	7,04
	
	17,84

	
	[01.7.07.20-0002]

	Тальк молотый, сорт I

	т
	0,00105
	
	0,0000998
	43 821,53
	1,2
	52 585,84
	
	5,25

	
	[20.2.01.05-0005]

	Гильзы кабельные медные 16 мм

	100 шт
	0,05
	
	0,00475
	1 289,92
	1,29
	1 664
	
	7,9

	
	[20.2.02.01-0013]

	Втулки, диаметр 28 мм

	1000 шт
	0,0122
	
	0,001159
	2 316,78
	1,34
	3 104,49
	
	3,6

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	306,25

	16.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	265,83

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	257,86

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	135,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 420,42
	
	704,94

	17
	[21.9.02.02-3228]

	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000
V=9,5*1,02/1000
	1000 м
	0,00969
	
	0,00969
	82 750,65
	1,04
	86 060,68
	
	833,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	833,93

	18
	ГЭСНм08-02-390-01

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=0,5/100
	100 м
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,08145
	
	
	
	
	36,24

	
	1-100-39

	Средний разряд работы 3,9

	чел.-ч
	16,29
	
	0,08145
	
	
	444,88
	
	36,24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00005
	
	
	
	
	0,02

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	
	0,00005
	37,32
	1,34
	50,01
	
	0

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,00005
	
	
	399,55
	
	0,02

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,08

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	6,5664
	
	0,032832
	
	
	6,51
	
	0,21

	
	[01.7.15.07-0022]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,2
	
	0,001
	261,09
	1,15
	300,25
	
	0,3

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,001
	
	0,000005
	99 190,96
	1,15
	114 069,6
	
	0,57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,34

	18.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	0,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,26

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	35,17

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	18,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 344
	
	91,72

	19
	[20.2.05.04-0003]

	Кабель-каналы пластиковые, размеры 20х12,5 мм
V=0,5/100
	100 м
	0,005
	
	0,005
	9 067,36
	1,34
	12 150,26
	
	60,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,75

	20
	ГЭСНм08-02-399-02

	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
V=0,5/100
	100 м
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0188
	
	
	
	
	8,27

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	3,76
	
	0,0188
	
	
	439,85
	
	8,27

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0001
	
	
	
	
	0,05

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	
	0,00005
	
	
	550,79
	
	0,03

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,00005
	
	
	449,92
	
	0,02

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,01
	
	0,00005
	
	
	1 419,1
	
	0,07

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,00005
	
	
	604,37
	
	0,03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,65

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,05
	
	0,00025
	79,88
	1,43
	114,23
	
	0,03

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	13,33
	
	0,06665
	5,87
	1,2
	7,04
	
	0,47

	
	[01.7.06.07-0002]

	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

	10 м
	0,55
	
	0,00275
	37,71
	1,48
	55,81
	
	0,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,07

	20.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	0,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,32

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	8,07

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	4,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 310
	
	21,55

	21
	[21.9.02.02-3228]

	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000
V=0,5*1,02/1000
	1000 м
	0,00051
	
	0,00051
	82 750,65
	1,04
	86 060,68
	
	43,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,89

	22
	ГЭСНм08-03-591-02

	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2576
	
	
	
	
	119,36

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	25,76
	
	0,2576
	
	
	463,35
	
	119,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,54

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,27

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	
	0,0002
	
	
	550,79
	
	0,11

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0002
	
	
	449,92
	
	0,09

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	1 419,1
	
	0,43

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	604,37
	
	0,18

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,15

	
	[03.1.01.01-0002]

	Гипс строительный Г-3

	т
	0,00315
	
	0,0000315
	4 338,27
	1,17
	5 075,78
	
	0,16

	
	[20.2.02.01-0019]

	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм

	1000 шт
	0,102
	
	0,00102
	3 658,94
	1,07
	3 915,07
	
	3,99

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	124,32

	22.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,63

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	116,04

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	61,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	30 376
	
	303,76

	23
	[20.5.02.11-0001]

	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки
V=1/1000
	1000 шт
	0,001
	
	0,001
	7 782,25
	0,88
	6 848,38
	
	6,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,85

	24
	[20.4.01.02-1025]

	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20

	шт
	1
	
	1
	55,02
	1,47
	80,88
	
	80,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,88

	25
	ГЭСНм08-03-591-09

	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3048
	
	
	
	
	141,23

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	30,48
	
	0,3048
	
	
	463,35
	
	141,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,54

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,27

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	
	0,0002
	
	
	550,79
	
	0,11

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0002
	
	
	449,92
	
	0,09

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	1 419,1
	
	0,43

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	604,37
	
	0,18

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,58

	
	[01.7.15.03-0042]

	Болты с гайками и шайбами строительные

	кг
	1,5
	
	0,015
	174,93
	1,13
	197,67
	
	2,97

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	35
	
	0,35
	5,87
	1,2
	7,04
	
	2,46

	
	[03.1.01.01-0002]

	Гипс строительный Г-3

	т
	0,00315
	
	0,0000315
	4 338,27
	1,17
	5 075,78
	
	0,16

	
	[20.2.02.01-0019]

	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм

	1000 шт
	0,102
	
	0,00102
	3 658,94
	1,07
	3 915,07
	
	3,99

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	151,62

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	141,5

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	137,26

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	72,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	36 387
	
	363,87

	26
	[20.5.02.11-0001]

	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки
V=1/1000
	1000 шт
	0,001
	
	0,001
	7 782,25
	0,88
	6 848,38
	
	6,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,85

	27
	[20.4.03.06-0004]

	Розетки скрытой проводки двухгнездная, 16 А, 250 В, IP20
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	4 759,75
	0,88
	4 188,58
	
	41,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,89

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Электромонтажные работы
	
	
	9 268,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	3 021,14

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	31,45

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	17,1

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	6 198,91

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	3 038,24

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	2 943,05

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 547,47

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Электромонтажные работы
	
	
	13 759,12

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	6,8718

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,03265

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 4. Мусор строительный

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	28
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	0,01
	
	0,01
	
	
	1 004,58
	
	10,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,05

	29
	02-15-1-01-0030

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

	т
	0,01
	
	0,01
	
	
	286,79
	
	2,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,87

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Мусор строительный
	
	
	12,92

	
	
	 в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	12,92

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 4. Мусор строительный
	
	
	12,92

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в 

ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	77 464,23

	
	
	в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	56 135,92

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	15 170,76

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	190,47

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	219,14

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	40 542,63

	
	
	      перевозка
	
	
	12,92

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	15 389,9

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	14 401,39

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	6 926,92

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	13 597,51

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	9 200,96

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 953,86

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	31,41

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	16,78

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	6 198,91

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 970,64

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	2 881,53

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 515,02

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	91 061,74

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	65 336,88

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	18 124,62

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	221,88

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	235,92

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	46 741,54

	
	
	      перевозка
	
	
	12,92

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	18 360,54

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	17 282,92

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	8 441,94

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	43,234447

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,5257655

	
	
	Итого
	
	
	91 061,74

	
	
	НДС
	(91 061,74*20%) = 18 212,35
	20%
	18 212,35

	
	
	Итого
	
	
	109 274,09

	


Составил: 

Инженер-сметчик сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
_________________ 
 С.Е. Анастасина

Проверил правильность применения расценок и начислений:

Начальник сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
__________________ Е.Р. Железкина

Проверил объемы:

Инженер отдела технического надзора

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
_________________ 
Н.Н. Филизова
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